CONS!LI L Jl.LDETEAN VALCEA SE APROBA,
Nr. f;, e 104090075 Ordonator pnncapa! de credite

CAIET DE SARCINI
pentru serviciile de dirigentie de santier (supraveghere
a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier)

1. Ordonatorul de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciilor:
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea serviciilor:

Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii (cod CPV
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor) pentru lucrarea
“‘Construire sistem de base colectoare ape infiltrate in subsolul
internatului scolar” in cadrul obiectivului de investiti ,,Consolidare,
modernizare, extindere si dotarea Centrului $colar pentru Educatie
Incluziva Babeni, judetul Valcea”

4. Profilul serviciilor:

Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginti
de santier autorizati, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier.

Obiectivul principal al lucrarii il constituie realizarea sistemului
de base colectoare pentru eliminarea infiltratiilor de apa din subsolul
internatului scolar.

5. Locatia:
Locatia beneficiarului proiectului: Consiliul Judetean Valcea, str.
General Praporgescu, nr. 1, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea.
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Locatia proiectului: Centrul scolar pentru Educatie Incluziva
Babeni, orasul Babeni, str. Calea lui Traian nr. 128, judetul Valcea.

6. Continutul lucrarii:

6.1. Definitii

in contextul prezentului Caiet de sarcini, termenii utilizati pentru
activitatile procedurale sunt definiti astfel:
. Diriginte de santier - persoana fizica/ juridica angajata de
catre investitor/ beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii
executiei pe domenii de autorizare, pe tot parcursul lucrarilor. El
poate activa ca persoana fizica independenta sau ca persoana in cadrul
unei societati de consultanta si este raspunzator atat fatd de angajator
cat si fatd de organele abilitate de lege sa exercite controlul, pentru
executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
. Investitor/ Beneficiar/ Achizitor - judetul Valcea (UAT) -
persoana juridica care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente, in sensul legii.

. Executant al lucrarilor - persoana juridica care a incheiat
contractul de lucrari, in urma achizitiei publice de lucrari.
. Proiectant - persoana fizicd/ juridica care a elaborat

documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza si executa lucrarile
de constructii.

. Procedura - modul specific de a efectua o activitate.

" Verificare - confirmarea prin examinare si prezentarea de
probe obiective a faptului ca cerintele specifice au fost satisfacute.

. Cerinte profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le

indeplineasca dirigintele de santier in functie de domeniile de activitate
pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta
stabilite pentru fiecare constructie in parte.

6.2. Activitatea dirigintelui de santier

Dirigintele de santier 1isi va desfasura activitatea ca
reprezentant al beneficiarului in relatile cu proiectantul, executantul,
furnizorii, prestatorii de servicii si organele de control abilitate potrivit legii
sa exercite controlul lucrarilor.

Activitatea dirigintelui de santier se va desfasura pe toata
pericada de executie si garantie a lucrarilor, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Dirigintele de santier isi va exercita atributiunile in urmatoarele
faze:

. pregatirea lucrarilor;
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" executia lucrarilor,;

= receptia lucrarilor;

" perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (de
notificare a defectelor).

6.3. Detalierea serviciilor

Scopul serviciilor de supraveghere pe care dirigintele de santier
trebuie sa le asigure pentru lucrarea “Construire sistem de base
colectoare ape infiltrate in subsolul internatului scolar’ este de a oferi
beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de
lucrari Tsi va indeplini toate responsabilitatiie asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Serviciile care trebuie furnizate cuprind:

" asistenta tehnica pentru beneficiar in derularea contractului de
lucrari;
. monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii si

instalatii, conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/
1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile).

6.3.1. Asistenta tehnica pentru Beneficiar

Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste
administrarea contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

Sarcina 1 - Realizarea sistemului de comunicare si
raportare

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei
legaturi eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune
intainiri ale dirigintelui de santier cu reprezentantii uneia, mai multor sau
tuturor partilor mentionate mai jos, in functie de situatie:

. beneficiar,;
) executant;
" proiectant;
. Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii
intalnirilor lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei
lucrarilor, cu reprezentantii ai beneficiarului, si ai executantului lucrarilor,
elaborand la fiecare intalnire o minuta a sedintei.

Raportul lunar de activitate va trebui sa contina detalierea
tuturor lucrarilor executate in luna raportata si sa descrie, din punct de
vedere financiar si fizic, stadiul efectiv de realizare. Se vor face referiri la
asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul,
modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in
care executantul lucrarilor isi controleaza propria activitate, inclusiv din
punct de vedere al asigurarii normelor de sanatate si securitate in
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munca. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontarilor.

Raportul va fi Thaintat beneficiarului nu mai tarziu de zece zile
de la sfarsitul lunii de raportare.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va

cuprinde:

. detalii si explicati asupra serviciilor asigurate de catre
dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii;

" detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari,

cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

Sarcina 2 - Monitorizarea graficului de executie a lucrérilor

= verificarea i amendarea graficului de executie a lucrarilor
Dirigintele de santier va verifica si va aviza graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, inaintat de céatre
executant.
Graficul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei
parti, sector sau articol important din lucrare.
Dirigintele de santier nu va aproba graficul de executie daca nu va fi
intocmit conform specificatiilor menionate.
in eventualitatea in care ritmul de executie a lucrarilor nu respecta, din
motive imputabile executantului, graficul propus de executie a lucrarilor,
dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul luarea de
masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de
remediere/ recuperare propuse de catre constructor si aprobate de cétre
dirigintele de santier.

» asistarea beneficiarului privind planificarea platilor catre
executant
Asistarea beneficiarului privind planificarea platilor catre executant se va
realiza pe baza graficului de executie al lucrarilor si a previzionarii
derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea
derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu,
va instrui executantul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.
Odata cu inaintarea situatiilor de platd intermediare, executantul are
obligatia de a inainta si previzionarea derularii platilor, in stransa
legatura cu graficul de executie a lucrarilor.
Daca previzionarea este realista, va obtine acordul beneficiarului pentru
derularea in mod esalonat a decontarilor, respectiv a rambursarilor.
Avand in vedere ca revizuirea graficului de depunere a cererilor de
rambursare se poate realiza de cel mult trei ori pe an, dirigintele de
santier are obligatia de a elabora calendarul cererilor de rambursare in
functie de evolutia executarii lucréarilor si de a informa beneficiarul in timp
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util, pentru ca acesta sa poata solicita Autoritati de Management
modificarea calendarului cererilor de rambursare.

Beneficiarul va pune la dispozitie dirigintelui de santier graficul de
rambursare aprobat de finantator.

Sarcina 3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea intocmirii
Certificatelor Intermediare de Plata pentru lucrarile real executate.

Dirigintele de santier va pregati Certificatul Intermediar de Plata
in termen de maxim de 3 zile de la depunerea situatiei de plata, in urma
verificarii si revizuirii situatiei de plata tnaintate de catre executant.

Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara
platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.
Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate,
rezultate din masuratori si inscrise in foile de atasament. Situatiile de
plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din oferta executantului,
anexa la contractul de lucrari.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel
prevazut in reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte
documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele
de santier impreuna cu reprezentantul executantului. Dacad metoda de
masurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantul, prin
intermediul dirigintelui de santier cu privire la metoda de masurare
utilizata.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin
ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim
5 zile de la notificarea executantului), odatd cu intocmirea procesului
verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care
au fost acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare
verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si daca
este cazul, va dispune refacerea lor.

in cazul in care se va constata ci lucrarile sunt
necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate de executantul
lucrarii.

Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din:

1. ,Fisa Rezumativad a Certificatului Intermediar de Platd” in
care se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de
decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare
sau renuntari, retinerile si restituirea lor (garantia de buna executie, daca
este cazul) si penalitatile, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada
certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.
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Fisa rezumativa va fi documentul prin care dirigintele de santier
va certifica plata lucrarilor executate si prin care beneficiarul lucrarilor va
aproba Certificatul Intermediar de Plata. Dupa aprobarea Certificatului de
catre beneficiar, executantul va putea inainta factura de plata pentru
sumele cuvenite.

Fisa rezumativa va fi datata pentru a se urmari respectarea
clauzelor specifice din contractul de lucrari referitoare la pretul
contractului si plata.

2. ,Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari”, care va
cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada
certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.

3. ,Listele de cantitati - Balanta cantitatilor decontate”, va
cuprinde detalierea articol cu articol a decontarii cantitatilor de lucrari
pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si
cumulat.

4. Restituirea avansurilor’ va cuprinde balanta recuperarii
sumelor avansate de catre beneficiar, in cazul acordarii acestora.

5. ,Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentarad/
Renuntare” va cuprinde balanta centralizatda a decontarilor pentru
cantitdtile de lucrari rezultate din variati. Pentru fiecare Nota de
Comanda Suplimentara/ Renuntare se intocmeste o lista de cantitati
separata, careia ii va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”.

6. Foaie de atasament pentru fiecare articol de deviz cuprins in
Balanta cantitatilor decontate;

In vederea verificarii si certificarii la platd in timp cat mai scurt a
situatiilor de plata inaintate de catre executant, dirigintele de santier va
inscrie intr-un registru inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate.

Situatia de lucrari inaintatd de catre executant, va avea ca
suport foi de atasament, masuratori postexecutie, piese desenate, facturi
si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la plata,
executantul va Tnainta dirigintelui de santier situatia de plata, in care va fi
evidentiata valoarea lucrarilor executate, si insotita de documente si
justificari referitoare la sumele solicitate la plata.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata
sau documentatia nu este completa sau edificatoare, executantul trebuie
sa completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de
santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata inaintate de catre executant, Certificatul de plata la
terminarea lucrarilor.
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in cazul in care cantitatile rezultate din masurétori difera de cele
inscrise in listele de cantitali din documentatia tehnica, se impune
confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, urmand ca ele sa fie
regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare
compensate valoric.

in cazul in care, pe parcursul lucrdrilor, executantul se va
confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in contract, pentru care sa
se poata demonstra caracterul imprevizibil al acestora, acesta va putea
pretinde plata cheltuielilor suplimentare dupa insusirea lor de catre
beneficiar, cu avizarea dirigintelui de santier si in urma efectuarii
demersurilor prevazute de lege.

Dirigintele de santier va notifica de indata situatiile nou aparute
beneficiarului si proiectantului si, in colaborare cu executantul va pregati
notele de comanda suplimentarad/ renuntare, numai in situatia in care
acestea sunt temeinic motivate prin dispoziti de santier emise de
proiectant si acceptate de beneficiar, in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Dupa aprobare, toate notele de comanda suplimentara/
renuntare vor fi semnate si inregistrate de fiecare parte (proiectant,
diriginte de santier, constructor, beneficiar).

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de
plata, utilizadnd preturile unitare negociate pentru cantitatile suplimentare
sau articolele suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in
ofertd, ele se considera ca au fost negociate.

Sarcina 4 - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de
Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care
ar putea, la un moment dat, sd se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

Dirigintele de santier va inregistra in Jurnalul de Santier cu
acuratete urmatoarele date si informatii:

" lucrarile executate si locatia exacta;

. echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

. conditiile meteorologice;

. evenimente aparute;

. defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

. orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta

desfasurarea executiei lucrarilor.

Sarcina 5- Emitereal aplicarea dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului,
caietelor de sarcini sau listelor de cantitati va fi realizata numai de catre
proiectantul lucrarii/ agentul economic care asigura asisten_a tehnica
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din partea proiectantului, insusita de catre verificatori de proiecte atestati
si aprobata de beneficiar. Modificarile vor fi inaintate sub forma de
dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a
indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea proiectantului. Solutia
tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati de
catre Comisia Tehnico-Economica a beneficiarului.

Toate dispozitile de santier emise de catre proiectant vor fi
numerotate si Indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct
de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de
justificari temeinice.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in
practica de catre executant a dispozitillor de _lantier emise de proiectant,
numai cu respectarea precizarilor anterioare.

In cazul in care dispozitile de santier sunt emise ca urmare a
nerespectarii de catre executant a prevederilor din documentatia tehnica
de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

6.3.2. Monitorizarea si supravegherea lucrarilor de
constructii

Serviciile asigurate de dirigintele de santier vor respecta
legislatia romana in vigoare. In cazul in care, pentru executia unei
lucrari, sunt necesari mai multi diriginti de santier, pe specialitati, se va
numi un sef al echipei de diriginti care va asigura coordonarea
activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre
beneficiar si dirigintele de santier va urmari prestarea serviciilor pentru
urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

" pregatirea lucrarilor,

. executia lucrarilor;

] receptia lucrarilor;

" perioada de garantie (de notificare a defectelor) a lucrarilor.

Sarcina 1 - Pregatirea lucrarilor (maximum 1 luna)
Dirigintele de santier va folosi aceastd perioada pentru
examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
executantului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre dirigintele
de santier sunt dupa cum urmeaza:
1.1. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de
valabilitate;
1.2. verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului;
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1.3. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a
procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;

1.4. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect,
inclusiv a existentei studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize si a concordantei dintre prevederile acestora;

1.5. verificarea existentei expertizei tehnice;

1.6. verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si Tnsusirea acestora
de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

1.7. verificarea categoriei de importanta a constructiei, daca este
precizata in proiect;

1.8. verificarea existentei in proiect a programelor de faze determinante;
1.9. verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi
instituita;

1.10. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea
acestora executantului, libere de orice sarcing;

1.11. participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea
generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

1.12. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea
de santier, organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie
amenajate in asa fel incat sa nu distrugd mediul inconjurator, iar in
privinta programului de lucru al santierului, dirigintele de santier va
verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru
prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul
asigurarii confortului riveranilor;

1.13. verificarea existentei Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

1.14. examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de
securitate si sanatate in munca ale executantului;

1.15. verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul
autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

1.16. emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans,
daca este cazul.

Sarcina 2 - Constructia

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul
executarii lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa la acestea,
urmatoarele:
2.1. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice in vigoare;
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2.2. verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii
produselor pentru constructii, respectiv a corespondentei calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

2.3. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

2.4. interzicerea  utilizarii de procedee i echipamente noi,
neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a
expirat;

2.5. verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte
a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

2.6. verificarea respectarii  "Planului calitati", a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

2.7. interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

2.8. participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

2.9. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice,
semnarea si stampilarea documentelor intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv  procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
2.10. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator;

2.11.transmiterea catre proiectant, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

2.12. informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, Tn vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea
opririi lucrarilor,

2.13.urmarirea respectarii de catre executant a dispozitilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

2.14. verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectarii
prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;

2.15. anuntarea Inspectoratul Judetean in Constructii Valceprivind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru
0 perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si
verificarea punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;
2.16.anuntarea Compartimentului de Control si Inspectie pentru
Calitatea Lucrarilor in Constructi Ramnicu Valcea privind reluarea
lucrarilor la investitia la care a fost opritd/ sistatd executarea lucrarilor de
catre investitor/ beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;
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2.17.preluarea documenteior de la constructor si proiectant si
completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute
de reglementarile legale;

2.18. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia;

2.19.dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiala a terenului si a mediului afectat de lucrari;

2.20.de_a fi prezent in santier pe toata durata programului de lucru
pentru executia lucrarilor de constructii;

2.21. verificarea respectarii prevederilor din caietele de sarcini si din
reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in
lucrarile permanente;

2.22. verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate
privind: existenta documentelor de atestare a calitatii si a originii,
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele
de calitate, contracte, proiecte;

2.23.interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de
conformitate ori fara agrement tehnic;

2.24.intocmirea “Rapoartelor de Neconformitate” in care va face
descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul maxim de
remediere a acestora, in cazul in care se constatd neconformitatea
materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice;

2.25. urmarirea propunerilor masurilor de remediere ale executantului,
formulate in urma consultarii cu proiectantul de specialitate;

2.26. asigurarea ca nicio neconformitate sa nu este stinsa pana cand
problemele semnalate nu sunt rezolvate;

2.27. verificarea respectarii proiectului, a caietelor de sarcini si a
reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor
permanente;

2.28.examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor
fluxului de numerar asociate;

2.29. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

2.30. participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuata de
executant), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezultatele,

2.31. analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine
ascunsa, inainte ca aceasta sa fie acoperit3;

2.32. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admitdnd la platda numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
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2.33. raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile
de lucrari ale executantului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea
acestora si pentru valorile acceptate la plat3;
2.34. monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de
executie al executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in
care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri;
2.35. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
2.36. urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;
2.37. primirea reclamatiilor executantului si formularea de recomandari
pentru beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de
executie;
2.38. calcularea despagubirilor/ penalitatilor;
2.39. medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei
lucrarilor,
2.40. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice
alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

Sarcina 3 - Receptia lucrarilor

Sarcinile si Tndatoririle Dirigintelui de santier la receptia
lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insd la acestea,
urmatoarele:
3.1. participarea la receptia lucrarilor;
3.2. confirmarea finalizarii lucrarilor in urma notificarii executantului;
3.3. asigurarea secretariatului comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;
3.4. urmarirea  solutionarii  obiectiilor cuprinse in anexele Ila
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a indeplinirii
recomandarilor comisiei de receptie si, respadectiv incheierea
procesului-verbal pentru stingerea acestora;
3.5. predarea catre beneficiar a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale;
3.6. intocmirea Certificatului de plata final, la receptionarea lucrarilor, in
baza situatiei de lucrari transmise de executant.

Sarcina 4 - Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle dirigintelui de santier in perioada de
notificare a defectelor se referd, fara a se limita insa la acestea, la
remedierea defectiunilor/ neconformitatilor constatate de catre comisie la
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receptia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii problemelor
constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor de
aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor
comisiei de receptie.

Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in
termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform
prevederilor art. 22 din H.G. nr. 273/ 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

in cazul in care executantul lucrarilor nu-si va respecta
obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si, daca nici in acest
caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat executantului cat si
beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt
executant, cheltuiala fiind suportata de executantul initial.

Totodata, dirigintele de santier va certifica la platd sumele
retinute sau va confirma eliberarea garantiei de buna executie in
termenul prevazut de H.G. nr. 925/ 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare si in conformitate cu prevederile contractului de lucrari.

Dirigintele de santier face propunerea unei programari a
inspectiilor periodice efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul
perioadei de garantie a acestora, pentru a se asigura de o functionare
corespunzatoare a acestora.

7. Perioada de prestare

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrérilor de
constructii si instalatii va incepe o data cu semnarea contractului
de servicii. Durata estimata a contractului de lucrari este de 3 luni.

intrucat scopul contractarii serviciilor de supraveghere a
lucrarilor de constructii si instalatii este de asigurare a urmaririi si
verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficientd a
contractului de executie a lucrarilor, durata contractului de servicii de
supraveghere a lucrarilor se va adapta la durata contractului de lucréri.

Contractul incheiat in baza prezentului caiet de sarcini va
produce efecte si executantul nu este exonerat de raspundere pana la
incheierea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si
pana la eliberarea garantiei de buna executie.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in
intervalul de timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia
finala a lucrarilor, prestatorul are obligatia de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea, fara alte costuri suplimentare.
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8. Cerinte minime profesionale:

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe
care trebuie sa le Tndeplineasca dirigintele/ diriginti de santier, sunt
stabilite conform Ordinului ministrului dezvoltdrii regionale si
turismului nr. 3482/2013 pentru aprobarea Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier, cu modificarile si completdrile ulterioare, in
functie de specificul si categoria de importanta a constructiei, stabilite de
catre Proiectantul constructiei.

Dirigintele de santier, inregistrat in Registrul Dirigintilor de
Santier, trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform Procedurii
de autorizare a dirigintilor de santier stabilitd prin Ordinul nr.

3482/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupd cum
urmeaza:

. domeniul 2.3. Constructii civile, industriale si agricole -
categoria de importanta B;

. domeniul 8.1. Instalatii electrice;

. domeniul 8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii.

9. Conlucrarea dintre Beneficiar si Dirigintele de santier
Beneficiarul va pune la dispozitia dirigintelui de santier cu care
va incheia contractul urmatoarele documente, in copie:

. proiectul tehnic;

" contractul de lucrari;

. propunerea tehnica a executantului;

. propunerea financiara a executantului;

" graficul de executie al lucrarilor;

. avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10. Alte mentiuni:

Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, dirigintele de santier nu va fi prezent pe santier in timpul
programului de lucru al executantului lucrarilor sau daca se constata
neindeplinirea atributiilor stabilite prin contractul de servicii.

Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia
care reglementeaza domeniul si cu alte documente:

. Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.
3482/2013 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier cu modificarile si completarile ulterioare;

" Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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Dirigintele de santier este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de lucru utilizate de executantul lucrarii, cat si
de calificarea personalului folosit de acesta (de executant) pe toatd
durata derularii contractului.

Dirigintele de santier este responsabil pentru urmarirea
executarii lucrarilor,
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