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2. Sursa de finantare:

- Sursa de finantare a Contractului de servicii este cuprinsa in in Lista de
dotari independente si alte cheltuieli de investiti pe anul 2021 cu finantare
partiald sau integrald de la bugetul local, la Cap. 68 — Asigurari si asistenta
sociala, 01. — Consiliul Judetean Vélcea, C - Alte cheltuiell de investitii, ¢ -
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de
fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente investitiilor, pozitia 2, Anexa
3a la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 166/31.08.2021.

- Potrivit Referatului de necesitate nr. 18679/12.11.2021 transmis de Directia
Generald Programe si Relatii Externe, valoarea estimata fard TVA a achizitiei
serviciilor de elaborare a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(DALY Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii conexe, avize si acorduri
aferente obiectivului de investitii este de 120.324 lei.

Valoarea estimata fara TVA = 120.324 lei fara TVA

3. Achizitia serviciilor este parte a proiectului ,Reabilitarea, modernizarea si
l



dotarea Centrului Andreea” si a fost inclusa in Programul Achizitiilor Publice nr.
18489/09.11.2021, cap. l.B — Servicii, pozitia nr. 50.

4. Justificarea achizitiei:

Consiliul Judetean Valcea are In vedere depunerea spre finantare a
proiectului ,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Andreea”, in cadrul
urmatoarei perioade de programare a Programului Operational Regional.

Prin proiect se propune reabilitarea cladirii Centrului de Plasament
Andreea, care va avea destinatia de centru de zi pentru copiii cu nevoi speciale.

in acest context se urmareste |mbunatétlrea eficientei energetice si
optimizarea costurilor de functionare, precum si a cresterii gradulus de confort al
beneficiarilor.

Pentru pregatirea propunerii de proiect ,Reabilitarea, modernizarea si
dotarea Centrului Andreea” in vederea depunerii spre finantare, este necesara
asigurarea serviciilor de elaborare a Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI)/ Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii conexe, avize si
acorduri, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1/ 2018 si ale Legii nr. 10/
1995, precum si cu cerintele din Caietul de sarcini si cu respectarea actelor
normative n vigoare si a instructiunilor ANAP.

Rezultatele asteptate: Asigurarea realizarii unor documentatii tehnice de
o Tnalta calitate elaborate cu personal profesionist, autorizat si cu experienta in
domeniul proiectarii.

5. Modalitate de achizitie:

Avand Tn vedere ca valoarea estimata a contractului este sub pragul de
135.060 lei, potrivit art. 7 din Legea nr. 88/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, serviciile se vor achizitiona direct.

In acest sens, in vederea aducerii la cunostintd operatorilor economici
interesati despre intentia autoritatii contractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limita de primire oferte

- Informatii suplimentare.

6. Descrierea contractului

Obiectul contractului 7l reprezinta realizarea urmatoarelor documentatii:

1. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in
sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de
Publicitate;

2. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat ia cerinta Af;



3. Elaborarea expertizei tehnice intocmitd de citre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale pentru domeniile
incidente;

4. Elaborarea Temei de proiectare, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:;

5. Elaborarea Auditului energetic al cladirii;

6. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism;

7. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri

prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricdror alte documentatii
impuse de prevederile legale fn vigoare, suplimentar celor solicitate in
certificatul de urbanism, daca este cazul;

8. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;
9. Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(DALI);

10.  Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare,
daca este cazul.
Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

Totodata, prestatorul isi asuma obligatia de a asigura, fara alte costuri
suplimentare, Tnsusirea de catre expertii tehnici a tuturor documentatiilor
tehnico — economice care se vor elabora in etapele urmatoare de proiectare,
precum si pe parcursul executiei lucrarilor (dispoziti de santier, etc) si a
perioadei de garantie a lucrarilor, dacd este cazul, pana la receptia finala a
lucrérilor, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse,
conform prevederilor legale.

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, republicatd, ale
Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construciii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 925/ 1985
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitatii lucrarilor executate, ale H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completérile ulterioare, precum si ale oricaror alte acte normative, standarde
si reglementari tehnice incidente, in vigoare.

Celelalte detalii ale achizitiei sunt prevazute in Caietul de sarcini si Draftul
de contract, publicate atat in SEAP, cat si pe site-ul CJ Valcea.

7. Conditii contract:



Durata prestérii serviciilor este de 75 zile calendaristice, de Ia
emiterea ordinului de incepere a contractului pentru elaborarea documentatulor
tehnice, la care se adauga:

" durata implicatd de aprobarea Temei de proiectare:

* durata emiterii certificatului de urbanism:;

= durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor previzute in

certificatul de urbanism,

= suport pe perioada pregatirii si deruldrii procedurii de atribuire a

Contractului de servicii privind elaborarea proiectului tehnic

Plata serviciului de elaborare a documentatiei tehnico - economice se
va efectua dupd cum urmeaza:
» 95% din valoare, dupad receptia documentatiilor tehnico — economice Si
aprobarea acestora de catre beneficiar;
» 5% din valoare la finalizarea Iucrarllor

Garantia de bund executie a contractului reprezinta 5% din pretul
acestuia fara TVA si se constituie Tn termen de 5 zile lucritoare de la data
semnarii contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-una din
urmatoarele modalitati:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile iegii;

c)  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8. Conditii participare:

Potrivit art. 43, alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, achizitia directd se va efectua prin intermediul catalogului
electronic publicat in SEAP.

Operatorul economic care intentioneaza sa posteze oferta de pret in catalog
pentru achizitia in cauza, va notifica autoritatea contractantd cu privire la acest
aspect, pe adresa de e-mail: consiliu@cijvalcea.ro.

Transmiterea ofertei de pret in catalog, presupune acordul operatorului
economic Tn ceea ce priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini
si draftul de contract.

Pentru identificare, ofertele de pret se vor posta in catalogul SEAP sub
denumirea: Elaborare DALI/SF, studii de teren, studii conexe, avize si
acorduri - pentru ob. de investitii: ,Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Centrului Andreea”, potrivit ANUNTULUI DE PUBLICITATE nr.......




Notd: Pentru identificarea facild a ofertelor de pret postate in SEAP pentru
prezenta achizitie, in mod obligatoriu se va mentiona Tn cuprinsul denumirii,
numarul anuntului de publicitate, numéar generat automat de SEAP la momentul
publicarii achizitiei.

9. Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fard TVA.

Operatorul economic care va posta in catalogul electronic SEAP oferta cu
pretul cel mai scazut, va prezenta doar la solicitarea autorititii contractante,
urmatoarele documente:

- Certificat constatator (in copie conforma cu originalul sau copie legalizat3)
emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasd ca operatorul
economic este legal constituit, c& nu se afid in niciuna din situatiile de anulare a
constituirii, precum si faptul ¢ are capacitatea profesionald de a realiza activitatile
ce fac obiectul contractului.

- Propunerea tehnica, elaborata in conformitate cu toate cerintele din Caietul
de sarcini

- Oferta financiara, cu detalierea valorii pentru fiecare documentatie tehnica
elaborata.

- O declaratie privind Tnsusirea de catre operatorul economic a prevederilor din
draftul de contract de servicii

- Declaratia privind conflictul de interese,
insotite de Scrisoarea de inaintare.

Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la semnarea contractului o
asigurare care va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile
proiectate.

10. Informatii suplimentare: in vederea elaborarii unei propuneri financiare
pentru serviciile mentionate, operatorii economici vor putea accesa si descarca
Caietul de sarcini, Declaratia privind conflictul de interese si draftul de contract,
inclusiv de pe site-ul Consiliului Judetean Valcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea
Achizitii publice - Documentatii de atribuire, arhivate sub denumirea: Servicii de
elaborare a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)
Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii conexe, avize si acorduri -
pentru obiectivul de investitii: , Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Centrului Andreea”

Totodata agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, n
cadrul documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitdrile de clarificari.



Ofertele de pret se vor transmite in catalogul electronic din SEAP, péna in
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ConstantinjRADULESCU

CAIET DE SARCINI

privind elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI)/ Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii
conexe, avize si acorduri - pentru obiectivul de investitii:
»,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Andreea”

CPV:
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari

publice (Rev.2)

1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice
activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata
explicit Tn alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini,
reprezintd parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de
atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest
Caiet de Sarcini si fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi
termenii de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.



2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura,
precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor
profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fara a se limita
la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul
acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea
Contractantad la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al
Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. ~ Informatie : Bfie e Detaliere
1 Autoritate Contractanta: Judetul Valcea prin Consiliul
Judetean Valcea
Denumire, adresa Str. General Praporgescu nr. 1,

Réamnicu Valcea, judetul Valcea, cod
postal: 240595

Date contact Tel: 0250/73.29.01, Fax:
0250/73.56.17, E-mail;
consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-
adm.ro

2 | Misiune imbunatatirea calittii vietii  pentru
cetatenii si comunitatea judetului,
prin dezvoltare sustenabila, servicii
publice si private, Tn vederea
optimizarii utilizarii resurselor
disponibile si dezvoltarii de servicii
de un Tnalt nivel calitativ.

Sector de activitate Servicii publice de interes judetean

Aw

Activitate principala/ Administratie publica locala
atributia principala

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea
serviciilor

Consiliul Judetean Valcea are in vedere depunerea spre finantare a
proiectului ,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Andreea”, in cadrul
urmatoarei perioade de programare a Programului Operational Regional.

Prin proiect se propune reabilitarea cladirii Centrului de Plasament
Andreea, care va avea destinatia de centru de zi pentru copiii cu nevoi speciale.
in acest context se urmareste imbunatétirea eficientei energetice si optimizarea
costurilor de functionare, precum si a cresterii gradului de confort al
beneficiarilor.



Pentru pregatirea propunerii de proiect ,Reabilitarea, modernizarea Si
dotarea Centrului Andreea’, in vederea depunerii spre finantare, este necesar
realizarea serviciilor de elaborare a Documentatiei de avizare a lucrérilor de
interventii (DALI)/ Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii conexe, avize si
acorduri.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea
Contractanta

Implementarea contractului si investitiile in reabilitarea termica a Centrului
de Plasament Andreea, vor contribui fa:

- Scaderea consumului anual de energie primara al cladirii reabilitate, fata
de consumul cladirii existente, ca urmare a implementarii masurilor specifice de
eficientizare energetica.

- Asigurarea unui procent considerabil de energie al cladirii reabilitate din
surse regenerabile de energie, prin instalarea unor sisteme de panouri
fotovoltaice pentru producerea de curent electric, precum si panouri solare si
boiler bivalent solar pentru producerea apei calde de consum.

- Scaderea cantitatilor anuale estimate de gaze cu efect de sera, pentru
imobilul existent, ca urmare a implementarii masurilor de eficientizare energetica
prevazute in proiect.

- Reducerea costurilor pentru asigurarea utilitatilor si intretinerea cladirii,
contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.

- Cresterea calitatii vietii beneficiarilor centrului si personalului care il
deserveste, prin imbunatatirea confortului termic interior, precum si a conditiilor
de igiena, siguranta si accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati.

- Promovarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii, prin imbunatatirea
infrastructurii de servicii sociale destinate persoanelor defavorizate.

- Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective de mediu, sociale
Si economice.

2.4 Alte initiative/ proiecte/ programe asociate cu aceasta achizitie
de servicii:
Nu este cazul

2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi

desfasoara activitatea

Autoritatea contractanta este Judetul Valcea prin Consiliul Judetean
Valcea.

Potrivit art. 170 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la
nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ordsenesti si
municipale, in vederea realizdrii serviciilor publice de interes judetean.



2.6 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe pericada derularii
Contractului la momentul finalizarii fiecarei activititi in vederea obtinerii
acceptarii rezultatelor solicitate:

a.Consiliul Judetean Valcea - in calitate de autoritate contractants,
implicata in gestionarea asistentei financiare nerambursabile;

b. Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului — in calitate
de beneficiar final;

c. Consultantul supervizare si verificatorii atestati pe domenii/ subdomenii de
constructii si specialitafi pentru instalatii, cu care Autoritatea Contractanta a
incheiat contracte in scopul supervizarii, respectiv  verificarii Tndeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Centrul de Plasament Andreea, situat pe str. Nicolae lorga, nr. 2,
functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Valcea, cladirea aflandu-se in domeniul public al judetului Valcea,
conform Hotéarérii Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public
al judetului Vélcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Vélcea, cu modificéarile si completarile ulterioare.

Cladirea a fost proiectata in anul 1979, iar in anul 1982 a fost datd in
folosinta. Suprafata construitd la sol este de 732 mp, suprafata construita la
subsol de 732 mp, iar suprafata construita desfasurata este de 2196 mp cu un
regim de Tnaltime de Subsol + Parter + 2 Etaje.

Structura de rezistentd a constructiei este alcatuita din stalpi, diafragme,
grinzi si plansee din beton armat, fundatii continue din beton simplu, cuzineti din
beton armat.

Peretii din subsol sunt din beton armat monolit.

Inchiderile interioare sunt din bca cu grosimea de 12,5 cm, iar cele
exterioare sunt din bca cu grosimea de 30 cm.

Subsol

Pereti beton armat. Compartimentari bca.

H interior = 2,30 m

Pardoseli beton cu mozaic, gresie. Faianta in grupurile sanitare.
Zugraveli lavabile. Vopsitorii conducte.

Destinatie: administrativ, spalatorie, atelier, etc

Parter

Pereti exterior si compartimentari bca.

H interior = 2,80 m

Pardoseli beton cu mozaic, gresie. Faianta in grupurile sanitare.

Zugraveli lavabile la pereti si tavane. Vopsitorii pereti la casa scarii.

Destinatie: dormitoare, sali de studiu, sald de mese, cabinet medical,
grupuri sanitare.



Etajl
Pereti exteriori si compartimentéri bea.
H interior = 2,80 m
Pardoseli beton cu mozaic, gresie. Faianta in grupurile sanitare.
Zugraveli lavabile la pereti si tavane.
_ Destinatie : dormitoare, sali de activitati, sali de mese, grupuri
sanitare.

Etaj li

Pereti exteriori si compartimentari bca.

H interior = 2,80 m

Pardoseli beton cu mozaic, gresie. Faianta in grupurile sanitare.
Zugraveli lavabile la pereti si tavane.

Destinatie : dormitoare, sali de studiu, grupuri sanitare.

Casa scarii

Zugraveli lavabile la pereti si tavane. Vopsitorii pereti la casa scérii.
Trepte placate cu gresie

Balustrada metalica

Mana curenta

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor:

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea eficientei energetice a
cladirii Centrului Andreea, prin implementarea unor masuri de reabilitare energetica
profunda, ce vizeaza reducerea pierderilor si a consumurilor energetice, precum si
intfroducerea unor sisteme de producere a energiei necesare cladirii din surse
regenerabile, cu impact pozitiv asupra mediului inconjurator si calitatii vietii
beneficiarilor centrului, contribuind totodatd la eficientizarea cheltuielilor publice.
Avand n vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale si economice,
acesta va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii locale si promovarea
coeziunii sociale.

Prin proiect se propun masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii
serviciilor sociale de care vor beneficia copiii cu nevoi speciale si implicit
imbunatatirea performantei energetice a constructiilor existente, crearea de
facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru acestia, precum si
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul propus a se realiza, al carei obiectiv consta in cresterea eficientei
energetice, prin implementarea unor masuri de reabilitare energetica profunda, ce
vizeaza reducerea pierderilor si a consumurilor energetice, vine in completarea
proiectelor deja derulate la nivelul judetului Valcea, in cadrul Axei Prioritare 3 -
Sprifinirea  tranzitiei cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon/Pl 3.1.
Sprifinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile



inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
publice, respectiv proiectele: ,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare Rémnicu Vélcea” si ,Consolidarea si
reabilitarea energeticd a Centrului de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica Méaciuca”.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor:

Investitiile propuse prin proiectul ,Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Centrului Andreea” vor contribui la:

- Scaderea consumuiui anual de energie primara al cladirii reabilitate, fata
de consumul cladirii existente, ca urmare a implementarii masurilor specifice de
eficientizare energetica.

- Asigurarea unui procent considerabil de energie al cladirii reabilitate din
surse regenerabile de energie, prin instalarea unor sisteme de panouri
fotovoltaice pentru producerea de curent electric, precum si panouri solare si
boiler bivalent solar pentru producerea apei calde de consum.

- Scaderea cantitatilor anuale estimate de gaze cu efect de sera, pentru
imobilul existent, ca urmare a implementarii masurilor de eficientizare
energetica prevazute in proiect.

- Reducerea costurilor pentru asigurarea utilitatilor si intretinerea cladirii,
contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.

- Cresterea calitatii vielii beneficiarilor centrului si personalului care il
deserveste, prin imbunatatirea confortului termic interior, precum si a conditiilor
de igiena, siguranta si accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati.

- Promovarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii, prin imbunatatirea
infrastructurii de servicii sociale destinate persoanelor defavorizate.

- Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective de mediu, sociale
Si economice.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Obiectul contractului de servicii il reprezintd realizarea urmatoareior
documentatii:

1. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in
sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru gi de
Publicitate:

2. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af,

3. Elaborarea expertizei tehnice intocmitd de catre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale pentru domeniile
incidente;

4. Elaborarea Temei de proiectare, in conformitate cu prevederile
Hotéarérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Elaborarea Auditului energetic al cladirii;



6. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism;

7. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricdror afte documentatii
impuse de prevederile legale fin vigoare, suplimentar celor solicitate in
certificatul de urbanism, daca este cazul;

8. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;
9. Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(DALL);

10. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare,
daca este cazul.

Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va tine cont de perioada de aprobare a
temei de proiectare de catre beneficiar, precum si de durata emiterii
certificatului de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor ale caror
conditii proiectantul are obligatia sa le includa in DALI, astfel incat, sa fie
evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate
de aprobare a temei de proiectare, respectiv pentru obtinerea avizelor,
acordurilor.

La elaborarea DALI se va tine cont de conditiile impuse de avizatori
prin avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Prestatorul igi va asuma obligatia insusirii DALI, prin semnatura si
stampila, de catre elaboratorii expertizelor tehnice din punct de vedere al
respectarii solutiilor gi masurilor propuse, din punct de vedere al
respectarii solutilor si masurilor propuse, conform Hotardrii Guvernului
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea i
expertizare tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicd a Iucrérilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile
si completarile uiterioare.

Totodatad, prestatorul isi asuma obligatia de a asigura, fara alte
costuri_suplimentare, insusirea de catre expertii tehnici a tuturor
documentatiilor_tehnico — economice care se vor elabora in etapele
urmatoare de proiectare, precum_si_pe parcursul executiei lucrarilor
(dispozitii de santier, etc) si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este
cazul, padna la receptia finald a lucrarilor, din _punct de vedere al
respectarii solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederilor legale.

Documentatia tehnica elaborata de prestator va fi verificata, prin
grija beneficiarului, de catre verificatori autorizati, conform
reglementarilor legale in vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fata
avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandata vizita amplasamentului propus, pentru identificarea si

diagnosticarea constructiei.

Raportul de audit energetic se va elabora in urma desfasurarii de catre

auditorul energetic a activitdfi de audit energetic al cladirii si va contine
descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor




caracteristici termice si energetice ale cladirii si a masurilor propuse pentru
cresterea performantei energetice a cladirii si instalatiilor interioare aferente
acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economic3 a
aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei.

Din raportul de audit energetic, care va cuprinde figa de analiza termica si
energetica, expertiza energetica, certificatul de performanta energetica, masuri
recomandate si analiza tehnico-economica a acestora, trebuie sa rezulte prin
interventiile propuse de auditor, un nivel al consumului anual specific de energie
primara, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu
poate depasi anumite valori, pe care le va stabili auditorul energetic, in functie
de categoria cladirii publice i de zona climatica in care se afla.

In acest sens, auditul energetic va cuprinde, in mod obligatoriu dar nu
limitativ, urmatoarele:

1. Analiza termica si energetica a cladirii si instalatiilor aferente, stabilindu-
se profilul consumului energetic al cladirii si stabilirea consumului anual de
energie Tncélzire si calculul emisiilor de CO2;

2. Evaluarea performantelor energetice ale cladirii si intocmirea raportului
de audit energetic inainte de reabilitare;

3. Raportul de analiza termica si energetica;

4. Certificatul de performanta energetica al cladirii, corespunzator starii
initiale/finale;

5. Fisa de analiza termica a cladirilor;

6. Raportul de audit energetic;

7. Solutia tehnica propusa prin raportul de audit energetic la nivelui intregii
cladiri va tine cont de eventualele lucrari de interventie asupra acesteia si va
propune masuri corespunzatoare de crestere a eficientei energetice;

8. Elaborarea a cel putin 2 (doua) soluti de reabilitare/modernizare
energeticd pentru fiecare categorie de lucrari propuse a se realiza, realizarea
efectelor solutiilor de reabilitare/ modernizare asupra performantei de izolare
termicéd a cladirilor, astfel incat lucrarile de interventie propuse in conformitate
cu legislatia in vigoare;

9. Analiza eficientei economice;

10. Incadrarea solutiei recomandate/propuse in standardele de cost
aprobate prin Hotararea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

11. Planse, planuri, sectiuni si fatade existente, tablouri de tamplarie
existente/ propuse.

Auditorul energetic isi va insusi (semna_si_stampila) atdt documentatiile
tehnice care se vor realiza in etapele ulterioare de proiectare prevazute de HG
907/2016, respectiv: DALI, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor,
proiect tehnic, precum si_ documentatiile tehnice (dispozitii de santier) care se
vor emite pe parcursul executiei lucrarilor si a perioadei de garantie a lucréarilor,
daca este cazul, pdnd la receptia finald a lucrarilor, din punct de vedere al
respectarii solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederiior legale.




Toate masurile de crestere a eficientei energetice pe care prestatorul e
considerd necesare trebuie si fie fundamentate, dupd caz, in raportul de
expertiza tehnica si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliaza in DALI.

Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/sau completiri ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fata de oferta si in termenul
solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autoritatii contractante si a autorititilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

Prestatorul va raspunde tuturor solicitarilor de clarificiri ce vizeazi
documentatia tehnica elaboratd, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului / contractelor de proiectare si executie lucréri, in
functie de tipul contractului care se va incheia, astfel incat sa se respecte
termenele prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Thainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate tn cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibild decit cu acordul scris si humai dupa aprobarea finantarii
proiectului.

Proiectantul _va conlucra atat cu expertii _tehnici_ _elaboratori _ai
expertizelor tehnice, in vederea insusirii_documentatiilor tehnice elaborate,
precum Si cu Specialistii_verificatori de proiecte atestati numiti de investitor,
conform Regulamentului _de verificare si expertizare fehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor aprobat prin H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Requlamentului privind verificarea si_expertizarea
tehnicéd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executfiei lucrarilor __si_a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri si

a DALI se va efectua dupid verificarea de cétre specialistii verificatori', in
fata cdrora proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Contractantul va realiza in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta

procedurd, urmatoarele activitati, care vor fi in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare la data Tntocmirii documentatiei tehnice si vor include cel

putin:

Nr. Activitate Detaliere activitati

1 | Elaborarea Studiului | Elaborarea Studiului topografic conform
topografic normefor in vigoare, in sistem de

coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la
Oficiul de Cadastru si de Publicitate ce va
cuprinde planul topografic cu

! Documentatiile tehnice vor fi verificate, prin grija beneficiarului, de catre verificatori autorizati conform reglementarilor legale in
vigoare.



amplasamentele reperelor, liste cu repere
in sistem de referintd national.

Elaborarea Studiului

geotehnic

Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu
amplasamentul forajelor, figele complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si
consolidari. Studiul geotehnic se va intocmi
in conformitate cu NP 074-2014 si alte
normative din domeniu si va fi verificat si
avizat la exigenta Af, conform legislatiei in
vigoare

Elaborarea
tehnice

Expertizei

Expertiza tehnicd Tntocmitd de cétre
experti atestati, conform legii, pentru
exigentele stabilite de normele legale se
va elabora in conformitate cu legislatia si
reglementarile in vigoare la data intocmirii
care stau la baza expertizarii.

Elaborarea Temei de

proiectare

Tema de proiectare se va realiza 1n
conformitate cu prevederile Hotarérii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul - cadru al
documentatiilor tehnico -economice
aferente  obiectivelor/ proiectelor de
investitii finanfate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Elaborarea Auditului
energetic al cladirii

Auditul energetic se va intocmi respectand
prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile uiterioare.

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru obtinerea
certificatului de urbanism

Documentatia tehnicd pentru obtinerea
certificatului de urbanism se va realiza in
conformitate cu legislatia in vigoare la data
elaborarii.

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru obtinere
avize si acorduri prevazute
in certificatul de urbanism

Elaborarea documentatiei tehnice pentru
obfinere avize si acorduri prevazute in
certificatul de urbanism, precum si a
oriciror alte documentatii impuse de
prevederile legale in vigoare, suplimentar
celor solicitate in certificatul de urbanism,
daca este cazul.

Proiectantul va  sustine 1n fata
avizatorilor/verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eventualele
modificari solicitate de acestia.
Documentatia tehnicad pentru obtinerea
avizelor si acordurilor se va verifica prin




grija beneficiarului de catre specialistii
verificatori, in fata cérora proiectantul
elaborator va sustine aceste documentatii.
Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupad verificarea de catre
specialistii verificatori.

Plata pentru taxele percepute de céatre
autoritati/ detinatorii de utilitati etc., pentru
eliberarea avizelor / acordurilor solicitate in
Certificatul de urbanism vor fi Tn sarcina
Autoritatii Contractante.

Depunerea documentatiei pentru
eliberarea avizelor/ acordurilor solicitate in
Certificatul de urbanism catre autoritati/
detinatorii de utilitati va fi in sarcina
Autoritatii Contractante.

Elaborarea scenariului de
securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu se va
realiza in conformitate cu legislatia in
vigoare la data elaborarii.

Elaborarea Documentatiei
de avizare a lucrarnior de
interventii (DALI)

Elaborarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) va fi
intocmitd de specialisti in domeniile
respective, in conformitate cu prevederile
Hotérérii Guvemnului nr. 907/ 2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiifor tehnico - economice
aferente  obiectivelor/  proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

DALl se va verifica prin grija
beneficiarului de catre  specialigtii
verificatori, Tn fata carora proiectantul
elaborator va sustine aceste documentatii.
Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupa verificarea de catre
specialistii verificatori.

10

Elaborarea altor studii care
se vor stabili prin tema de
proiectare.

Elaborarea altor studii care se vor stabili
prin tema de proiectare.

11

Sprijin pe perioada
pregatirii si derularii
procedurii de atribuire a
Contractului de servicii

Sprijin si asistenta, atdt pe perioada
pregatirii documentatiei de atribuire, cat si
la intocmirea raspunsului la solicitarile de
clarificari  ale posibililor  ofertanti,
referitoare la documentatia tehnica
elaborata de prestator




Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului

Caiet de Sarcini trebuie sa conducd cel putin la atingerea urmatoarelor
rezuitate finale masurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

Elaborarea Studiului | Studiul topografic depus la Consiliul

topografic Judetean Vialcea in maximum 20 zile
de la data ordinului de incepere a
contractului;

Elaborarea Studiului | Studiului geotehnic depus la Consiliul

geotehnic Judetean Vilcea in maximum 20 zile

de la data ordinului de incepere a
contractului:

Elaborarea Expertizei tehnice

Expertiza tehnicd depusa la Consiliul
Judetean Vilcea in maximum 20 zile
de la data ordinului de incepere a
contractului;

energetic al cladiri

Elaborarea Temei de | Tema de proiectare depusa la Consiliul

proiectare Judetean Valcea in maximum 10 zile
de la data ordinului de incepere a
contractului;

Elaborarea Auditului | Auditul energetic depus la Consiliul

Judetean Valcea in maximum 15 zile
de la data ordinului de incepere a
contractului;

Elaborarea altor studii care
se vor stabili prin tema de
proiectare

Elaborarea altor studii care se vor stabili
prin tema de proiectare depusa la
Consiliul Judetean Vilcea in maximum
15 zile de la aprobarii temei de
proiectare;

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru  obtinerea
certificatului de urbanism

Documentatia tehnica pentru obtinerea
certificatului de urbanism depusa Ila
Consiliul Judetean Valcea in maximum
10 zile de la data ordinului de incepere
a contractului;

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru obtinere avize
si acorduri prevazute in
certificatul de urbanism

Documentatia tehnica pentru obfinerea
avizelor si acordurilor prevazute in
certificatul de urbanism depusa la
Consiliul Judetean Valcea in maximum
20 zile de la data transmiterii catre
prestator a certificatului de urbanism;

Elaborarea scenariului de

securitate la incendiu

Scenariul de Securitate la incendiu
depus la Consiliul Judetean Vilcea in




Activitate/Etapa Rezultat asteptat

maximum 45 de zile la data ordinului
de incepere a contractului:

10 | Elaborarea Documentatiei de | DALI depusd la Consiliul Judetean
avizare a lucrarilor de |Valcea in maximum 45 de zile de la
interventii (DALI) data transmiterii catre prestator a

ultimului aviz/ acord prevazut prin
certificatul de urbanism.

11 | Sprijin pe perioada pregatirii | Suport oferit conform solicitarilor, prin

si derularii procedurii de |intermediul raspunsului la solicitiari de
atribuire a Contractului de | clarificari atdt pe perioada pregatirii
servicit documentatiei de atribuire, cat si pe
perioada evaluarii ofertelor, in maximum
3 zile de la momentul comunicéarii de
catre Autoritatea Contractanta a solicitarii.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a

reglementariior tehnice n vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

a.

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:
realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele
legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se
solicita realizarea documentatiilor tehnico - economice, a reglementarilor
tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti
(autoritatile, subcontractori etc.);

transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora
trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/
formatele care sa respecte cerintele stabilite prin reglementérile tehnice
si cele stabilite de Autoritatea Contractanta;

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritati Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii
Contractante a documentelor suport necesare in relatia cu institutiile
abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;
arhivarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe
perioada derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea contractului;

. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in

hicio mésura, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si
in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in
contract;




Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si
continutul acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin
reglementarlle tehnice apllcablle documentatiilor tehnico-economice pentru
obiective de investitii, astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente,
atat Autoritatii Contractante cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe
baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel
mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii
Contractante, solicitari ce derivd din natura servicilor care fac obiectul
Contractului privind proiectarea, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in
mod expres Contractorului de catre Autoritatea Contractants, ca fiind solicitari
direct legate de indeplinirea obiectului Contractului privind proiectarea.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile
pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélInirilor de lucru si
a sedintelor de analiza a progresului in cadrul Contractului;

c. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei
responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. achitarea contravalorii prestatilor executate de catre Contractant, in
baza facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin
Contract;

e. Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a documentelor
furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la
prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin
ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze
posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in
considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta natura),
pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie
sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor
interesati;

b. nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional si legal care sa
afecteze major implementarea si desfisurarea in bune conditi a
Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiiie relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia
Autoritatii Contractante;



d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantu trebuie s& aiba in vedere cel putln riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregétire a
documentatlel de atribuire, pot consta in:

i, Tntarzieri n emiterea avizelor/acordurilor etc. ce urmeaza a fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dup3 caz;

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre
diferiti factori interesati si anume: Contractant, autoritatile competente,
Autoritate Contractanta,

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta, neidentificate pana la momentul
initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezulta din aceasta procedurs;

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in
care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de
autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor
solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea
Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va
accepta solicitéri ulterioare de reevaluare a conditilor din Propunerea
Financiara si/ sau Tehnica, respectiv modificari la contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv inciuderea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea
serviciilor avand in vedere ca etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie
sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodoiogia prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice
stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea
Tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.



6. Plan de lucru pentru activitatile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru
al activitatilor - inclus in Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit
Contractant.

7 . Locul si durata desfasurarii activitatilor

7.1. Locul desfagurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea
mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopui Contractului
implica si:

I, Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii:
Centrul de Plasament Andreea, str. Nicolae lorga nr. 2, municipiul
Ramnicu Vélcea, judetul Valcea;

il Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri in legatura cu obiectivul de investitii;

iii. Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante;

Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul
este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia n
materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau

durata prestarii serviciilor
Autoritatea contractantd va emite ordinul de incepere a contractului in

conformitate cu clauzele contractuale.
Durata prestarii serviciilor este de :

. 75 zile calendaristice, de la emiterea ordinului de incepere a
contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice, la care se
adauga:

» durata implicatd de aprobarea Temei de proiectare;

» durata emiterii certificatului de urbanism;

= durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in
certificatul de urbanism,

= suport pe perioada pregatirii si deruldrii procedurii de atribuire a
Contractului de servicii privind elaborarea proiectului tehnic respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata

1 e Elaborarea Studiului | fn maximum 20 zile de la data emiterii
topografic ordinului de incepere a contractului de
e Elaborarea  Studiului | servicii.
geotehnic
e Elaborarea Expertizei
tehnice
o Elaborarea Temei de|/n maximum 10 zile de la data emiterii
proiectare ordinului de incepere a contractului de




Nr. Activitate Durata estimata

e Elaborarea Servicii.
Documentatiei tehnice
pentru obtinerea

certificatului de urbanism

2 | Elaborarea altor studii care | In maximum 15 zile de la data aprobarii
se vor stabili prin tema de | temei de proiectare.

proiectare.
3 | Elaborarea Auditului | /n maximum 15 zile de la data ordinului de
energetic al cladirii incepere a contractului.

Elaborarea Documentatiei | In maximum 20 zile de la data transmiterii
4 [tehnice pentru oblinere  cétre prestator a certificatului de urbanism.
avize si acorduri prevazute
in certificatul de urbanism

5 |Elaborarea scenariului de | /n maximum 45 zile de la data ordinului de
securitate la incendiu incepere a contractului.

6 |Elaborarea Documentatiei | In maximum 45 zile de la data transmiterii
de avizare a lucrarilor de | catre prestator a  ultimului aviz/ acord
interventii (DALI) prevazut prin Certificatul de urbanism si a
temei de proiectare aprobate de beneficiar

7 | Suport pe perioada | In maximum 3 zile de [a momentul
pregatirii Si derularii | comunicarii de cétre Autoritatea
procedurii de atribuire a | Contractanta a solicitarii.

Contractului de servicii

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata
aprobarii Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor
prevazute in certificatul de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a
fi incluse in DALI, astfel incat sa fie evidentiat atat termenul efectiv de
prestare, precum s$i duratele estimate pentru obtinerea avizelor,
acordurilor.

Astfel, termenul mentionat, respectiv 75 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a serviciilor, fard a lua in calcul perioada de
obtinere a cerificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de
aprobare a temei de proiectare.

Avand in vedere obligatia prestatorului de a asigura insusirea de cétre
expertii tehnici a documentatiilor tehnice din urmatoarele etape de proiectare
si a celor elaborate pe parcursul executiei lucrarilor, durata prestarii serviciilor
se prelungeste pana la momentul finalizarii obiectivului de investiti, in
conditiile Legii nr. 98/2016 si a actelor normative ce derivd din aceasta, in
baza conditiilor contractuale.

8. Resursele necesare/ expertiza necesara pentru realizarea

activitatilor in contract si obtinerea rezultatelor



8.1. Cerinte legate de personalul implicat in prestarea serviciilor si
infrastructura necesara

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate
activitatile din cadrul contractului ce implicd avizarea/ atestarea/autorizarea
antreprenorului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul
de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de
specialitate, dupd caz, demonstrand corespunzator indeplinirea cerintelor
tehnice si contractuale precum si a reglementailor, standardelor si normelor
aplicabiie in domeniul constructii.

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea
persoanelor si a pozitiei acestora in echipa) pentru realizarea obiectului
contractului, din care sa rezulte ca este asigurat personalul necesar si
obligatoriu, atestat in vederea indeplinirii obligatilor ce fac obiectul
contractului, avand in vedere prevederile legale in vigoare.

Ofertantul trebuie sa@ prezinte o echipad de proiectanti formatd din
suficienti membri, astfel incat s cumuleze toate domeniile si specialitatile in
constructii Tn conformitate cu cerintele mentionate si si realizeze
documentatiiie aferente obiectivului de investitii.

in acest sens, ofertantul va face dovada c3 detine, in echipa propusa,
resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/sef proiect - avand experientd similara in acelasi tip
de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract;

- Inginer/ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalent (electrice, detectie, semnalizare si stingere a incendiilor, de
ventilare si tratare a aerului, infrastructurii de fluide medicale) avand
experienta similard in acelasi tip de activitdfi ca cele pe care urmeazi sa le
indeplineasca n viitorul contract;

- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industriale si
Agricole (CCIA) sau echivalent, avand experienta similara in acelasi tip de
activitafi ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, dupa
caz.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune condii a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai muit personal decat cel specificat in
caietul de sarcini sifsau propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul
necesar pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct
de vedere al calificarii educationale i profesionale), atestat in conditiile legii,
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdfilor enumerate in Caietul de
Sarcini gi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

8.2. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea
activitatilor Contractului



Ofertantul devenit Contractant trebuie s se asigure ci personalul care
isi desfasoaré activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si
de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa
fie corespunzatoare scopului Contractului $i sa Tndeplineasca toate cerintele
de functionalitate si pentru utilizare (II‘IC|USIV aspecte legate de protectla
medlulw) stabilite prin legislatia Tn vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

8.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta pentru indeplinirea Contractului

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia contractantului spatiu
pentru intalnirile de lucru.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta
si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de
a respecta prevederite legale nationale aplicabile Tn domeniul mediului, social si
al muncii.

10. Managementul/ Gestionarea Contractului si activitati de raportare
in cadrul Contractului

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
catre Contractant, conform Contractului si a Graficului de executie a activitatilor
acceptat.

Autoritatea Contractantd va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si
pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

10.2. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de la
Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-
economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format Intreaga documentatie (atat piesele scrise céat si cele
document |desenate) se va preda atat Tn format electronic




(obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG/ editabil si PDF
- scanata), cat si pe suport de hartie.

Limba Romana

document

Numar 1. Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de
exemplare Publicitate;

pentru 2. Studiul geotehnic verificat la cerinta Af;

documente | 3.Expertiza tehnica;

in  format| 4. Tema de proiectare, care va fi supusd aprobérii

letric investitorului;

5. Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de
urbanism;

6. Documentatia tehnica pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, care va fi supus3
de catre beneficiar verificarii tehnice de calitate;

7. Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare
8. Documentatia de avizare a lucréarilor de interventii

(DALI), insusite de experti tehnici atestati, care vor fi

supuse de catre beneficiar verificdrii tehnice de calitate,

9. Documentatia privind scenariul de securitate la

incendiu
10. Documentatia privind Auditul energetic al cladirii

se vor prezenta in 2 (doud) exemplare
originale, cu semnaturi §i stampila in original.

Dupa efectuarea verificarii tehnice de calitate a
DALI de catre verificatori atestati, antreprenorul va
multiplica si preda autoritdtii contractante, inca doua
exemplare, in copie conform cu originalul, din
documentatia tehnica verificata.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit autoritatii contractante.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, o asigurare profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea apdrea privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni
de proiectare.

Suma asiguratda va avea in vedere acoperirea eventualelor prejudicii
cauzate beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii defectuoase (din
neglijenta, imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale si/ sau nerespectarea
prevederilor legale si a statutului profesiei.

10.3 Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbale de receptie a documentatiilor tehnice.



Studiile si expertizele tehnice elaborate se vor receptiona dacid sunt
intocmite conform cerintelor caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare la data
elaborarii acestora.

Tema de proiectare va fi receptionatd dupa aprobarea acesteia de citre
investitor.

Documentatia tehnicd pentru obtinerea certificatului de urbanism se va
receptiona dupa obtinerea certificatului de urbanism.

Documentatile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, scenariul de
securitate la incendiu se vor receptiona dupa verificarea tehnicd de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor / acordurilor pe baza lor:

Documentatla de avizare a lucrérilor de interventii (DALI) insusita de
expertii tehnici atestati se va putea receptiona daca a fost Tntocmits conform
prevederilor prezentulw caiet de sarcini in concordanta cu prevederile legale n
vigoare si sunt verificate de catre verificatori atestati de proiecte asigurati de
investitor.

10.4. Finalizarea activitatilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile de proiectare din cadrul
Contractului finalizate in momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la
data finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare
in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea
Contractanta si alti factori interesati s poatd utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentdnd un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru alti
factori interesati in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice,
care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum
si cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

11. Conditii de plata:

Plata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va efectua dupa
receptia ultimului livrabil, respectiv Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventii — DALLI.

Ofertantul va detalia valoarea pentru fiecare documentatie tehnica
elaborata.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADMINISTRATIVE

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare



pentru vizita in teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o
anumita autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va citi
si interpreta ca fiind insofita de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea
dreptul de a utiliza documentatile tehnico-economice fara acordul scris al
Antreprenorului.

DIRECTOR GENERAL,
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13. ANEXA - Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta:

Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor
tehnice in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de construire,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanitatea in muncs, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificari si completari
ulterioare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificérile si completarile
ulterioare;

- Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 5§7/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta nr. 18/2009, privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si compietarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul — cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Hotaréarii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructi a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;



- Hotararii Guvernului nr. 1210/2004, privind organizarea si functionarea
A.N.C.P.l, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare ANCPI;

- Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a
executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sénatatea in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotéararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de muncg;

- Hotararii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinfele minime de securitate
si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de muncd cu
modificarile $i completarile ulterioare;

- Hotéararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii $i/sau autorizani privind
securitatea la incendiu, cu modificéarile si completarile ulterioare;

- Hotardre Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu cu modificarile si completariie ulterioare;

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investiii finantate din fonduri publice;

- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii, Lucréarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general al Inspectoratului de



Stat in Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C. pentru
interventii in timp asupra constructiilor existente, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinului nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- Ordinului nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactului drum — mediu inconjurator;

- Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind
avizul de amplasament pentru gospodarirea apelor;
= Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice
“Indrumator pentru atestarea tehnico - profesionala a specialistilor cu activitate
in constructii”;

- Ordinului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice
,Metodologie de calcul al performantei energetice a cladiritor", cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Procedurii
de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind
performanta energeticd a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire /
climatizare - indicativ PCC 001-2013;

- Ordinului nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ
P 100-1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 1021/2015 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020;

- Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- Ordinului 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii”;

- Ghidului de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru
cladiri din domeniul sanatatii Indicativ GT 049-02 (aprobat prin Ordinul
M.L.P.T.L. nr.2.003/16.12.2002),

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -
Instalatii de stingere (aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013,
modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018) ;

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (aprobat prin Ordinul
M.D.R.AP. nr. 364/09.03.2015, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.
6025/25.10.2018) ;

- Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000;

- Normativelor tehnice in vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS — urilor;

- Altor acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in vigoare.



JUDETUL VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. / .2021 Nr. / 2021

CONTRACT DE SERVICII
Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)/
Studiu de Fezabilitate, studii de teren, studii conexe, avize si acorduri -
pentru obiectivul de investitii: ,Reabilitarea, modernizarea
si dotarea Centrului Andreea”

1. In temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de prestari servicii,

intre

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str.
General Praporgescu, jud. Valcea, telefon 0250/732901, fax 0250/735617,
cod fiscal 2540929, cont trezorerie: RO84TREZ24A680600710101X deschis
la Trezoreria Ramnicu Valcea, reprezentatd prin Presedinte - Constantin
Radulescu si Director General, Vasilica Mazilu, in calitate de achizitor, pe de

si
.............................. , cu sediul in ............., str. ......, nr. 9, judetul
......... , telefon: .........., e-mail: ............., avand C.U.l. RO ........... si
contul ... deschis la .............. , reprezentatd prin
Administrator— ............... , in calitate de prestator, pe de aita parte,

2. Definitii

In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor si prestator - pariile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde prestatorul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute
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ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci
enunciativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1- in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest
lucru este permis de context.

3.2 -Termenul “zi" sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa execute servicii de elaborare a Documentatiei
de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI)/ Studiu de Fezabilitate, studii
de teren, studii conexe, avize si acorduri - pentru obiectivul de investitii:
»Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Andreea”, in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatile asumate prin prezentul contract,
dupa cum urmeaza;

e Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in sistem
de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

¢ Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af;

o Elaborarea expertizei tehnice intocmitd de catre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale pentru domeniile
incidente;

e Elaborarea Temei de proiectare, n conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

¢ Elaborarea Auditului energetic al cladirii;

e Elaborarea documentatiei tehnice pentru obfinerea certificatului de
urbanism;

e Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinere avize $i acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricaror alte
documentatii impuse de prevederile legale in vigoare, suplimentar celor
solicitate Tn certificatul de urbanism, daca este cazul

¢ Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

» Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI);

e Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare, daca
este cazul.



4.2. Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape n elaborare a documentatiilor, potrivit prevederilor din caietul
de sarcini, anexa la prezentul contract.

4.3. Documentatia tehnico-economica va specifica utilizarea de noi materiale
si/sau tehnologii moderne si eficiente agrementate, care sa asigure solutii
viabile atat din punctul de vedere al costurilor, céat si al calitatii Tnh exploatare.
Totodata, aceasta trebuie sa cuprinda solutii tehnice conform normativelor in
vigoare pentru rezolvarea lucrarilor mai sus mentionate.

4.4. Documentatia trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitstii de
sanse, protectiei mediului, eficientei energetice si achizitiilor publice. De
asemenea, proiectul trebuie sa respecte legislatia comunitard referitoare la
informare si publicitate.

4.5. Servicile mentionate la punctul 4.1 vor fi realizate in conformitate cu
legislatia in vigoare.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de
catre achizitor, este Tn suma de lei, la care se adauga TVA, 1n
conditiile legii.
5.2. Achizitorul se obligd sad plateasca prestatorului preful convenit pentru
indeplinirea prezentului contract de servicii, dupd receptionarea si verificarea
documentatiei tehnico-economice pe baza de proces verbal.

6. Durata contractului

6.1. Contractul de servicii va intra In vigoare de la emiterea ordinului de
incepere a contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice ce fac
obiectul contractului si va produce efecte pana la finalizarea lucrarilor.
6.2. Termenul de elaborare a documentatiilor tehnice este de 75 zile
calendaristice, de la emiterea ordinului de incepere a contractului pentru
elaborarea documentatiilor tehnice, la care se adauga:

» durata implicatd de aprobarea Temei de proiectare;

» durata emiterii certificatului de urbanism;

» durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in
certificatul de urbanism;

= suport pe perioada pregéatirii si derularii procedurii de atribuire a
Contractului de servicii.
6.3. In termen de 5 zile de la semnarea contractului de servicii, prestatorul
va prezenta graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea fiecarei etape
in elaborarea documentatiilor.

7. Executarea contractului.
7.1. Executarea contractului incepe de la emiterea ordinului de incepere a
contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice.
7.2. Contractul produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
finalizare a lucrarilor,



8. Documentele contractului, in ordinea de prioritate;

- caietu! de sarcini;

- propunerea tehnica;

- oferta prestatorului, din SEAP;

- graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea fiecarei etape in
elaborarea/ predarea documentatiilor;

- garantia de buna executie;

- asigurarea de raspundere profesionala.

9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligd s3 presteze servicile la standardele si
performantele prezentate in oferta tehnica, anexa la contract.
8.2. Prestatorul se obligd sad execute servicile in termenul stabilit prin
prezentul contract.
9.3. Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/sau completari ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare faia de oferta si in termenul
solicitat, in urmatoarele situatii;
- la cererea autoritatii contractante;
-1a cererea organelor emitente de avize si acorduri sau alte entitati cu atributii
de control, verificare si analiza.
9.4. Prestatorul va raspunde tuturor solicitariior de clarificari ce vizeaza
documentatia tehnico — economica, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului de servicii privind elaborarea documentatiei tehnico -
economice faza Proiect Tehnic astfel incat sd se respecte termenele
prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.
9.5, Prestatorul va intocmi documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor
si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si va sustine solutiile
adoptate in fata avizatorilor;
9.6. Partile desenate trebuie sa fie complete si sd corespunda cu partile
scrise care, la randul lor, vor fi corelate si vor respecta concluziile din studiile
de teren, expertiza tehnicd, audit energetic, etc. Documentatiile tehnicc -
economice vor fi insusite de catre elaboratorii expertizei tehnice si auditului
energetic, din punct de vedere al respectarii solutiilor gi masurilor propuse,
conform Hotararii Guvernului nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei
lucrarilor $i a constructiilor.
9.7. Documentatia tehnico — economicd va fi elaboratd in conformitate cu
Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecteior
de investitii finanfate din fonduri publice;
9.8. Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va
preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG si
PDF - scanatd), cat si pe suport de hértie in 2 (doud) exemplare originale
(inclusiv semnaturi, stampile, etc, in original). Dupa efectuarea verificarii
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tehnice de calitate a DALI de cétre verificatori atestati, prestatorul va multiplica
si preda autoritatii contractante, incd doua exemplare, in copie conform cu
originalul, din documentatia tehnica verificata.

9.9. Prestatorul se obligd s& presteze servicile la standardele si/sau
performantele prezentate in Caietul de sarcini, anexa la contract.

9.10. Dupa receptionarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
prestatorului asupra acestora se transmit beneficiarului.

9.11. Prestatorul se obliga s& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezultd din ncalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legétura cu serviciile prestate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu
excepfia situatiei in care o astfel de incalcare rezuitd din respectarea temei de
proiectare Tntocmita de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze documentatia tehnico - economica,
in maximum 30 de zile de la predarea acesteia - in conditiile prevazute la art.
6.1. i In conformitate cu art. 6 alin (2) din Legea 72/2013 privind mdsurile
pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante.
10.2. Achizitorul se obligd sa plateasca preful catre prestator in termen de 30
zile de la receptia documentatiei tehnico - economice, Tn conditiile art. 11 din
prezentul contract si art.6 alin (1) litera ¢) din Legea 72/2013 .
10.3. Achizitorul va avea dreptul de a utiliza documentatia tehnico —
economicd pentru urmatoarele faze ale proiectului fard acordul scris al
proiectantului.
10.4. Dupa recepfia calitativa gi cantitativda a documentatiei tehnico-
economice, drepturile de autor ale prestatorului asupra acesteia se transmit
beneficiarului.
10.5. Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului orice informatii/documente
pe care le detine, necesare actualizarii documentatiei tehnice.

11. Conditii de plata:

Plata catre prestator se va efectua pe bazd de proces-verbal de
receptie, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza 4.1., dupa cum
urmeaza:

> 95% din pretul contractului, dupa receptia documentatiilor tehnico —
economice si aprobarea acestora de ciétre beneficiar,



> 8% din pretul contractului, dupa receptia la terminarea lucrarilor.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obllgatnlor

12.1. In cazul in care prestatorul nu isi Indeplineste in termenul convenit
obligatiile asumate, incepand cu ziua urmatoare, achizitorul are dreptul de a
deduce din valoarea neexecutatd a contractului pe fiecare zi intarziere
dobénda legald penalizatoare prevazutd la art. 3 alin. (2") din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie i penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale Tn domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare.
12.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaz3 obligatiile in termen de 30
de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a
solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicatd ia valoarea platii
neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.72/2013 privind
masurile pentru combaterea intérzierii Tn executarea obligatiilor de platd a
unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritafi contractante.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul de catre una dintre
parti, iIn mod culpabil si repetat, da dreptui parii lezate de a considera
contractul de drept reziliat, in termen de 15 zile de |la data notificarii acesteia
catre cealalta parte, iar notificarea va fi insotitd de prezentarea motivelor
care determina solicitarea de reziliere a contractului, fara alta formalitate sau
interven tie a instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese
in conditiite prevederilor art.1631 - art.1536 din Codul Civil, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.

12.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral oricand la
Contract, printr-o notificare scrisd adresata Prestatorului, fara nicio
compensatie:

a) 1n conditile art. 222 alin.(2) si (3) si art. 223 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/ 2016, cu modificarile $i completarile ulterioare si/
sau

b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejud|0|eze sau sa afecteze dreptul la
actrune sau despagubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
Contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a Contractului;

c) daca Prestatorul a incalcat grav obligatiile care rezultd din legislatia
europeana relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene.

Clauze specifice
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. Prestatorul se obligd sa constituie o garantie de buna executie n
cuantum de ......cue... lei, reprezentand 5% din valoarea contractului fara TVA,
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care va acoperi intreaga perioadd de derulare a contractului, prin una din
urmdtoarele modalitati:
a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari, care devine
anexa la contract.
b) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu
condifia ca autoritatea contractantd sa fi prevazut aceastd posibilitate in
documentatia de atribuire. In acest caz contractantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de
achizitie publicd/contractului subsecvent, fard TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, autoritatea contractantd urmeazi sa
alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie in contractul de achizitie publicd i va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
13.2. Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract.
13.3. Garantia de buna executie trebuie sa fie Tn vigoare pe toatd durata
Contractului.
13.4. Tn cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buni executie n
cuantumul si termenul stabilite, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul
Tn mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si a pretului serviciilor.
13.5. Achizitorul va elibera/restitui garantia de buna executie, in conditiile
art. 42 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
13.6. Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra
garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu
isi indeplineste din culpa sa obligatile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea
contractantd are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. n situatia executdrii
garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat Ja restul ramas de executat.

14. Alte responsabilititi ale prestatorului
14.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu caietul de sarcini.
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze executarea serviciilor, sd asigure
resursele umane, materialele, instalatile, echipamentele si orice alte
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract,
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in masura Tn care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

14.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in
conformitate cu termenele convenite prin prezentul contract. Totodatd, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
14.3 Prestatorul rdaspunde, potrivit obligatiilor ce fi revin Tn conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completérile uiterioare.

15. Asigurari

15.1. Prestatorul va prezenta, In termen de 5 zile de la semnarea
contractului, o asigurare profesionald ¢e va cuprinde toate riscurile ce ar
putea aparea privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni de
proiectare. Suma asiguratd va avea in vedere acoperirea eventualelor
prejudicii cauzate beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii
defectuoase (din neglijenta, imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale
si/sau nerespectarea prevederilor legale si a statutului profesiei.

15.2. Prestatoru!l are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se
va cere, polita de asigurare.

16. Alte responsabilitati ale achizitorului
Achizitorul se obligd s& pund la dispozitia prestatorului orice facilitati
si/sau informatii pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

17. Cesiunea
17.1. Prestatorul poate cesiona creanie cu respectarea dispozitiilor din
Codul Civil si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002, privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu
modificarile si completarile ulterioare.

18. Receptie gi verificari

18.1. Pentru a stabili conformitatea cu caietul de sarcini si prevederile legale
in vigoare, achizitorul va desemna o comisie de verificare si receptie a
documentatiei elaborate in cadrul prezentului contract de servicii;

18.2. Receptia documentatiei tehnico - economice va fi realizata n termen de
maximum 30 zile de la predarea acesteia, Tncheindu-se cu intocmirea unui
proces verbal de recepiie corespunzator fiecarei transe de plata prevazute la
art. 11 din prezentul contract.

19. Cedarea drepturilor patrimoniale de autor

in mod implicit, drepturile de proprietate intelectuald asupra
documentatiei elaborate Tn cadrui contractuiui de servicii se vor transfera
Achizitorului dupa receptia si plata livrabilelor.
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Achizitorului dupa receptia si plata livrabilelor.

20. incepere, finalizare, intarzieri, sistare

20.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel
mai scurt posibil de la semnarea contractului.

20.2. Documentatia tehnico-economicd elaboratd n baza prezentului
contract, va fi finalizatd in termenele stabilite la art. 6 din contract, iar
eventualele modificéri si/sau completédri ale documentatiei realizate la
cererea achizitorului, precum si intocmirea raspunsurilor la solicitarile de
clarificari care vizeazd documentatia tehnico-economica formulate de
potentialii ofertanti participanti la procedura de atribuire a contractului de
lucrari, vor fi realizate in termenul comunicat de achizitor la momentul
formularii cererii.

21. Amendamente
21.1. Partile au dreptul, pe durata indepiinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
21.2. Orice modificare legislativd care este aplicabild/ vizeazad prezentul
Contract, se va aplica in mod corespunzator.
21.3. Orice obligatie legala prevazuta Tn sarcina achizitorului, care nu se
respectd din vina exclusivd a prestatorului si care duce la crearea unui
prejudiciu, se va rasfrange asupra prestatorului, acesta ramanand direct
raspunzator de consecinte.

22. Forta majora
22.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. Forta majord exonereazad pdrile contractante de indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada Tn care
aceasta actioneaza.
22.3. indeplinirea contractului va fi suspendatid in perioada de actiune a
fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partifor pana
la aparitia acesteia.
22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat i in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
22.5. Daca forta majora actioneazd sau se estimeazad ca va acfiona o
pericada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice
celeilalte pari incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti s poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor



23.1.Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
23.2.Daca dupa 15 Zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala
Prestatorul poate formula o plangere prealabiid, conform prevederilor art.7
alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/ 2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, in situatia in care se considera vatamat intr-un
drept ori interes legitim al sau de cétre Achizitor.

23.3. Dacd in termen de 30 de Zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu nceteaza, Prestatorul
se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul
Achizitorului.

24. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari
25.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tinregistrat atdt in momentul
transmiterii cat si in momentul primirii.
25.2. Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax
sau e-mail cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA = .
PRESEDINTE, ADMINISTRATOR,

Constantin RADULESCU  irreeenererevsnsnnnnens

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

Daniela CALIANU

DIRECTOR GENERAL,
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Vasilica MAZILU
DIRECTOR GENERAL,
Andreea POPESCU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Violeta Maria Gheorghe
AVIZAT:

SEF SERVJCIU,

SERVICIUL JURIDIC,
g ]

CONTENCIgZS, GHORDONARE
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016
(evitarea conflictului de interese)
Tithul

SubsemMNatUl ... e , reprezentant
legalal ... (denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii si a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne afldm in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/
2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asocia/ Subcontractantul propus/ Tertul
sustinétor (se alege cazul corespunzator si se Inscrie numele) ............ nu se afla in situatiile
de natura sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60
din Legea nr. 98/ 2016, sunt urmétoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/ candidati, terfi sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sot/ sofie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al
unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii
concrete c& poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
altd naturd, ori se afld intr-o altd situatie de naturd sa fi afecteze independenta si
impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subconftractantul
propus/ tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de
conducere sau de supervizare si/ sau are acfionari ori asociafi semnificativi persoane care
sunt sot/ sotie, ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat
semnificativ se infelege persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate,
reprezintd cel putin 10% din capitalul social sau ii conferad detinatorului cel putin 10% din
totalul drepturilor de vot In Adunarea Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana
la gradul al doilea inclusiv ori care se afla n relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie Tn cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.



Precizdm ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritétii contractante
inclusiv persoanele care aprobé bugetul aferent Consiliului Judetean Valcea sunt. Presedinte
Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bicd Andra,
Administrator Public Adrian Mih3il3, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director
General Vasilica Mazilu, Director General Andreea Popescu, Director General Bogdan Paul
Lastun, Director General loan — Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona
Constantinescu, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Arhitect Sef cu delegatie Elena
Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Sef
serviciu Buget, Impozite si Taxe Virtej Andreea, Sef Serviciu Contabilitate Adrian Paduretu,
Sef Serviciu Elaborare si Implementare Proiecte Monica Gutdu, Sef Serviciu Absorbtia
Finantarilor Nerambursabile, Relatii Externe si Afaceri Europene Anamaria Vaduva, Sef
Serviciu Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare prin POIM
Laurentiu-Mihail Virtej, $Sef Serviciu Infrastructura, Drumuri si Poduri, Proiectare Elena Grecu,
Sef Serviciu Pregatirea si Urmarirea Realizarii Lucrérilor Publice Liviu Constantinescu, Sef
Birou Achiziti Publice, Urmarirea Realizarii Contractelor Ana Savu, Control Financiar
Preventiv, Violeta Maria Gheorghe;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judefului: Andreianu Mihaela, Belciu lon, Bica
Andra, Bobocea Gheorghe, Busu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian -
Cosmin, Dumitru Marian, Fartat llie, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian
— Alin, Marian Florian, Mutuliga Florin-Nicolae, Nicoldescu lon, Pardut Alexandru Stefan,
Petcan Lidia — Florentina, Poenaru Constantin — Mircea, Popa Claudiu, Popa Laurentiu,
Popescu Victor George, Rosu - Calina Roxana — Laura, Sitaru Mihai — Dragos, Spiridon Nicu,
Tomescu Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vilcu Samoil, Voican Adrian.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte In fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantd daca vor interveni
modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.

Totodatéd, declar c& am luat la cunostinta de prevederile art. 326 ,Falsul n declaratii” din
Codul Penal, cu modificdrile si completarile ulterioare, care prevede ca ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau
unei unitati in care aceasta Tsi desfasoara activitatea Tn vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda”.

Data completarii ...........

Numele siprenumele: ... Semnatura .......cccceeeeeiiiiiiiieee
Functia: ... Stampila

Autorizat sa semneze aceasta oferta in nUMele: ............cccce i,



