CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA _
NR. 22442 196 12,2022 I PRESEDINTE,
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Avizat:
SECRETAR GENERAL

AI} TULUI,

Daniela Cahanu

ANUNT DE PUBLICITATE
pentru achizitia directa de:
Servicii de supervizare lucrari in cadrul obiectivului de investitii ,,Cresterea
sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu
Mihaesti”- cod SMIS 151336

1. Codul de clasificare CPV: 71520000-9 — Servicii de supraveghere a lucrarilor

2. Sursa de finantare — pozitia in buget: — 100% din Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR REACT-EU).

Lista de dotari independente si alte cheltuieli de investiti pe anul 2022 cu
finantare partiala sau integrala de la bugetul local, la Cap. 66 — Sanatate, 01. -
Consiliul Judetean Valcea, C - Alte cheltuieli de investitii, d - Cheltuieli privind
consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de
actiuni accidentale sau calamitati naturale, precum si alte cheituieli asimilate

investitiilor, pozitia 15, Anexa 3a la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.
179/28.09.2022.

3. Valoarea estimata:

Potrivit Referatului de necesitate nr. 19170 din 19.10.2022 transmis de catre
Directia Generala Programe si Relatii Externe, valoarea estimatd a achizitiei
serviciillor de supervizare lucrari este de 10.000,00 lei, fara TVA.

4. Pozitia in Programul anual al achizitiilor publice:

Achizitia ce are ca obiect Servicii de supervizare lucrari este prevazuta in
Programul achizitiilor publice aferent proiectului ,Cresterea sigurantei pacientilor
in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti”- cod SMIS
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151336, inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cu nr. 18034 din 03.10.2022, la
pozitia 4.
5. Justificarea achizitiei:

UAT Judetul Vaicea este Beneficiarul contractului de finantare nr.
1700/13.09.2022, incheiat cu Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene, in
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura
Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului ,Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti”— cod
SMIS 151336, cu o valoare totala de 10.871.326,70 lei, din care finantare
nerambursabild in suma maxima de 10.285.161,00 lei.

Proiectul, derulat in perioada 01.05.2021 - 31.12.2023, a obtinut finantare in
cadrul Programuiui Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 -
Protejarea sanatatii populatiei Tn contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19,
cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie,
Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in
contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Proiectul vizeaza ameliorarea conditiilor de sigurantd a pacientilor in cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti.

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea este Beneficiarul proiectului si
autoritatea contractanta (achizitorul) a serviciilor de supervizare lucrdri pentru
obiectivul de investiti "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de
Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti”.

Prin servicile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului
garaniia ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor 7si
va indepiini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si regiementarile Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020,
Axa prioritara 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate
de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza
in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

6. Modalitate de achizitie:

Avand in vedere prevederile art. 7 alin. {(5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ultericare, coroborat cu art. 17 alin.
(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
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achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, serviciile se vor achizitiona
direct.

In acest sens, in vederea aducerii la cunostintd operatorilor economici
interesati despre intentia autoritati contractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limita de primire oferte

- Informatii suplimentare.

7. Descrierea contract:

Scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de asigurare a
urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si administrare eficienta a
contractului de lucrari, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si
Anexa 2 la Hotararii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea condifiilor generale i
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investilii finantate din fonduri publice.

Servicile de supervizare, asigurate prin personal specializat, care trebuie
prestate, cuprind:

» asistenta tehnica pentru beneficiar legatd de managementul contractului de
lucrari;

» monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

» urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile contractuale si
legislatia in vigoare la data implementarii, in domeniul constructii, precum si cu
Instructiunile AM POIM.

Prestatorul va trebui sa presteze asistentd tehnicd pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg
din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitatile prestatorului Tn ceea ce priveste administrarea contractului
de lucrari sunt descrise Tn caietul de sarcini.

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregatirea i organizarea intalinirilor de lucru periodice, n timpul executiei
lucrarilor, cu toate parile implicate in executarea lucrarilor: beneficiar, antreprenor,
etc si consemnarea in minutele sedintelor a problemelor discutate si a solutiilor gi
concluziilor stabilite. in propunerea tehnica va aloca o durati de timp necesar3
pentru intalnirile de lucru periodice.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate de catre AM POIM la
amplasamentul proiectului;

v va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare si a celor conform legislatiei incidente in vigoare.



Raportul de activitate lunar trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia de lucrari
inaintata de antreprenor,;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detatiate.
Raportul de activitate lunar va fi Tnaintat beneficiarului in maximum 10 zile
calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.
Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de
15.11.2023.

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, potrivit Caietului de Sarcini va avea
responsabilitatile si obligativitatea Tntocmirii documentelor premergatoare receptiei
la terminarea lucrarilor (Raport la Terminarea Lucrarilor conform prevederilor H.G.
nr. 1/2018 - Anexa 2/referate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor si a legislatiei
incidente in vigoare).

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
executie lucrari) ihaintat de catre antreprenor.
Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor Intermediare de

Platad pentru lucrdrile real executate, ce fac obiectul contractului (proiectare,
asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari).

Locatia:

Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihadesti: sediul din strada
Nuferilor nr. 7, comuna Mihaesti, judetul Valcea si sediul din strada Spitalului nr. 3,
comuna Mihaesti, judetul Valcea.

Celelalte detalii ale achizitiei sunt prevazute in Caietul de Sarcini nr.
19171/19.10.2022 si draftul de contract, publicate atat in SEAP, céat si pe site-ul
Consiliului Judetean Valcea.

8. Conditii contract:

Pretul contractului este ferm si nu se modificad decét n conditiile art. 221 si art.
2222 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu maodificarile si
completarile ulterioare.

Durata estimata a Contractului Durata estimata a Contractului este de 12
luni, la care se adauga perioada de garantie de 60 luni.
Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte,
pana la data receptiei finale a lucrarilor.
Executarea contractului va incepe odata cu emiterea Ordinului de incepere a
contractului de lucrari (proiectare si executie), dupa atribuirea acestuia.
Intrucét scopul servicilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare
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eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare
lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul de
timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor,
prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de prelungirea
duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul unor acte
aditionale la contract, cu respectarea legislatiei Tn domeniul achizitiilor publice.

Conditii de plata:

Plata serviciilor catre prestator se va efectua esalonat, pe baza de proces-verbal
de receptie a rapoartelor de activitate lunare, in termen de 30 de zile de la data
constatarii prestarii serviciilor si dupa primirea facturii, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii In executarea
obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, astfel

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si executie, in transe lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
prestator urmand ca, in cazul prelungirii duratei de executie a fucrarilor, valoarea tr
anselor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana
la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; In cazul in care, din motive
obiective, pentru 0 anumita perioada de timp, antreprenorul se afla in imposibilitatea
de a executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei
prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Garantia de buni executie a Contractului va fi in cuantum de 5% din Pretul
acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului printr-una din modalitatile:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii;

c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume Tn numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.



Modalitatea concretd de constituire a garantiei de bund executie este
prevazuta in proiectul de contract.

Contractul de servicii intra Tn vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte.

9. Conditii de participare:

Potrivit art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarife si completarile ulterioare, achizitia directa se va efectua prin intermediul
catalogului electronic publicat in SEAP.

Operatorul economic care intentioneaza sa publice oferta de pret in catalogul
electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantad cu privire la acest aspect, pe
adresa de e-mail: consiliu@cijvalcea.ro. sau cjvalcea@vl.e-adm.ro. Transmiterea
ofertei de pret in catalog, presupune acordul operatorului economic in ceea ce
priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini si draftul de contract.

Pentru identificare, ofertele de pret se vor posta in catalogul SEAP sub
denumirea: Servicii de supertvizare lucrari pentru proiectul ,,Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologi7onstantin Anastasatu Mihaesti”, potrivit

Anuntului de Publicitate nr. ADV./ 234324/96. 4 2622
NOTA: Pentru identificarea facila a ofertelor de pret postate in SEAP pentru
achizitia in cauzd, se va mentiona in cuprinsul denumirii, numarul anuntului de
publicitate, numar generat automat de SEAP la momentul publicarii achizitiei.
Operatorul economic care va posta in catalogul electronic SEAP oferta cu pretul
cel mai scazut, va prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele
documente:
- Propunerea tehnica, elaboratd in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;
- Declaratie privind insusirea de catre operatorul economic a prevederilor din
draftul de contract de servicii;
- Cettificatul  constatator emis de Registrul Comertuiui, valabil fa data
prezentarii;

- Declaratia privind neincadrarea in situatiite prevazute la art. 60 din Legea nr.
98/2016, insotite de Scrisoare de inaintare.

10. Criterii adjudecare: pretul cel mai scazutdintre ofertele declarate admisibile.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.



11. Informatii suplimentare:

In vederea elaborarii unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate,
operatorii economici vor putea accesa si descdrca Caietul de sarcini, draftul de
Contract si Declaratia privind conflictul de interese, inclusiv de pe site-ul Consiliului
Judetean Valcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea Anunfuri publicitare/Documentatii de
atribuire, arhivate sub denumirea: Servicii de supervizare lucrari pentru obiectivul de
investitii ,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumotftiziologie Constantin
Anastasatu Mihaesti” — cod SMIS 151336.

Totodata, agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, in cadrul
documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Ofertele de pret se vor transmite in catalogul electronic din SEAP, pand
la data de: /2 .12.2022, ora 16:00.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
v
Vasilica Mazilu AndreegPopescu
intocmit: Functia Semnatura Verificat: Semnéatura Data
Prenume, Nume yan
Dimoiu Gheorghita | Consilier achizitii Sef Birou Achizitii Publice, L;}/ 05.12.2022
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $! RELATII EXTERNE

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare lucrari in cadrul obiectivul de investitii
»Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihdesti”— cod SMIS 151336

1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
.Cregterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti"— cod SMIS 151336

4. PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER:

Prin serviciile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat n conformitate cu prevederile Ordinufui nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiaruiui
garaniia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a
lucrarilor isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul
de sarcini, propunerea tehnica si reglementarile Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 10 - Protejarea s&natalil
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populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliordrii efectelor provocate de crizd in contextul
pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Prestatorul i va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
n relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de
Stat in Constructii si alte autoritati implicate Tn avizarea lucrarilor de executie.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti: sediul din
sfrada Nuferilor nr. 7, comuna Mihaesti, judetul Valcea si sediul din strada
Spitalului nr. 3, comuna Mihaesti, judetul Vélcea.

6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

UAT Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea este beneficiarul
proiectului si autoritate contractanta (achizitorul) in cadrul achizitiei publice de
servicii de supervizare lucrari pentru proiectul  "Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziclogie Constantin Anastasatu Mihdesti™—
cod SMIS 151336.

Proiectul a obtinut finantare in cadru!l Programului Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sanatatii
populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul
pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022 a fost incheiat intre
Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Judetul
Valcea, in calitate de Beneficiar.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, respectiv
intre data de 1 mai 2021 si data de 31 decembrie 2023, aceasta cuprinzand
si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea
Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoare totala a proiectului este de 10.871.326,70 lei, din care finantare
nerambursabila (100% din Fondul European de Dezvoltare Regionala -
FEDR REACT-EU) in suma maxima de 10.285.161,00 lei.

7. NECESITATEA Sl OPORTUNITATEA REALIZARII
INVESTITIEL
Investitile propuse spre proiectare si executie se incadreaza in
categoriile de operatiuni ale Programului Operational Infrastructura Mare
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2014-2020, Axa prioritard 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul
crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si
utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea
ameliorarii efectelor provocate de crizd in contextul pandemiei de Covid-19 si
al consecintelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului consta in ameliorarea conditilor de
siguranta a pacientilor in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mihaesti. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin evaluarea
situatiei actuale a instalafiilor si prin executia lucrarilor de montaj a sistemelor
de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de
detectare semnalizare si alarmare in cazul depdsirii concentratiei maxime
admise de oxigen in atmosfera si a lucrarilor de interventie la infrastructura
electrica si de fluide medicale, actiuni care vor contribui ia indeplinirea
indicatorului de rezultat al programului. Indicatorul de rezultat al programului
(Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare) este unul calitativ: * inainte de
interventia POIM: NU; « Ulterior interventiei POIM: DA.

Implementarea proiectului va conduce la cresterea capacitatii spitalului
de ingrijire si tratament, la un nivel adecvat, a cazurilor de infectie cu virusul
COVID-19, investitile in infrastructura electrica si in infrastructura de fluide
medicale vor permite reactia prompta si eficientd a spitalului la situatii de
criza pandemica, asa cum este cea generata de virusul COVID-19.

Interventiile propuse a se realiza in cele doua locatii ale spitalului,
conform DALI si Studiu de oportunitate, fara a se limita la acestea sunt, in
principal, urmatoarele:

- ¢ instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din
statie de producere oxigen medical si statie de producere vacuum medical,
trasee noi de distributie, tablouri de alarmare, posturi finale de distributie si
sisteme de monitorizare.

- alimentarea cu energie electrica pentru toate saloanele de ingrijire
bolnavi la care sunt prevazute rample de distributie oxigen si vaccum medical

- o instalatie de detectie oxigen si fum.

Zonele functionale in care se vor executa instalatiile sunt: saloanele de
spitalizare ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,Constantin Anastasatu’
Mihaesti, respectiv:

- in cele 4 pavilioane (Pavilion 1- Pavilion Central, Pavilion 2, Pavilion
Rezerva si Pavilion Modular) din locatia 1 — sediu principal (deal), Sectiile
Pneumologie Il si lll, si

- in cele 2 pavilioane (Pavilion A si Pavilion B) aflate in locatia 2 — sediu
secundar (vale), respectiv Sectia Pneumologie |.
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A) Principalele interventii (tip A — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin Studiul de oportunitate vizeaza:

Sistemul de instalatii detectie oxigen si fum propus va proteja toate
cladirile functionale aferente spitalului:

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu principal (Deal)

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu secundar (Vale)

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare ia incendiu are ca scop
realizarea protectiei contra incendiilor spatiilor protejate de elemente ale
acestui sistem.

Componenta de detectie a oxigenului are ca scop realizarea monitorizarii
si protectiei spatiilor prevazute cu rampe medicale impotriva eventualelor
scapari de oxigen medical.

S-au propus pentru sistemul de detectie si semnalizare la incendiu
urmatoarele tipuri de echipamente:

2 Centrale de semnalizare incendiu adresabile, echipate cu 2, respectiv
9 bucle de detectie, si panou touch screen - montat in pavilionul central;

Panouri repetoare touch-screen pentru monitorizarea si operarea
sistemelor; Detectoare de fum optice si detectoare de temperatura
adresabile; Sirene adresabile de incendiu de interior si exterior cu flash;
Detectori de oxigen ce se interconecteaza cu sistemul prin contacte de tip
normal deschis; Butoane manuale de semnalizare incendiu cu respectarea
art. 3.6.5 din normativul P118-3/ 2015 - distanta maxima dintre orice punct al
cladirii si un buton manual de incendiu nu depaseste 20m; Sirene cu flash
pentru semnalizarea acustica/ vizuala a starii de incendiu cu respectarea art.
3.8 din normativul P118-3/ 2015; Cablaj de tip JE-H(ST)H 2x2x0.8 de tip
rezistent la foc.

B) Principalele interventii (tip B — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin DALI vizeaza: consolidarea capacitatii de raspuns a Spitalului
de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihaesti la criza COVID-19,
cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2 si functionarea unitatii
medicale in acord cu respectarea legislatiei specifice si de asemenea,
cresterea gradului de siguranta a pacientului si a calitatii serviciilor medicale
in cele doua locatii ale unitatii medicale prin imbunatatirea infrastructurii de
fluide medicale.

Proiectarea instalatilor de fluide medicale a avut la baza planurile
arhitecturale cu destinatia camerelor de specialitate si cu mobilarea aferenta,
puse la dispozitie de beneficiar.

Din planuri, s-au luat in considerare urmatoarele informatii:

- destinatia exacta a zonelor medicale

- amplasarea viitoarelor unitati terminale

Principalele lucrari ce se propun la cele doua locatii ale spitalului sunt:
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1. Instalatii de producere si distributie fluide medicale, oxigen si vacuum -
2 instalatii, una in locatia principala (in deal) pentru spital si una in locatia
secundara (in vale) pentru Sectia de Pneumologie |. Pentru locatia 1 — sediul
principal (deal), statia de fluide medicale se va monta in depozitul de langa
statia de butelii de oxigen cu dimensiunile de 6,0 x 11,0x2,5m (L x A x H).
Statia de butelii de oxigen de rezerva se va amplasa in fosta statie de butelii
a spitalului. Pentru locatia 2 — sediul secundar (vale), statia se va monta in
container, pe o platforma betonata conform planuri atasate in documentatia
tehnica. Platforma betonata cu suprafata de 100 mp (conform planuri
anexate) va fi imprejmuita cu un gard de protectie de sarma bordurata.
Pentru statia de butelii de rezerva, se va construi o cladire special amenajata
pentru aceasta.

2. Instalatia de alimentare cu energie electrica propune:

- Tablouri de distributie individuale pentru fiecare corp de cladire sau etaj
in parte. Fiecare tablou electric este prevazut cu stabilizator de tensiune

- Tablou electric general

- Un tablou centralizator de distributie pentru Pavilionul Central

- Tablou de distributie generala a instalatiilor de alimentare a rampelor
de oxigen

- Cabluri de interconectare intre tablou! general si cladiri, pozate ingropat

- Retea de alimentare electrica interioara.

3. Instalatia de alimentare de rezerva cu energie electrica

In caz de cadere a alimentarii generale cu energie electrica, alimentarea
de urgenta se va face de la un Generator curent electric (grup electrogen) 50
kVA, respectiv 150 kVA, diesel, trifazat (pentru locatia 1, respectiv locatia 2);
acestea se vor monta corespunzator adiacent statiei de fluide medicale. S-a
adoptat ca solutie tehnica pentru executarea instalatiei de paratrasnet
folosirea unui dispozitiv de amorsare a loviturilor de trasnet patentat prin
sistemul OptiMax.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE
DE SANTIER

Prestatorul 1si va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul (proiectant si Antreprenor), furnizorii, prestatorii
de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in
avizarea lucrarilor de proiectare si executie, etc .

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- imparialitate atat fatd de investitor, cat si fatd de Antreprenori,
furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.



Prestatorul igsi va exercita atributiile Tn urmatoarele faze tipice ale
proiectului:

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.1 Activitatea prestatorului :

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie
si garantie a lucrarilor de proiectare si executie, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si Hotéarérii Guvernului nr.
1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investilii finantate
din fonduri publice (Anexa 2).

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti de
santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;

(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii
programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata
de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verificd respectarea calitafii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrédrile care se
dovedeasca nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate,;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asistéd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie 1a Terminarea
Lucréarilor si de Receptie Finala;
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(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizoruiui stabilite prin
Contract. '

8.2 Detalierea serviciilor :

Serviciile de supervizare, asigurate prin personal specializat, care
trebuie prestate, cuprind:

» asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul
contractului de lucrari:

> monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

> urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile
contractuale si legislatia in vigoare la data implementarii, in domeniul
constructii, precum si cu Instructiunile AM POIM.

8.2.1 Servicii de asistenta tehnicad pentru beneficiar legate de
managementul contractului de lucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei Jucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce
decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitatile prestatorului in ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare §i raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre partile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri
ale acestuia cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar,
antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii, AM POIM, etc).

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregétirea §i organizarea intalnirilor de lucru periodice, Tn timpul
executiei lucrarilor, cu toate parfile implicate in executarea lucrarilor:
beneficiar, antreprenor, etc si consemnarea in minutele sedintelor a
problemelor discutate si a solutiiior si concluziilor stabilite. In propunerea
tehnicd va aloca o duratd de timp necesara pentru intainirile de lucru
periodice.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate de catre AM POIM
la amplasamentul proiectului;

v'va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare care sa confina cel putin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia
de lucrari Tnaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;



Raportul de activitate lunar va fi Thaintat beneficiarului in maximum 10
zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data
de 15.11.2023.

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, are obligativitatea intocmirii
documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor (Raport la
Terminarea Lucrarilor conform prevederilor HG nr. 1/2018 — Anexa 2/ referate
conform prevederilor Hotarararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor si a legislatiei incidente in
vigoare).

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului
fizic i valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii
(programul de executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie -
astfel incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in
termen a contractului de lucrari.

in eventualitatea ih care ritmul de executie nu respectd, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus,
prestatorul are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de céatre antreprenor.

8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor
Intermediare de Platd pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul
contractului ( proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si
executie lucrari).

Prestatorul va verifica situatile de lucrari transmise de catre
antreprenor si, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, va
emite un Certificat de Plata catre beneficiar.

Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractan{i, daca este cazul. Prin
emiterea unui Certificat de Plata, prestatorul certifica, pe propria raspundere,
faptul ca sumele solicitate la plata sunt reale si corespund cu lucrari, servici
si articole reale si conforme cu prevederile contractului.
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Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2008, conform
carora: "Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen
de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plata”, precum si accesarea de
catre beneficiar a mecanismului cererilor de plata, in vederea incadrarii in
termenul de platad prevazut, prestatorul va transmite catre beneficiar, in
termen de maximum 10 zile de la depunerea situatiilor de lucrari de catre
antreprenor, certificatul de platd in format draft in vederea verificarii
acestuia. Cerinta are la baza prevederile HG. nr.1/2018 potrivit careia,
beneficiarul (autoritatea contractantd) este indreptatit sa corecteze exclusiv
erorile aritmetice din orice Certificat de Plata si sa notifice imediat
antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicatd la valoarea
certificatului de plata emis de catre dirigintele de santier (supervizor).

Toate Certificatele Intermediare de Platad vor contine, in afara platilor
curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin  masuratori,
inscrise in foile de atagament. Supervizorul va evalua lucrarile executate si
cuprinse in situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si
preturile unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau Tn alte documente din
contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreund cu
reprezentantul antreprenorului. Masuratorile se fac de reguld lunar. Pentru
lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului), odata cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite
fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul, va dispune
refacerea lor.

in cazul in care se va constata ci lucrarile sunt necorespunzatoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Pentru decontarea servicilor de asistenta tehnicd din partea
proiectantului, antreprenorul va prezenta in cadrul situatiilor de lucrari, ca
documente justificative, rapoarie lunare de activitate inh care va detalia
serviciile prestate in luna raportata.

Certificatul Intermediar de Platd va fi intocmit in conformitate cu
prevederile contractuale si Tn corelare cu situatile de lucrari ale
antreprenorului, incluzand, daca este cazul, defalcarea sumelor pe
subcontractanti.

Avansul pentru execufia lucrarii, dacad este cazul, va fi acordat in
conditile legislatiei Tn vigoare, respectiv ale Hotardrii Guvernului nr.

9



264/2003, privind stabilirea actiunilor $i categoriifor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor $i limitelor pentru efectuarea de plali in avans din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul
va certifica plata lucrarilor de proiectare si executie executate si a serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate.

In_cadrul certificatelor de platd supervizorul va verifica incadrarea in
limitele stabilite pentru lucrarile de tip A, respectiv lucrarile de tip B, precum si
eligibilitatea acestor cheltuieli, in raport cu Devizul general de la oferta.

Certificatele de platda vor evidentia distinct valoarea cheltuielilor
neeligibile. Prestatorul va colabora cu cu membrii echipei de implementare a
proiectului pentru a se evita aprobarea la platd de cétre supervizor a unor
cheltuieli neeligibile in cadrul procedurii de decontare, altele decat cele
aprobate in cadrul proiectului.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor
de plata inaintate de catre antrepenor, prestatorul va Tnscrie intr-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul i cantitatile de
lucrari executate.

Situatia de lucrari inaintatad de céatre antrepenor, va avea ca suport foi de
atagament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si
documente de calitate .

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificatd la plata,
antrepenorul va finainta supervizorului situatia de platd, in care va fi
evidentiata valoarea lucrarilor executate, insotitd de documente justificative
referitoare la sumele solicitate la plata.

In cazul in care supervizorul nu este de acord cu situatia de platd sau
documentatia nu este completd sau edificatoare, antrepenorul este obligat s
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier
le solicita pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, Tn urma verificarii si
revizuirii situatiei de platd Tnaintate de cdtre Antreprenor, Certificatul
Intermediar de Plata.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnaiul de $antier al lucrarii gi de
a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,
sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia
lucrarilor.

Prestatorul va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratete urmatoarele
date si informatii:

. lucrarile executate si locatia exacta;

" echipamentele, materialele si forfa de munca utilizate;

10




. conditiile meteorologice;

. evenimente aparute,

. defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

. orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfasurarea executie! lucrarilor.

8.2.2 Responsabilititile si obligatiile Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor constau in urmatoarele sarcini:

Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislatia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale
unui proiect:

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor,

- Recepfia lucrarilor,;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.2.2.1 - Pre - constructia lucrarilor:

Activitdtile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregatire a
executiei lucrarilor si presupun:

* Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

D Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitdti existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

o Analizarea, verificarea si aprobarea proiectului tehnic intocmit de
antrepenor. Prestatorul are obligatia de a emite observatii (daca este cazul)
asupra proiectului tehnic elaborat de antreprenor. De asemenea va verifica
si propune spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobarii, proiectul
tehnic elaborat de antreprenor.

. Studierea documentatiilor premergatoare proiectului tehnic,
caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora;

. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului
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tehnic de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul,

. Verificarea respectérii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de
catre expertul tehnic atestat;

. Verificarea existenfei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea
existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum $i respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.

. Verificarea precizarii Tn proiect a categoriei de importanta a
constructiei;

o Verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi
instituita;

. Verificarea existentei Planului calitatii S a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiv;

. Examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de
securitate si sanatate in munca ale Antreprenorului;

. Verificarea existentei anunfuiui de incepere a lucrarilor la
emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

. Verificarea existentei panoului de identificare a investifiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

. Participarea la predarea catre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul
va fi predat liber de orice sarcina. Prestatorul va convoca pentru aceasta
fazd reprezentantii beneficiarului, Antreprenorului, constructorului si ai
detinatorilor de instalatii si utilitdti publice aflate pe amplasament.

o La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la
constructile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare.

. Participarea, impreuna cu antreprenorul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la
trasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in
imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate
cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Prestatorui va dispune
marcarea gi protejarea bornelor de reper ale constructiei.

o Predarea cafre antreprenor a terenului rezervat pentru
organizarea de santier, organizarea de santier, accesu! la si din santier
trebuie amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul Tnconjurator, iar in
privinta programului de lucru al santierului, prestatorul va verifica existenta
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aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor;
Totodata, prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de
identificare al constructiei/ investitiei.

° Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans,
daca este cazul.

. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare si raportare intre beneficiar si antreprenor.

) Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile
in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii
lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, prestatorul va notifica acest lucru in scris constructoruiui,
beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

. Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de
catre antreprenor, precum si a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie
in concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

8.2.2.2 Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului.
n acest timp antreprenorul va stabili facilititile de santier atat pentru sine,
cat si pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceastd pericada pentru
examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupa
cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si
necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea i aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului
si a Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie
sa fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si indatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor de
proiectare si executie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice in vigoare;
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. initiererea si pezidarea sedintelor de progres; pregatire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea ca solutiondrii Tn timp util a
problemelor aparute;

. interzicerea utilizarii de catre antreprenor a produselor pentru
constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

o interzicerea utilizérii de catre antreprenor de procedee si
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;

) verificarea respectarii de catre antreprenor a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementdarile tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate in lucrarile permanente;

. interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrarilor fara
existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu
categoriile de lucrari care urmeaza a se executa;

. verificarea respectarii de céatre antreprenor a legislatiei cu privire
la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii
si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

. transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

o intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, daca este cazul, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenu!
maxim de remediere a acestora, in cazul in care se constatd
neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu specificatiile
tehnice sau neconformitéti in executia lucrarilor; urmarirea propunerilor
masurilor de remediere ale Antreprencrului, formulate Tn urma consultarii cu
proiectantul de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsad pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

. verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii
corecte a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

. verificarea respectarii ,,Planului calitdti", a procedurilor si
instructiuniior tehnice pentru lucrarea respectiva;

. interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

o participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

. efectuarea verificarilor prevazute in reglementdriie tehnice,
semnarea si stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;
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. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator,

. informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor,

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

. verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiaruiui, a
respectarii prevederilor legale in cazul schimbarii solutilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor,;

o anuntarea Inspectoratului Judetean Tn Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si
verificarea punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

J anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Vélcea privind
reluarea lucrarilor la investitia la care a fost oprita/ sistata executarea
lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

o preluarea documentelor de la antreprenor $i completarea carii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale,;

° examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor
fluxului de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta
a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si Tn normele tehnice in vigoare;

. participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezultatele;

° analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce
devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie acoperita;

. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admitdnd la platd numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

. raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din
situatile de lucrari ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru
calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

. monitorizarea evolutiei lucrarilor Tn comparatie cu graficul de
executie al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in
care apar stagnari sau incetiniri ;
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. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulttericare, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii
care schimba conditiile inifiale;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

J primirea si solutionarea revendicarilor
antreprenorului/beneficiarului si medierea disputelor care apar pe santier in
timpul executiei lucrarilor,

. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

° sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutilor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

. realizarea inspectilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

. dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiala a terenului $i a mediului afectat de lucrari;

. asigurarea prezentei in santier pe toatd durata programului de
lucru pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte
a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, n functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toata perioada executiei
investitiei.

o certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor;

o urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Receptia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle prestatorului ia recepfia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia
lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul in care a fost
executata lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care
cuprind lucrérile restante/ necorespunzatoare stabilite de comisia de
receptie i care trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie
si urmareste solutionarea acestora si incheierea procesului - verbal pentru
stingerea acestora;
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. Predarea catre investitor/ utlizator a actelor de receptie,
Tmpreund cu cartea tehnicd a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitile de
santier, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de control
in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii si
executiei lucrarilor), intocmitd conform modelului din H.G. nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind recepfia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

8.2.2.5 Perioada de garantie

» Dupéa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, Tntocmind in
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr.
273/1994, cu modificdrile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta
beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de céte ori va fi
solicitat de beneficiar.

J Daca in perioada de garantie acordata lucrarilor constata
degradari ale Ilucrdrilor executate, apéarute din vina exclusiva a
antreprenorului prestatorul va solicita constructorului rezolvarea imediata a
problemelor constatate. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va
informa beneficiarul de solutionarea acestora.

. Sarcinile si Indatoririle prestatorului in perioada de garantie se
referd, de asemenea, la urmarirea defectiunilor/ neconformitatilor constatate
de catre comisie la receptia la terminarea lucrdrilor, urmarirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie i Intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor
comisiei de receptie.

o Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel
mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie finala, conform
prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotdrarea Guvemnului nr. 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care Antreprenorul
lucrarilor nu remediaza defectiunile/ neconformitatile constatate de catre
comisia de receptie, Prestatorul, ca reprezentant al investitorului, il va soma
in acest sens, iar daca Antreprenorul nu da curs somatiei, investitorul este
in drept sd execute remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului in
culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspecfiilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.
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. La expirarea pericadei de garantie, prestatorul va notifica
beneficiarul cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru
receptia finala a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de
receptie finala.

J Urmdarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport
final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6 Dispozitii finale

- Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparuta pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa
de beneficiar sau finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in
limitele stabilite prin reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control
abilitate in acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in
Constructii, AMPOIM etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispoziiilor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de
comanda suplimentard, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile
rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozitii de
santier, notele de comanda suplimentara, notele de renuntare, vor fi
considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea),

- Prestatorul va avea in vedere ca in Romania exista o Autoritate
Nationald de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
responsabilitadti statutare pentru inspectarea lucrdrilor de constructii in
diverse stadii. Dirigintele de santier-in calitate de supervizor trebuie sa
implice ISC la fazele determinante si sa ia in calcul comentariile acestui
organism.

- Urmareste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere
fizic cantitativ, calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
in corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare
si instructiunilor AMPOIM.

- Este responsabil i isi asumad raspunderea financiara in fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrdrile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi
evitate prin implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;
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2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizoru! ar fi
putut s-o imbunatateasca ( prin actiuni de verificare sau in oricare
modalitate de exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/
deficiente/ neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi
putut fi evitate prin directa implicare a supervizorului in oricare modalitate
de exercitare a atributiilor acestuia,

4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 1700/13.09.2022, imputabile prestatorului iar acestea conduc la
prejudicii financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc).

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suportd de
catre prestator.

9 CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA S| CAPACITATEA

PROFESIONALA

Operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- S3 detina experientd similara. in acest sens, operatorul economic va
demonstra ca a mai prestat activitati care fac obiectul contractului sau
similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de
executie lucrari/proiectare si executie lucrari, prin prezentarea de documente
relevante (de ex.. contracte, documente constatatoare, procese verbale,
certificate/documente alte documente, etc).

- Sa asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a
se achita de responsabilitdtile prevazute in caietul de sarcini, legislatia in
vigoare si instructiunile AMPOIM .

in acest sens, operatorul economic va prezenta documente din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor minime profesionale pentru personalul de
specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome, CV uri, etc.) .

Prestatorul, prin personalul sau, trebuie sa detina autorizatii de
dirigentie de santier valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in
contractul de executie pentru care va asigura servicile de dirigentie de
santier - supervizare a lucrarilor de constructii.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sa le indeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie sa facd dovada ca sunt
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autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

> 1 - Consolidare si restaurare monumente istorice - toate
categoriile de importanta
> 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de

importanta B): 8.1. Instalatii electrice si 8.2. Instalatii sanitare,
termoventilatii
> 9 - Retele: 9.1. Retele electrice

Lista este orientativd si nu este limitativd. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform
proiectului tehnic.

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti
si pentru folosirea in mod corect si eficient a resurselor de finanfare
de care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana
la finalizarea proiectului, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti
pe care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator
SSM), la locul de executie a lucrarilor.

In timpul pericadei de prestare a activitétii de supervizare (inclusiv
perioada de garantie), prestatorul va fi prezent in permanenia (in intervalele
orare in care antreprenorul desfasoara activitati) pe santier. De asemenea
se solicita si prezenta sa regulata la sediul beneficiarului, pentru a participa
la intélniri $i pentru a asigura asistenta de specialitate beneficiarului in relati
cu organele de control si cu alti factori implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum
este ea specificata in prezentul caiet de sarcint, sunt in sarcina sa si vor fi
incluse in pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta
alte costuri pentru activitatea desfasurata de prestator, deplasari,
acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in
bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, prestatorul va
avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
aite costuri suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

1. Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura un
manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului,
va exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie in
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asumarea raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea
contractului de supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga pericadd de
activitate si va fi responsabil pentru managementul intregului contract,
inclusiv asigurarea disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier in
momentul in care este nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei,
stabilirea relatilor cu factorii implicati in implementarea proiectului,
managementul financiar, raportarea si alte sarcini, Tn functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fara a se limita ia acestea, urmatoarele
sarcini

eConducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii
pentru indeplinirea obiectivelor proiectului;

eVa raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii
si implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de
experti propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu
beneficiarul, precum si cu antreprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor
probleme legate de implementarea contractului;

esEmiterea instructiunilor si  ordinelor administrative catre
antreprenor,

eOrganizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului
de servicii;

o Verificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul si antreprenorul;

e Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor
de lucru cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatile abilitate;

sVerificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program
de lucrari, rapoarte lunare, etc);

e Elaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar;

eReceptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antreprenor,

e Participarea la receptionarea lucrarilor;

eMonitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe pericada de
sistare a lucrarilor, perioada de iarna si in timpul desfasurarii
executiei celorlalte lucrari din contractul de lucrari;

sParticiparea la Tntocmirea cartii tehnice a constructiei;

sParticiparea la fazele determinante, inscrise in programul de
control, stabilite de Inspctoratul de Stat in Constructii;
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sAsigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei
unor situatii neprevazute;

eVerificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii in constructii;

eEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii
din santier;

e Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material;

e\Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

eDelegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar si/sau
in cazul absentei sale din santier;

e Orice alte obligatii si raspunderi conform [egislatiei in vigoare si
a conditiilor din contractul de lucrari.

In monitorizarea contractului de lucrdri, managerul de proiect al
Supervizorului va indeplini responsabilitatile prevazute in Anexa 2 - Conditiile
generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si
executie de lucrari ale HG nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

2. Dirigintii de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor
conform legislatiei in vigoare, precum si obligatiilor dirigintilor de santier ce
decurg din Capitolul 8.2 Detalierea serviciilor din prezentul caiet de sarcini
sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sa le Tndeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, in functie de specificul gi categoria de importan{a a
constructiei, stabilite de catre proiectantul constructiei.

in acest sens, dirigintii de gantier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie sa faca dovada ca sunt
autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

» 1 - Consolidare si restaurare monumente istorice - toate
categoriile de importanta
» 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de

importanta B): 8.1. Instalatii electrice si 8.2. Instalafii sanitare,
termoventilatii
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> 9 - Retele: 9.1. Retele electrice

Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform
proiectului tehnic.

3. Prestatorul va nominaliza, de asemenea un coordonator in
materie de securitate i sanatate pe toatd perioada de executie a
lucrdrilor si care va duce la indeplinire, fard a se limita la acestea,
urmatoarele activitati, in conformitate cu prevederile H.G. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare:

eStabilirea, Tnainte de deschiderea gantierului un plan de
securitate si sanatate care sd integreze planurile de securitate si
sdndtate din proiect si planurile proprii de securitate si
sandtate ale antreprenorilor. Planul de securitate si sanatate va
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpui desfasgurarii activitatilor pe santier;

eAsigurarea ca Planul de securitate gi sanatate este tinut la zi pe
toatd durata efectuarii lucrarilor;

eAsigurarea ca Planul de securitate si sanatate e completat si
adaptat in functie de evolutia santierului $i de durata efectiva a lucrarilor
sau a fazelor de lucru;

sTinerea evidentei si consemnarea in registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
efectuate si  deciziile luate; prezentarea registrului de
coordonare, la cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;

eCoordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificarii  diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfagoara
simultan ori succesiv $i la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrari sau faze de lucru;

eCoordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a
se asigura ca angajatorii $i, daca este cazul, lucratorii independenti,
respectd principiile prevazute de HG 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica
planul de securitate si sanatate prevazut;

ePregatirea  unui dosar de interventii  ulterioare, adaptat
caracteristicilor lucrarii, contindnd elementele utile in materie  de
securitate si sdnatate de care trebuie sd se tind seama in cursul
eventualelor lucrari ulterioare, iar activitatea pe care o desfagoara
coordonatorul n materie de securitate si sdnatate in munca sa fie
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corelata cu programul antreprenorului de realizare a lucrarii;

sAdaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale
planului de securitate $i s3natate si ale dosarului de interventii
ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite;

eOrganizarea cooperdrii intre angajatori, inclusiv a celor care
se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind
protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor i a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si
informarea lucratorilor $i a reprezentantilor acestora si, daca este cazul,
informarea lucratorilor independentj;

eCoordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru $i de securitate a muncii;

elLuarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate
sa aiba acces pe santier;

e Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
a masurilor generale aplicabile santieruiui;

¢Sa tind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

eStabilirea, Tmpreund cu antreprenorul, a obligatiilor privind
utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

eEfectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul si/sau
subcontractantii, Tnainte ca acestia sa redacteze planul propriu de
securitate $i sanatate;

eAvizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de
antreprenori si modificarile acestora.

oin scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor
profesionale, a asigurarii securitatii echipamentelor de munca, precum
si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabilitdti pe linie de securitate si sanatate
in muncd, dupa cum urmeaza;

eRaspunderea pentru starea tehnicd si buna functionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor
accidente sau avarii tehnice.

ePersonalul prestatorului este obligat, in toata pericada de
derulare a contractului, sa respecte pe amplasamentul lucrarilor, cat si
pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

eVa instrui personalul prestatorului pentru activitatile desfasurate,
conform  prevederilor Legii securitati si sanatati in munca nr.
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319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr.1425/2006, a altor Hotardri de guvern referitoare la cerinte
minime de securitate §i sanatate in munca obligatorii a fi respectate in
activitatile desfagurate de Diriginte de santier/Supervizor, precum gi a
instructiunilor si deciziilor proprii.

eVa purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a
personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii,
etc.

eVa purta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct
de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

sAccidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se
vor trata conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

In conformitate cu prevederile contractuale, precum si a legislatiei
incidente Tn vigoare, echipa de supervizare va indeplini si alte sarcini,
precum:

eEvaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere
al calitati;

e\erificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor
solicitate la plata in cadrul situatiilor de lucrari de catre antreprenor,

eAsigurarea  pastrarii documentatiei pentru facilitarea
justificarii tuturor piatilor catre antreprenor;

eEfectuarea inspectiilor de santier,;

e Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;

sInspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate la
lucrari, gestionarea neconformitatilor;

eAsigurarea  concordantei  lucrariior cu  proiectul  si
specificatile  contractului, precum si cu toate procedurile
relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a lucrului in conditii de
sanatate si siguranta;

eVerificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de
calitate pentru fiecare tip de material;

eVerificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

eUrmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru
lucrarile pe timp friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor
reglementarilor conexe,

s Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

eAuditarea oricdrui aspect al sistemului calitati @ al
antreprenorului,
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eSolicitarea de la antreprenor a detalilor, procedurilor si
documentele de conformitate, inainte de inceperea fiecarei etape de
proiectare sau executie. In acest sens, antreprenorul va prezenta
procedurile QA/QC si planul de asigurare a calitafii, procedurile de
proces pentru lucrare, etc in vederea implementarii in mod
corespunzator a sistemului de asigurare a calitatii.

s Alte sarcini delegate de managerui de proiect.

Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in
functie de necesitatile care pot aparea in timpul executarii lucrarilor si in
perioada de garantie.

Propunerea tehnicad va fi elaboratd Tn conformitate cu cerintele din
Caietul de sarcini.

Operatorii economici vor demonstra ca au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier
pentru contracte de executie lucrari/proiectare si executie lucrari si ca pot
asigura personalul de specialitate necesar derularii contractului in bune
conditii. In acest sens, operatorii economici vor prezenta:

- Documente (de ex.: contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente alte documente, etc) din care sa rezulte
experienta similara.

- Documente din care sd rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate prevazut in Caietul de sarcini si
nominalizat tn cadrul propunerii tehnice (de ex.: certificate, atestate, diplome,
CV uri, etc.).

Beneficiarul va pune la dispozifia prestatorului urmatoarele documente,
in copie:

. Documentatia tehnico-economica — faza D.A.L.I;

. contractul de lucrari,

. propunerea tehnica a Antreprenorului;

. propunerea financiara a Antreprenorului;

. graficul de executie a lucrarilor;

. contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022;

. certificatul de urbanism, avizele, acordurile si autorizatia de
construire.

10 PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE
— DIRIGENTIE DE SANTIER
10.1 Data de incepere a contractului:
Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de catre
parti si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
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Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe
odata cu emiterea Ordinului de incepere a contractului de lucréari.

10.2 Perioada de prestare a serviciilor: 12 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor {proiectare si executie), la care se adauga perioada de
garantie de minimum 60 de luni, stabilitd de legislatia in vigoare, pentru
categoria de importanta B.

Intrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de
administrare eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii
de supervizare lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari,
inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul
de timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a
lucranlor, prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea
remedierea eventualelor deficienie ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrérilor/perioadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in
domeniul achizitiilor publice.

11 CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrdrilor de proiectare si executie, in transe lunare egale,
proportional cu durata de executie, dupa receptia rapoartelor de activitate
lunare intocmite de prestator urmand ca, in cazul prelungirii duratei de
executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar,
din valoarea ramasd de decontat pana la limita a 90% din valoarea
contractului de servicii; In cazul in care, din motive obiective, pentru o
anumita perioada de timp, antreprenorul se afld in imposibilitatea de a
executa lucrari (calamitati, perioada de iarnd, etc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar
situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa
intocmirea documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor
si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru
personalul sdu, respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului
de lucrari, de stadiul lucrarilor si, in consecintd, de servicile ce trebuie
prestate, fara nici un impact asupra bugetului contractului de prestari
servicii. In acest sens, managerul de proiect poate reduce numérul zilelor
lucratoare pentru ceilalti membri ai echipei de supervizare in perioadele
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cand ritmul lucrarilor este mai scazut, in timpul perioadei de iarnd sau cand
nu va avea activitate daca lucrarile vor fi sistate.

12. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului
de lucru al antreprenorului sau daca se constatad neindeplinirea atributiilor
stabilite prin contractul de servigii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integranta a contractulm
ce va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat i de calificarea personalului
folosit de acesta pe toata durata derularii contractului.

13. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:
Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglementeaza domeniul $i cu alte documente:
> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile $i completarite ulterioare;
> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construciii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificarile si completarile ufterioare;
» Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si
completarile ulterioare,;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea $i sdnatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului;

> Hotdararea Guvernului nr. 2731994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile gi completarile ulterioare;

> Hotdararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ultericare;

> Hotardrea Guvernului nr. 203/2003 penfru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli
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aferente activitadtii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea
teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile gi
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie Tn prima
urgentd la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu
modificarile i completarile uiterioare,

» Hotararea Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de céatre lucratori a echipamentelior
individuale de protectie la locul de munca, republicata;

> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru {ucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

» Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintete minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotéararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor |a riscurile generate
de zgomot cu modificariie si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si confinutul-cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii $i amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile $i completarile
ulterioare;

» Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
sdlbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiel
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
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Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament
pentru gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordinul nr. 1711/2006 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare
seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-
1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordinul nr. 486/500/2007 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor si al Inspectorului general al Inspectoratului de Stat in
Constructii, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. pentru interventii in timp asupra
constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltérii
Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

» Ordinul nr. 1.496/2011 al Ministruiui Dezvoltarii Regionale si
Turismului aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltadrii Regionale si
Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu
privire la aplicarea unitard a prevederilor legale privind performanta
energeticd a cladirilor i inspectia sistemelor de incalzire / climatizare -
indicativ PCC 001-2013;

» Ordinul nr. 901/2015 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico ~ economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

» Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Instructiuni gi note ale Autoritdtii de Management pentru POIM;
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> Normative tehnice in vigoare, ghiduri de proiectare si STAS — uri,
> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente,
in vigoare.
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JUDETUL VALCEA S.C......
Consiliul Judetean Valcea
Nr. Nr e

MODEL
CONTRACT DE SERVICII

de supervizare lucrari pentru obiectivul de investitii

»~Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihdesti”

1. Partile contractante

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
Contract de Servicil, intre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in municipiul
Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal 240595, telefon
0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929,
cont RO93TREZ24A665050580101X si cont RO12TREZ24A665050580102X,
deschise la Trezoreria Municipiului RAmnicu Valcea, reprezentat prin Constantin
Radulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, in calitate de Achizitor,
pe de o parte, si

SC....................,cusediulin ... , nr. ....., telefon ..... , fax , e-mail:
humar de Tnmatriculare ............, cod fiscal ........ , cont ......... deschis la
Trezoreria .............., reprezentatad prin Administrator — .......... , in calitate de

Prestator, pe de altd parte.

2. Definitiile

In prezentui Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - pariile contractante, aga cum sunt acestea definite n
prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibilad executarea si, respectiv, indeplinirea
Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile,
incendiile, inundatile sau orice alte catastrofe naturale, restrictile aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat Fortd Majora un eveniment asemenea ceior de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
d) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, In baza
Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
Proiect - proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mih&desti’~ cod SMIS 151336, finantat prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020;
e) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;



f) Zi- Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea _
* 3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele

la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2. Termenul Zi" ori ,Zile" sau orice referire la Zile reprezintad zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Obiectul contractului consta in asigurarea de catre prestator a
serviciilor de supervizare pentru contractui de lucrari (proiectare si executie)
aferent obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul
de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti”, in conformitate cu
prevederile Anexelor nr. 1 si 2, in termenele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract. _

4.2. In scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:
a) asistenta tehnica pentru achizitor legatd de managementul contractului de
lucrari;
b) monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);
) urmarirea realizarii lucrarilor In conformitate cu prevederile contractuale si ale

legislatiei in vigoare la data implementarii, in domeniul constructiilor, precum si cu
Instructiunile AM POIM;

d) indeplinirea responsabilitatilor supervizorului prevéazute in Anexa 2 la H.G. nr.
1/2018.

4.3. Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii, in doua exemplare
originale, a Rapoartelor de activitate lunare care sa contind cel putin
urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia de lucrari
inaintatd de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontéarilor detaliate;

4.4. Raportul va fi inaintat beneficiarului in maximum 10 zile calendaristice
de la finalizarea periocadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de 15.11.2023.
4.5. Prestatorul va avea obligativitatea ntocmirii, in doud exemplare
originale, a documentelor premergétoare Receptiei la terminarea lucrarilor.

5. Pretul Contractului, ajustarea Prefului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea Contractului, platibil Prestatorului
de catre Achizitor, esalonat, pe toata durata Contractului, este in sumade ..........
lei fara TVA, la care se adauga TVA, in conditiile legii in vigoare la data facturarii.
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5.2. Pentru Serviciile prestate, Pretul datorat de Achizitor Prestatorului
este cel declarat in Anexa nr. 2 la Contract.

5.3. Pretul Contractului este ferm si nu se modifici decat in conditiile art.

221 si art. 2222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

5.4. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de recepiie
a rapoartelor de activitate lunare, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza
4.2., dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si executie, in transe lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupa receplia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
prestator urmand ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea
transelor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana
la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; in cazul in care, din motive
obiective, pentru o anumitd perioadd de timp, antreprenorul se afla in
imposibilitatea de a executa lucrdri (calamitati, perioada de iarna etc.), prestatorul
nu va fi remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar
situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din pretul contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergéatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.5. Prestatorul poate cesiona creante dupa aprobarea cesiunii de catre
achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil si ale O.U.G. nr. 146/2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata,
cu modificarile si completarile ultericare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata estimatd a Contractului este de 12 luni, la care se adauga
perioada de garantie de 60 luni.

6.2. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnaril lui de catre ultima
parte, pana la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea contractului va incepe odatd cu emiterea Ordinului de
incepere a contractului de lucrari (proiectare si executie), dupa atribuirea acestuia.

6.4. Perioada de prestare a serviciilor este de 12 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se adauga perioada de garantie
de minimum 60 de luni, stabilita de legislatia in vigoare, pentru categoria de
importanta B.

6.5. Perioada totala de prestare poate fi modificatd, prin act aditional, in
functie de modificérile contractului de finantare a proiectului, precum si in functie
de durata contractului de lucrari.

6.6. Achizitorul poate revizui prin noftificare, termenele de elaborare/
predare, prevazute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie de eventualele
modificari ale contractului de finantare a Proiectului si a instructiunilor AM.

6.7. Prestatorul va fi instiintat Tn timp util asupra devansérii sau amanarii
termenelor de elaborare/predare.



7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului sunt:

a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cu nr. .......... - Anexa
nr. 1;
b) oferta Prestatorului, inregistraté la Consiliul Judetean Valceacunr. ............. Si

extrasul din SEAP - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3;
d) garantia de buna executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este in cuantum de ........
lei, reprezinta 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:

a) prin virament bancar,

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii;

¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau

d) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3.In cazul In care pe parcursul executdrii Contractului se
suplimenteaza/ajusteazal/revizuieste Pretul acestuia, Prestatorul va completa
garantia de buna executie In corelatie cu noul Pret al Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie in vigoare pe toata durata
Contractului.

8.5. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.6. in situatia in care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buné executie, pe toata aceasta durata, Tn maximum 10 Zile de la data
semnarii de catre parti a actului adifional de prelungire.

8.7. In cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul Tn mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si a Pretului Serviciilor,
cu exceptlia situatiei prevazute la clauza 8.6 cand se va stabili prejudiciul conform
clauzei 12.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat,
n cazul in care Prestatorul nu Tsi Tndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
execulie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul rdmas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie Tn cel mult astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei;
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii

raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in
- cauza,

9. Subcontractantii (dacéa este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de subcontractare cu
subcontractanti desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fatad de Prestator pentru
modul in care isi indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s& nu reprezinte o
modificare substantiala a Contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din
Legea privind achizitile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificata Achizitorului si nu va
determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora in prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii isi pot exprima optiunea
de a fi platiti direct de catre Achizitor, In conditiile iegii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateascd esalonat pretul cétre Prestator in termen de 30 Zile de la data
constatarii prestéarii Serviciilor si dupa primirea facturii, in conditiile clauzei 5.4 si cu
respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate Tntre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
b) sa puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitdti si/sau informatii pe care
acesta le considera necesare indeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele si/sau
performantele prezentate in Anexa nr. 2;
b) s& presteze serviciile in conformitate cu termenele de prestare prevazute in
contractul de lucrari (proiectare si executie) si/fsau Anexa nr. 1. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toata durata prezentului
contract;
c) sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract, la sediul obiectivului de investitii prevazut clauzei 4.1;
d) sa raspunda in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii
nr. 10/1995, republicatd, pentru vicile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, pentru viciile

g



structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in
vigoare la data realizarii ei, potrivit obligatiilor ce 1i revin prestatorului;

e) sa raspunda, inclusiv financiar, pentru orice daune produse achizitorului ca
urmare a neexecutdrii sau executarii necorespunzatoare a serviciilor, conform
prevederilor legislatiei Tn vigoare si ale Anexei nr. 1;

f) s& transmitad achizitorului orice documente, date si/sau informatii solicitate in
legatura cu executarea contractului, Tn termenul si conditile prevazute in
solicitarea respectiva;

g) sa Tsi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa
sa pe parcursul deruldrii contractului. Achizitorul va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre prestator, ca urmare a
executarii prezentului contract, cu exceptia cazului in care prejudiciul cauzat este
consecinta indeplinirii unei instructiuni exprese primite din partea achizitorului;

h) s@ nu opereze schimbari ale personaluiui din cadrul contractuiui decéat cu
aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau la solicitarea achizitorului;

I) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului;

j) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la proiect
cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competente Tn controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz;

k) s& pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor, datelor si
informatiilor in legatura cu contractul, respectiv sa nu multiplice, utilizeze, copieze
sau transmita unor terti orice informatii legate de prezentul contract. Prestatorul va
fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca informatiile au fost dezvaluite dupa ce a fost obtinut acordul scris al
achizitorului pentru asemenea dezvaluire sau a fost obligat in mod legal sa le
dezvaluie;

I} sa@ monitorizeze situatia personala a angajatilor, a asociatilor, a actionarilor si/
sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei oricaror situatii de conflict
de interese sau de incompatibilitate, asa cum acestea sunt definite de lege. In cazul
identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata
achizitorul;

m) sé@ achite achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor precum si orice
alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care prestatorul nu
notificd achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii prevazute la lit. k), iar
aceasta duce la aplicarea de sanctiuni achizitorului de catre organismele abilitate
de lege;

n) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie,
pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a prestatorului, a
personalului salariat ori contractat de acesta In executarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, inclusiv din incalcarea prevederilor legale, a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mérci inregistrate ori alte forme
de proprietate intelectuald) legate de echipamentele, materialele, instalatiile,
utilajele si programele folosite pentru sau n legéatura cu serviciile prestate;

0) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror daune-interese, costuri, taxe si
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cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incélcare
rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

12.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu fsi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, incepand cu ziua urmatoare,
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata a Serviciilor, pentru
fiecare zi de intarziere, dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (21)
din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul bancar cu modificarile si completarile ulterioare.

12.2. Tn cazul in care Achizitorul nu Tsi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convemte Prestatorul are dreptul
de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/2011
privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre
una dintre parti, Tn mod culpabil si repetat, da dreptul parii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara nicio alta formalitate si interventie a instantei de
judecata, in termen de 10 zile de la data notificarii prealabile scrise si de a pretinde
plata de daune-interese in conditiile prevederilor art. 1.5631-1.536 din Codul Civil,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, Th mod nejustificat, de a de a
modifica/revizui livrabilele prevazute la clauza 4.3. si Anexei nr. 1 la prezentul
contract, potrivit instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar
sifsau de Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada Tn care produce efecte juridice Contractul.

12.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara nicio alta
formalitate si interventie a instantei de judecatd, oricdnd la Contract, printr-o
notificare scrisa adresata Prestatorului, farad nicio compensatie:

a) in conditiile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau

b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia ca
aceasta anulare sad nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptut de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.6. Daca Achizitorul reziliazd Contractul, acesta va fi indreptétit sa
recupereze de la Prestator, fard a renunta la celelalte reparatii la care este
indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.

13.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea Contractului in
timpul cel mai scurt posibil de fa data intrarii lui in vigoare.



13.2. in cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suporta costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, parile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adduga la Pretul
Contractului.

13.3. In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de catre Prestator

indreptatesc Prestatorul s& solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor incheia un act aditional.

13.4. Cu exceptia cazuiui in care Achizitorul este de acord cu o prelungire
a termenufui de executie, orice intarziere in indeplinirea Contractuiui da

Achizitorului  dreptul de a  solicita  Prestatorului  penalitdli si
daune-interese.

14.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, inclusiv conform
Caietului de Sarcini, ale contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare, pe
baza de nota de constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

15.Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile de interes
public

15.1. In mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedeazi
integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii
Contractului (machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului Contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor ia
dosarul achizitiei publice se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt

confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala,
potrivit legii.

16.Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereaza partile de Indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza.

16.3. indeplinirea Contractului va fi suspendata in penoada de actiune a
Fortei Majore, dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor péna ta
aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care i
stau la dispozitie ih vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca Forta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o
perioada mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
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incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata
pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

17.2. Orice modificare legislativd sau a prevederilor Contractului de
finantare a Proiectului, care este aplicabild/ vizeaza prezentul Contract, se va
aplica in mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de finantare a
Proiectului, care nu se respecta din vina exclusiva a Prestatorului si care duce la
crearea unui prejudiciu, se va rasfrange asupra Prestatorului, acesta ramanand
direct raspunzator de consecinte.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legétura cu indeplinirea Contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve Tn mod amiabil o divergentd contractuala
Prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. §54/2004, cu maodificarile si
completarile ulterioare, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept ori
interes legitim al sdu de catre Achizitor.

18.3. Dacd in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/disputele/divergentele nu inceteaza, Prestatorul se poate
adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Documentul constatator emis de catre achizitor, dupa parcurgerea
procedurii prevazuta la clauza 18.2., poate fi atacat cu contestatie la sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului n a carei raza teritoriald se afld

sediul achizitorului, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia
prestatorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea Contractuiui,
trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si/sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

19.3. Tn situatii deosebite, comunicérile intre parti se pot face si prin
tetefon, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicérii.

20.Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba roméana.



Partile au inteles sa incheie prezentul Contract in trei exemplare, din care
2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITQR,
JUDETUL VALC EA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
PRESEDINTE,
Constantin Radulescu
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Daniela Calianu
DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
DIRECTOR GENERAL,

Andreea Popescu

VIZAT:
Control Financiar Preventiv,

Violeta Maria Gheorghe

AVIZAT:

PRESTATOR,

Administrator,

Intocmit, Functia, Semnatura
n

Verificat,

Data

Lavinia Curuia Manager 53 E
Nr. de exemplare: 3 adjunct (MY —

18.10.2022




Operator economic Formularul 1

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

Titlul contractului: ............

Subsemnatui ............ , reprezentant legal al ............ (denumirea/ numele si sediul/
adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cad nu ne afldm Tn situatia
prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul propus/ Tertul sustinator (se alege cazul corespunzétor si se inscrie numeie)
............ nu se afla In situatiile de naturd sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictuiui de interese, in sensul art. 60 din

Legea nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele.
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parii de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/
candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b} participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sol/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu perscane care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
¢) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/ informatii
concrete ¢a poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afla intr-o altd situatie de naturd sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/
tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere
sau de supervizare si/ sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie,
ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana
care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul
social sau Ti conferd detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in Adunarea
Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sofie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relafit comerciale cu persoane cu functii de decizie Tn cadrul
autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante inclusiv
persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean Valcea sunt:

Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bicd Andra,
Administrator Public Adrian Mihaild, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director



General Vasilica Mazilu, Director General Begdan Paul Lastun, Director General Andreea
Popescu, Director General loan — Sebastian Tamas, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Director
General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu,
Director General Adjunct Monica Gutau, Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe Virtej Andreea, Sef
Serviciu Contabilitate Adrian Paduretu, Sef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia
Carmen Dima, Sef Serviciu Cancelarie Elena-Simona Predescu, Sef Serviciu Coordonare
Consilii Locale, Asistentd Sociald si Servicii Sociale Vasile-Marius Margarita, Sef Serviciu
Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relatii Externe si Afaceri Europene Anamaria Vaduva,
Sef Serviciu Elaborare si Implementare Proiecte de Dezvoltare Economicd si Sociald Rodica
Pistol, Sef Serviciu Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare prin
POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Sef Serviciu Infrastructurd, Drumuri si Poduri, Proiectare Elena
Grecu, Sef Serviciu Pregatirea si Urmarirea Realizarii Lucrarilor Publice Liviu Constantinescu,
Sef Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica Marius Scarlaciuc, Sef
Birou Achizitii Publice, Urmarirea Realizarii Contractelor Ana Savu, Sef Birou Resurse Umane,
Gestiunea Functiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Control Financiar Preventiv Maria Violeta
Gheorghe;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon, Bobocea
Gheorghe, Busu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru
Marian, Fartat llie, Folea Gheorghe, lordache Danut, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-
Alin, Mutuligad Florin-Nicolae, Nicoldescu lon, Oproaica Alexandru, Pardut Alexandru-Stefan,
Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Ovidiu, Popescu
Victor-George, Rosu-Calina Roxana-Laura, Sitaru Mihai-Dragos, Spiridon Nicu, Tomescu
Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vilcu Samoil.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantd daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie |a orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
deruldrii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar ca am luat la cunostintd de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii” din
Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste

la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni ia 2 ani sau cu
amenda’”.

Data completarii: ............

Operator economic,

(semnaturad autorizata, stampila)



