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Constantin Radulescu

Avizat:
SECRETAR GENERAL

AL JUDETULUI,
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Daniela Calianu

ANUNT DE PUBLICITATE

pentru achizitia directa de:
Servicii de supervizare lucrari in cadrul obiectivului de investitii ,,Cresterea
sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu
Mihdesti”— cod SIS 151336

1. Codul de clasificare CPV: 71520000-9 — Servicii de supraveghere a lucrarilor

2. Sursa de finantare ~ pozitia in buget: — 100% din Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR REACT-EU).

{ista de dotédri independente si alte cheltuieli de investiti pe anul 2022 cu
finantare partiala sau integrald de la bugetul local, la Cap. 66 ~ Sanatate, 01. —
Consiliul Judetean Valcea, C - Alte cheltuieli de investitii, d - Cheltuieli privind
consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de
actiuni accidentale sau calamitdti naturale, precum si alte cheltuieli asimilate

investitiilor, pozitia 15, Anexa 3a la Hotararea Consiliului Judetean Vaicea nr.
179/28.09.2022.

3. Valoarea estimata:

Potrivit Referatului de necesitate nr.-19170 din 19.10.2022 transmis de catre
Directia Generalda Programe si Relatii Externe, valoarea estimatd a achizitiei
serviciilor de supervizare lucrari este de 10.000,00 lei, fard TVA.

4. Pozitia in Programul anual al achizitiilor publice:
Achizitia ce are ca obiect Servicii de supervizare lucrari este prevazutd in

Programul achizitiilor publice aferent proiectului ,Cresterea sigurantei pacientilor
in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti"~ cod SMIS
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1561336, inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cu nr. 18034 din 03.10.2022, la
pozitia 4.
5. Justificarea achizitiei:

UAT Judetul Valcea este Beneficiarul contractului de finantare nr.
1700/13.09.2022, incheiat cu Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene, fin
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura
Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului ,Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti'— cod
SMIS 151336, cu o valoare totald de 10.871.326,70 lei, din care finantare
nerambursabild Th suma maxima de 10.285.161,00 lei.

Proiectul, derulat in perioada 01.05.2021 - 31.12.2023, a obtinut finanfare Tn
cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 10 -
Protejarea s&nataiii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19,
cresterea eficieniel energetice si ulilizarea surselor regenerabile de energie,
Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de crizéd in
contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Proiectul vizeaza ameliorarea conditiilor de siguranta a pacientilor in cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti.

Judetul Vélcea, prin Consiliul Judeiean Valcea este Beneficiarul proiectului si
autoritaiea coniractantd (achizitorul) a serviciilor de supervizare lucrari pentru
obiectivul de investiti “Cresterea sigurantei pacienfilor in Spitalul de
Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti”.

Prin serviciile de supervizare lucrari asiguraie prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urméareste a se oferi beneficiarului
garanfia ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor isi
va indeplini toate responsabilitdiile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementérile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementarile Programului Operational Infrastructuré Mare 2014-2020,
Axa prioritaré 10 - Protejarea sénéatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate
de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza
in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecinfelor sale sociale.

6. Modalitate de achizitie:

Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 17 alin.
(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la attibuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
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achizitiile publice, cu modificarile si completarile uiterioare, aprobate prin H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile se vor achizitiona
“direct.

in acest sens, in vederea aducerii la cunostintd operatorilor economici
interesati despre intentia autoritdiii coniractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Condiiii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limita de primire oferte

- Informatii suplimentare.

7. Descrierea contract:

Scopul serviciilor de supervizare — dirigenfie de santier este de asigurare a
urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si administrare eficientéd a
contractului de lucrari, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si
Anexa 2 |la Hotaréarii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si

specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Servicile de supervizare, asigurate prin personal specializat, care trebuie
prestate, cuprind:

> asistenta tehnica pentru beneficiar legata de managementul contractuiui de

lucrari;

> moniforizarea i supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

> urmarirea realizarii acestora In conformitate cu prevederile contractuale si

legislatia in vigoare la data implementarii, iTn domeniul constructii, precum si cu
Instructiunile AM POIM.

Prestatorul va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg
din prevederlle actelor normative in VIQOare

Responsabilitatile prestatorului ih ceea ce prlvegte admmlstrarea contractului
de lucrari sunt descrise Tn caietul de sarcini.

Prestatorul va avea urméatoarele responsabilitati:

v pregétirea si organizarea intélnirilor de lucru periodice, in timpul executiei

lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor; beneficiar, antreprenor,
etc si consemnarea Tn minutele sedintelor a problemelor discutate si a solutiilor si

concluziilor stabilite. In propunerea tehnici va aloca o duratd de timp necesara
pentru Tntalnirile de lucru periodice.

v’ participarea Ia vizitele de monitorizare organizate de citre AM POIM la
amplasamentul proiectului;

v’ va avea obligativitatea Intocmirii, in doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare si a celor conform legislatiei incidente in vigoare.



Raportul de activitate lunar trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate n luna raportata corelat cu situatia de lucrari
inaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor [a monitorizarea decontarilor detaliate.
Raportul de acitivitate lunar va fi inaintat beneficiarului tn maximum 10 zile
calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.
Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de
15.11.2023.

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, potrivit Caietului de Sarcini va avea
responsabilitafile si obligativitatea Intocmirii documentelor premergatoare receptiei
la terminarea lucrarilor (Raport la Terminarea Lucréarilor conform prevederilor H.G.
nr. 1/2018 — Anexa 2/referate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor si a legislatiei
incidente Tn vigoare).

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
executie lucrari) Thaintat de catre antreprenor.
Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Ceriificatelor Intermediare de

Plata pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul contractului (proiectare,
asistentd tehnica din partea proiectantului si executie lucrari).

Locatia:

Spitalul de Pneumoftiziclogie Constantin Anastasatu Mih&esti: sediui din strada
Nuferilor nr. 7, comuna Mihaesti, judetul Valcea si sediul din strada Spitalului nr. 3,
comuna Mihaesti, judetul Valcea.

Celelalte detalii ale achiziliei sunt prevazute in Caietul de Sarcini nr.
19171/19.10.2022 si draftul de contract, publicate atat in SEAP, cét si pe site-ul
Consiliului Judetean Vélcea.

8. Conditii contract:

Pretul contractului este ferm si nu se modifica decét in conditiile art. 221 si art.
2222 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Durata estimatad a Contractului Durata estimatd a Contractului este de 12
luni, la care se adauga perioada de garantie de 60 luni..
Prezentul Contract intrd Tn vigoare la data semnarii Iui de catre ultima parte,
péna la data receptiei finale a lucrarilor.
Executarea contractului va ?ncepe odata cu emiterea Ordinului de Tncepere a
contractului de lucréri (proiectare si executie), dupa atribuirea acestuia.
Tntrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare
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eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare
lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garan{ie de buna execufie a lucrarilor, adica in intervalui de
timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor,
prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de prelungirea
duratel de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul unor acte
aditionale la contract, cu respectarea legislatiei Th domeniul achizitiilor publice.

Conditii de plata:

Plata serviciilor catre prestator se va efectua esalonat, pe baza de proces-verbal
de receptie a rapoartelor de activitate lunare, in termen de 30 de zile de la data
constatarii prestarii serviciilor si dupa primirea facturii, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, astfel:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si executie, in tfranse lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupd receptia rapoartelor de aciivitate lunare intocmite de
prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea tr
anselor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasé de decontat pana
la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; Tn cazul in care, din motive
obiective, pentru o anumita perioada de timp, antreprenorul se afla in imposibilitatea
de a executa lucrari (calamitati, perioada de iarnd, efc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei
prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Recepliei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de recepfie la terminarea lucrarilor.

Garantia de buné executie a Contractului va fi in cuantum de 5% din Pretul
acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului printr-una din modalitétile;

a)  prin virament bancar;

b}  printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, n conditiile legii;

¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau

d)  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.



Modalitatea concretda de constituire a garanfiei de buna execuiie este
prevazuta in proiectul de contract.

Contractul de servicii intra Tn vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte.

9. Conditii de participare:

Potrivit art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 penfru aprobarea Normelor
mefodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu
modificarile si completérile ulterioare, achizitia directa se va efectua prin intermediul
catalogului electronic publicat in SEAP.

Operatorul economic care intenfioneaza sa publice oferta de pref in catalogul
electronic SEAP, va notifica autoritatea contractanta cu privire la acest aspect, pe
adresa de e-mail: consiliu@civalcea.ro. sau cjvalcea@yvl.e-adm.ro. Transmiterea
ofertei de pret in catalog, presupune acordul operatorului economic in ceea ce
priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini si draftul de contract.

Pentru identificare, oferiele de pret se vor posta in catalogul SEAP sub
denumirea: Servicii de supervizare lucrdri pentru proiectul ,Cresterea sigurantei

pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaest", potrivit
Anuntului de Publicitate nr. ADV.4330955/24.41. 202.2.

NOTA: Pentru identificarea facild a ofertelor de pret postate in SEAP pentru
achizitia Tn cauza, se va mentiona Tn cuprinsul denumirii, numarul anunfului de
publicitate, numar generat automat de SEAP la momentul publicarii achizitiei.

Operatorul economic care va posta in catalogul electronic SEAP oferta cu pretul

cel mai scazut, va prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele
documente:

- Propunerea tehnica, elaboratd in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

- Declaratie privind insusirea de catre operatorul economic a prevederilor din
draftul de contract de servicii;

- Certificatul constatator emis de Registrul Comertului, valabil la data
prezentarii;

- Declaratia privind neincadrarea n situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.
98/2016, Insotite de Scrisoare de Thaintare.

10. Criterii adjudecare: pretul cel mai scazutdinire ofertele declarate admisibile.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.



11. Informatii suplimentare:

In vederea elaborarii unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate,
operatorii economici vor putea accesa si descarca Caietul de sarcini, draftul de
Contract si Declaratia privind conflictul de interese, inclusiv de pe site-ul Consiliului
Judetean Valcea: www.cgjvalcea.ro, sectiunea Anunturi publicitare/Documentatii de
atribuire, arhivate sub denumirea: Servicii de supervizare lucrari pentru obiectivul de
investitii , Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mihdesti” — cod SMIS 151336.

Totodata, ageniii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, ih cadrul

documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Ofertele de pret se vor transmite in catalogul electronic din SEAP, pana

la data de: 2£.11.2022, ora 16:00.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazijlu

DIRECTOR GEMERAL,

Andreea Popescu

Intocmit: Funciia
Prenume, Nume

Semnatura

Verificat:

Semnatura
AP

Data

Dimoiu Gheorghifa | Consilier achizitii
publice -
Responsabil
achizifii publice

$ef Birou Achizitii Publice,
Ana Savu

Manager adjunct,
Lavinia Curuia
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Mihaela Prioteasa
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $! RELATII EXTERNE

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare lucrari in cadrul obiectivul de investitii
»Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesgti”— cod SMIS 151336

1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2, BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti’— cod SMIS 151336

4.  PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER:

Prin serviciile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat Tnh conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urméreste a se oferi beneficiarului
garanfia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a
lucrarilor Tsi va ndeplini toate responsabilitdiile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul
de sarcini, propunerea tehnicd si reglementarile Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sanatatii
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populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficienfei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de crizd in contextul
pandemiei de Covid-19 si al consecinfelor sale sociale.

Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de
Stat in Constructii si alte autoritati implicate Tn avizarea lucrarilor de executie.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti: sediul din
strada Nuferilor nr. 7, comuna Mihéesti, judetul Véalcea si sediul din strada
Spitalului nr. 3, comuna Mihdegti, judeful Vélcea.

6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

UAT Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea este beneficiarul
proiectului si autoritate contractanta (achizitorul) Tn cadrul achizitiei publice de
servicii de supervizare lucréri pentru proiectul  “Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumotftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti'—
cod SMIS 151336.

Proiectul a obtinut finantare Tn cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 10 - Protejarea sanatatii
populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de crizd Tn contextul
pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022 a fost incheiat intre
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitaite de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Judetul
Valcea, in calitate de Beneficiar.

Perioada de implementare a proieciului este de 32 de luni, respectiv
intre data de 1 mai 2021 si data de 31 decembrie 2023, aceasta cupnnzand
si perioada de desfasurare a actlwtatllor proiectului Tnainte de semnarea
Contractului de Fman’;are conform regulllor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoare totala a proiectului este de 10.871.326,70 lei, din care finantare
nerambursabild (100% din Fondul European de Dezvoltare Regionala -
FEDR REACT-EU) Tn suma maxima de 10.285.161,00 lei.

7. NECESITATEA Sl OPORTUNITATEA REALIZARII
INVESTITIEI:
Investifiile propuse spre proiectare si executie se Tncadreazd in
categoriile de operatiuni ale Programului Operational Infrastructura Mare
2



2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sanétatii populatiei in contextul
crizei sanilare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energefice si
utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea
ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si
al consecinfelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului consta Tn ameliorarea conditiilor de
sigurantd a pacientilor in cadrul Spitalului de Pneumotftiziologie Constantin
Anastasatu Mihaesti. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin evaluarea
situatiei actuale a instalatiilor si prin executia lucrarilor de montaj a sistemelor
de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totald si de
detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime
admise de oxigen in atmosfera si a lucrarilor de interventie la infrastructura
electricd si de fluide medicale, actiuni care vor contribui la Tndeplinirea
indicatorului de rezultat al programului. Indicatorul de rezultat al programului
(Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare) este unul calitativ: « Thainte de
interventia POIM: NU; « Ulterior interventiei POIM: DA.

Implementarea proiectului va conduce la cresterea capacitatii spitalului
de ingrijire si tratament, la un nivel adecvat, a cazurilor de infectie cu virusul
COVID-19, investitiile in infrastructura electrica si in infrastructura de fluide
medicale vor permite reactia prompta si eficientd a spitalului [a situatii de
crizé pandemica, asa cum este cea generata de virusul COVID-18.

Interventiile propuse a se realiza in cele doua locatii ale spitalului,
conform DALI si Studiu de oportunitate, fard a se limita la acestea sunt, in
principal, urmatoarele:

- o instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din
statie de producere oxigen medical si statie de producere vacuum medical,
trasee noi de distributie, tablouri de alarmare, posturi finale de distributie si
sisteme de monitorizare.

- alimentarea cu energie electrica pentru toate saloanele de ingrijire
bolnavi la care sunt prevazute rample de distributie oxigen si vaccum medical

- o instalatie de detectie oxigen si fum.

Zonele functionale in care se vor executa instalatiile sunt: saloanele de
spitalizare ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,Constantin Anastasatu”
Mihaesti, respectiv:

- in cele 4 pavilioane (Pavilion 1- Pavilion Central, Pavilion 2, Pavilion
Rezerva si Pavilion Modular) din locatia 1 — sediu principal (deal), Sectiile
Pneumologie Il si lll, si

- in cele 2 pavilioane (Pavilion A si Pavilion B) aflate in locatia 2 — sediu
secundar (vale), respectiv Sectia Pheumologie |.
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A) Principalele interventii (tip A — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin Studiul de oportunitate vizeaza:

Sistemul de instalatii detectie oxigen si fum propus va proteja toate
cladirile functionale aferente spitalului:

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu principal (Deal)

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu secundar (Vale)

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu are ca scop
realizarea protectiei contra incendiilor spatiilor protejate de elemenie ale
acestui sistem.

Componenta de detectie a oxigenului are ca scop realizarea monitorizarii
si protectiei spatiilor prevazute cu rampe medicale impotriva eventualelor
scapari de oxigen medical.

S-au propus pentru sistemul de detectie si semnalizare la incendiu
urmatoarele tipuri de echipamente:

2 Centrale de semnalizare incendiu adresabile, echipate cu 2, respectiv
9 bucle de detectie, si panou touch screen - montat in pavilionul central;

Panouri repetoare touch-screen pentru monitorizarea si operarea
sistemelor; Detectoare de fum optice si detecioare de temperatura
adresabile; Sirene adresabile de incendiu de interior si exterior cu flash;
Detectori de oxigen ce se interconecteaza cu sistemul prin contacte de tip
normal deschis; Butoane manuale de semnalizare incendiu cu respectarea
art. 3.6.5 din normativul P118-3/ 2015 - distanta maxima dintre orice punct al
cladirii si un buton manual de incendiu nu depaseste 20m; Sirene cu flash
pentru semnalizarea acustica/ vizuala a starii de incendiu cu respectarea art.
3.8 din normativul P118-3/ 2015; Cablaj de tip JE-H(ST)H 2x2x0.8 de tip
rezistent la foc.

B) Principalele interventii (tip B — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin DALI vizeaza: consolidarea capacitatii de raspuns a Spitalului
de Pneumotftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihaesti la criza COVID-19,
cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2 si functionarea unitatii
medicale in acord cu respectarea legislatiei specifice si de asemenea,
cresterea gradului de siguranta a pacientului si a calitatii serviciilor medicale
in cele doua locatii ale unitatii medicale prin imbunatatirea infrastructurii de
fluide medicale.

Proiectarea instalatilor de fluide. medicale a avut la baza planurile
arhitecturale cu destinatia camerelor de specialitate si cu mobilarea aferenta,
puse la dispozitie de beneficiar.

Din planuri, s-au luat in considerare urmatoarele informatii:

- destinatia exacta a zonelor medicale

- amplasarea viitoarelor unitati terminale

Principalele lucrari ce se propun la cele doua locatii ale spitalului sunt:
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1. Instalatii de producere si distributie fluide medicale, oxigen si vacuum -
2 instalatii, una in locatia principala (in deal) pentru spital si una in locatia
secundara (in vale) peniru Sectia de Pneumologie |. Pentru locatia 1 — sediul
principal (deal), statia de fluide medicale se va monta in depozitul de langa
statia de buielii de oxigen cu dimensiunile de 6,0 x 11,0x2,5m (L x A x H).
Statia de butelii de oxigen de rezerva se va amplasa in fosta statie de butelii
a spitalului. Pentru locatia 2 — sediul secundar (vale), statia se va monta in
container, pe o platforma betonata conform planuri atasate in documentatia
tehnica. Platforma betonata cu suprafata de 100 mp (conform planuri
anexate) va fi imprejmuita cu un gard de protectie de sarma bordurata.
Pentru statia de butelii de rezerva, se va construi o cladire special amenajata
pentru aceasta.

2. Instalatia de alimentare cu energie electrica propune:

- Tablouri de distributie individuale pentru fiecare corp de cladire sau etaj
in parte. Fiecare tablou electric este prevazut cu stabilizator de tensiune

- Tablou electric general

- Un tablou centralizator de distributie pentru Pavilionul Central

- Tablou de distributie generala a instalatiilor de alimentare a rampelor
de oxigen

- Cabluri de interconectare intre tabloul general si cladiri, pozate ingropat

- Retea de alimentare electrica interioara.

3. Instalatia de alimentare de rezerva cu energie electrica

In caz de cadere a alimentarii generale cu energie electrica, alimentarea
de urgenta se va face de la un Generator curent electric (grup electrogen) 50
kVA, respectiv 150 kVA, diesel, trifazat (peniru locatia 1, respectiv locatia 2);
acestea se vor monta corespunzator adiacent statiei de fluide medicale. S-a
adoptat ca solutie tehnica pentru executarea instalatiei de paratrasnet
folosirea unui dispozitiv de amorsare a loviturilor de trasnet patentat prin
sistemul OptiMax.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE
DE SANTIER '

Prestatorul igi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul (proiectant si Antreprenor), furnizorii, prestatorii
de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in
avizarea lucrarilor de proiectare si executie, etc .

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat faid de investitor, cat si fatd de Antreprenori,
furnizori si proiectantj,

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.



Prestatorul igi va exercita atribufile Tn urmatoarele faze tipice ale
proiectului:

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor,;

- Perioada de garaniie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.1 Activitatea prestatorului :

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie
si garaniie a lucrarilor de proiectare si executie, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si Hotararii Guvernului nr.
1/2008 pentru aprobarea condifiilor generale gi specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investifii finan{ate
din fonduri publice (Anexa 2).

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si dirigint de
santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare ndeplinirii
programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata
de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(f) verifica respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasca nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participd la efectuarea testelor si {a verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Cerlificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul Tn cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
L.ucrarilor si de Receptie Finalj;
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(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

8.2 Detalierea serviciilor :

Serviciile de supervizare, asigurate prin personal specializat, care
trebuie prestate, cuprind:

> asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul
contractului de lucrari;

> monitorizarea si supervizarea lucrérilor (proiectare si executie);

> urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile
coniractuale si legislatia in vigoare la data implementéarii, in domeniul
constructii, precum si cu Instructiunile AM POIM.

8.2.1 Servicii de asistent2 tehnicd pentru beneficiar legate de
managementul contractului de lucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce
decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitafile prestatorului in ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
Intre partile implicate Tn procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri
ale acestuia cu unul sau mai mulii reprezentanti ai acestora (beneficiar,
antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii, AM POIM, etc).

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v’ pregétirea si organizarea intalnirilor de lucru periodice, in timpul
executiei lucrarilor, cu toate pariile implicate in executarea lucrarilor:
beneficiar, antreprenor, etc gi consemnarea in minutele sedintelor a
problemelor discutate si a solutiilor si concluziilor stabilite. Tn propunerea
tehnicd va aloca o duratd de timp necesard pentru intélnirile de lucru
periodice.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate de catre AM POIM
la amplasamentul proiectulu;

v'va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare care sa coniina cel putin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia
de lucrari Tnaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;



Raportul de activitate lunar va fi Thaintat beneficiarului in maximum 10
zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pé&na la data
de 15.11.2023.

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, are obligativitatea intocmirii
documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor (Raport ia
Terminarea Lucrarilor conform prevederilor HG nr. 1/2018 — Anexa 2/ referate
conform prevederilor Hotarararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului privind receptia constructilor si a legislatiei incidente in
vigoare).

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului
fizic i valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica $i aviza graficul de esgalonare a lucrarii
(programul de executie lucrari) Thaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucréarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie -
astfel incat s3 indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in
termen a contractului de lucrari.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrdrilor propus,
prestatorul are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri
imediate peniru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre antreprenor.

8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Prestatorui va avea responsabilitatea Tntocmirii Certificatelor
Intermediare de Plata pentru lucrdrile real executate, ce fac obiectul
contractului ( proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari).

Prestatorul va verifica situatile de lucrari transmise de catre
antreprenor gi, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, va
emite un Certificat de Plata catre beneficiar.

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti, daca este cazul. Prin
emiterea unui Certificat de Plata, prestatorul certifica, pe propria raspundere,
faptul ca sumele solicitate la platd sunt reale si corespund cu lucrari, servicii
si articole reale si conforme cu prevederile contractuiui.
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Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2008, conform
carora: "Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen
de 30 de zile de la primirea Certificatului de Platd", precum si accesarea de
catre beneficiar a mecanismului cererilor de plata, in vederea incadrarii in
termenul de platd prevazut, prestatorul va transmite cétre beneficiar, n
termen de maximum 10 zile de la depunerea situatiilor de lucréri de catre
antreprenor, certificatul de platd in format draft in vederea verificarii
acestuia. Cerinta are la baza prevederile HG. nr.1/2018 potrivit careia,
beneficiarul (autoritatea coniractanid) este Indreptaiit sa corecteze exclusiv
erorile aritmetice din orice Certificat de Platd si s& noftifice imediat
antreprenorul despre orice coreclie aritmeticA aplicatd la valoarea
certificatului de plata emis de catre dirigintele de santier (supervizor).

Toate Certificatele Intermediare de Platd vor coniine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitdtile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin mé&suratori,
inscrise in foile de atagament. Supervizorul va evalua lucrérile executate si
cuprinse in situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si
preturile unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitaiilor real executate va fi cel prevazut in
regiementérile tehnice, In caieiele de sarcini sau in alte documente din
contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreund cu
reprezentantul antreprenorului. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru
lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului), odata cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite
fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si dacd este cazul, va dispune
refacerea lor.

In cazul in care se va constata cd lucrdrile sunt necorespunzitoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrérii.

Pentru decontarea servicilor de asistenta tehnicd din partea
proiectantului, antreprenorul va prezenta in cadrul situatiilor de lucrari, ca
documente justificative, rapoarte lunare de aclivitate Th care va detalia
serviciile prestate in luna raportata.

Certificatul Intermediar de Platd va fi intocmit in conformitate cu
prevederile contractuale si in corelare cu situatile de lucrdri ale
antreprenorului, incluzadnd, daca este cazul, defalcarea sumelor pe
subcontractanti.

Avansul pentru execuiia lucrarii, daca este cazul, va fi acordat in
conditiile legislatiei Tn vigoare, respectiv ale Hotérarii Guvernului nr.
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264/2003, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,
cu modificarile $i completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul
va certifica plata lucrarilor de proiectare si executie executate si a serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate.

in cadrul certificatelor de platd supervizorul va verifica incadrarea "in
limitele stabilite pentru lucrarile de tip A, respecitiv lucrarile de tip B, precum si
eligibilitatea acestor cheliuieli, in raport cu Devizul general de la oferta.

Certificatele de platd vor evideniia distinct valoarea cheltuielilor
neeligibile. Prestatorul va colabora cu cu membrii echipei de implementare a
proiectului pentru a se evita aprobarea la platd de catre supervizor a unor
cheltuieli neeligibile in cadrul procedurii de decontare, altele decat cele
aprobate in cadrul proiectului.

in vederea verificarii si certificarii la piata Tn timp cat mai scurt a situatiilor
de plata Tnaintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie tnir-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitafile de
lucréri executate.

Situatia de lucrari Tnaintatad de céatre anirepenor, va avea ca suport foi de
atagament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si
documente de calitate .

Dupd finalizarea lucrdrilor pentru pericada ceriificatd la plat3,
antrepenorul va Tnainta supervizorului situatia de plata, In care va fi
evidentiata valoarea lucrarilor executate, insofitda de documente justificative
referitoare la sumele solicitate la plata.

In cazul Tn care supervizorul nu este de acord cu situatia de plata sau
documentatia nu este completa sau edificatoare, antrepenorul este obligat sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier
le solicita pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, Tn urma verificarii si
revizuirii situatiei de platd fnaintate de catre Antreprenor, Ceriificatul
Intermediar de Plata.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestaterul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii si de
a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,
sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia
lucrarilor.

Prestatorul va inregistra Tn Jurnaiul de Santier cu acuratete urmatoarele
date si informatii:

- lucrarile executate si locatia exacta;

x echipamentele, materialele si forta de munca utilizate,
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= conditiile meteorologice;

= evenimente aparute;

" defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

" orice ali factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfagurarea executiei lucrarilor.

8.2.2 Responsabilitdtile si obligatiile Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor constau in urmatoarele sarcini:

Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislatia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestéri servicii incheiat Tnire beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale
unui proiect:

- Pre - constructia lucrarilor,;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.2.2.1 - Pre - constructia lucrarilor:

Activitatile de pre-constructie se desfagoara in perioada de pregatire a
executiei lucrarilor si presupun:

J Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea refelelor de utilitdfi existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

. Analizarea, verificarea si aprobarea proiectului tehnic intocmit de
antrepenor. Prestatorul are obligatia de a emite observatii (daca este cazul)
asupra proiectului tehnic elaborat de antreprenor. De asemenea va verifica
Si propune spre revizuire, daca este cazul, Tn vederea aprobarii, proiectul
tehnic elaborat de antreprenor.

. Studierea documentatiilor premergatoare proiectului tehnic,
caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora;

. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului
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tehnic de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestafi si insusirea acestora de
catre expertul tehnic atestat;

. Verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programuiui de control al calitatii, verificarea
existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.

o Verificarea precizérii in proiect a categoriei de importanid a
constructiei;

. Verificarea existeniei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a construciiilor, daca aceasta va fi
instituita;

. Verificarea existentei Planului calitatii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

. Examinarea/ comentarea, dacad este necesar, a Procedurilor de
securitate si sanatate Tn munca ale Antreprenorului;

. Verificarea existeniei anunfului de Tncepere a lucrarilor Ia
emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

o Verificarea existeniei panoului de identificare a investitiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

° Participarea la predarea cétre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul
va fi predat liber de orice sarcind. Prestatorul va convoca pentru aceasta
faza reprezentantii beneficiarului, Antreprenorului, constructorului si ai
detinatorilor de instalafji si utilitati publice aflate pe amplasament.

. La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va coniine mentiuni referitoare la
construclile sau instalatile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare.

. Participarea, Impreuna cu antreprenorul, la trasarea generalad a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la
trasarea si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in
imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate gi materializate
caile de acces la amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune
marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei.

o Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru
organizarea de santier; organizarea de santier, accesul la si din santier
trebuie amenajate in aga fel incat sa nu distruga mediul Inconjurator, iar in
privinta programului de lucru al santierului, prestatorul va verifica existenta
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aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor;
Totodatd, prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de
identificare al constructiei/ investiiei.

o Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata Tn avans,
daca este cazul.

. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare si raportare intre beneficiar si antreprenor.

o Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile
in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii
lucrédrilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, prestatorul va notifica acest lucru in scris constructorului,
beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

o Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de
ciafre antreprenor, precum si a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie
in concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

8.2.2.2 Mobilizarea

Mobilizarea este perioada inifiald a fazei de constructie a contractului.
in acest timp antreprenorul va stabili facilitdfile de santier atat pentru sine,
cat si pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceastd perioada pentru
examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de cétre prestator sunt dupa
‘cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si
necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului
si a Planului de asigurare a calitatji, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie
sa fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si indatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor de
proiectare si executie sunt, fard a se limita insa la acestea, urmatoarele:

o urmdrirea realizarii . constructiei Tn conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementérilor tehnice in vigoare;
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. initiererea si pezidarea sedintelor de progres; pregatire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea ca solutionarii n timp util a
problemelor aparute;

o interzicerea utilizarii de catre anireprenor a produselor pentru
construciii fard certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

) interzicerea utilizérii de catre antreprenor de procedee si
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;

. verificarea respectarii de caire antreprenor a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate n lucrarile permanente;

. interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrarilor fara
existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu
categoriile de lucrari care urmeaza a se executa;

. verificarea respectarii de catre antreprenor a legislatiei cu privire
la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii
si a originii, corespondenia calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

. transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitaiile constatate pe parcursul executiei;

. fntocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate®, daca este cazui, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitatilor gi va preciza termenul
maxim de remediere a acestora, in cazul in care se constata
neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile
tehnice sau neconformitati in executia lucrarilor;, urmarirea propunerilor
masurilor de remediere ale Antreprenorului, formulate Tn urma consuitarii cu
proiectantul de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

) verificarea respectarii tehnologiilor de execufie si a aplicarii
corecte a acestora Tn vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut n
documentaiia tehnica si Tn reglementarile tehnice;

o verificarea respectarii ,,Planului calitatii®, a procedurilor si
instruciiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

o interzicerea executarii de lucrdri de catre personal necalificat;

J participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

. efectuarea verificdrilor prevazute n reglementarile tehnice,
semnarea si stampilarea documentelor Intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;
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o asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercéri pentru
materialele la care se fac probe de laborator;

. informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, Tn vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/f sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

. verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a
respectadrii prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe
parcursul execufiei lucrarilor,

o anuntarea Inspectoratului Judetean Tn Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si
verificarea punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

. anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Vélcea privind
reluarea lucrdrilor la investitia la care a fost opritd/ sistatd executarea
lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

° preluarea documentelor de la antreprenor si completarea cartii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale;

o examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor
fluxului de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

o verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta
a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract gi Tn normele tehnice in vigoare;

. participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuata de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezultatele;

. analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce
devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie acoperita; :

o urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul execufiei acestora, admijand la platd numai Ilucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

. raspunderea pentru conformitatea cantitéfilor de lucrari din
situatiile de lucrdri ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru
calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

. monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de
executie al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul n
care apar stagnari sau Incetiniri ;
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. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerinfele
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ultterioare, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi soluti
care schimba conditiile inifiale;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

. primirea Si solutionarea revendicarilor
antreprenorului/beneficiarului gi medierea disputelor care apar pe santier in
timpul executiei lucrarilor;

. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

. sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucré&rilor executate
necorespunzator, in baza solutillor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

o realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

. dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiald a terenului si a mediului afectat de lucrari;

o asigurarea prezentei in santier pe toata durata programului de
lucru pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte
a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toata perioada executiei
investitiei.

J certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor,

o urmarirea dezafectdrii lucrdrilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Receptia lucrarilor
Sarcinile i indatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia
lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul Th care a fost
executatd lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de recepiie si Intocmeste
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/ necorespunzatoare stabilite de comisia de
receptie si care trebuie finalizate/ remediate in timpul pericadei de garantie
si urmareste solutionarea acestora si incheierea procesului - verbal pentru
stingerea acestora;
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. Predarea catre investitor/ utilizaior a actelor de recepiie,
impreund cu cartea tehnicd a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitile de
santier, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de control
in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii si
execuiiei lucrarilor), intocmita conform modelului din H.G. nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiifor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

8.2.2.5 Perioada de garantie

° Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, intocmind n
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din HG. nr.
273/1994, cu madificarile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta
beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de cate ori va fi
solicitat de beneficiar.

J Dacd in perioada de garantie acordata lucrarilor constata
degradari ale lucrarilor executate, aparute din vina exclusiva a
antreprenorului prestatorul va solicita constructorului rezolvarea imediata a
problemelor constatate. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va
informa beneficiarul de solutionarea acestora.

. Sarcinile si indatoririle prestatorului Tn perioada de garantie se
referd, de asemenea, la urmarirea defeciiunilor/ neconformitaiilor constatate
de catre comisie la recepiia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si infocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor
comisiei de receptie.

. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel
muit 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie finala, conform
prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotardrea Guvernului nr. 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare. Tn cazul in care Antreprenorul
lucrarilor nu remediaza defectiunile/ neconformitdfile constatate de caire
comisia de receplie, Prestatorul, ca reprezentant al investitorului, il va soma
in acest sens, iar daca Antreprenorul nu da curs somatiei, investitorul este
in drept s execute remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului in
culpa si s& pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legi.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garaniie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.
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o La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica
beneficiarul cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru
receptia finald a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de
receptie finala.

J Urmérirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport
final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6 Dispozitii finale

- Va respecta si indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa
de beneficiar sau finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in
limitele stabilite prin reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezentia beneficiarul in relatia cu organismele de control
abilitate Tn acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in
Constructii, AMPOIM etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitiilor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de
comanda suplimentard, corectitudinea acestora si va verifica cantitaiile
rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozilii de
santier, notele de comanda suplimentara, notele de renunfare, vor fi
considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea);

- Prestatorul va avea in vedere ca in Romania existd o Autoritate
Nationald de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
responsabilitati statutare pentru inspectarea Iucrarilor de constructii fn
diverse stadii. Dirigintele de santier-in calitate de supervizor trebuie sa
implice ISC la fazele determinante si sa ia Tn calcul comentariile acestui
organism.

- Urmareste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere
fizic cantitativ, calitativ si valoric precum si certifici legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
Tn corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare
si instructiunilor AMPOIM.

- Este responsabil gi 1si asuma@ raspunderea financiara in fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi
evitate prin implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;
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2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi
putut s-o imbunatateasca ( prin actiuni de verificare sau in oricare
modalitate de exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garaniie sunt constatate defectiuni/
deficiente/ neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi
putut fi evitate prin directa implicare a supervizorului in oricare modalitate
de exercitare a atributiilor acestuia;

4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 1700/13.09.2022, imputabile prestatorului iar acestea conduc la
prejudicii financiare Tnregistrate de beneficiar, (coreciii financiare, cheituieli
neeligibile, etc).

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suporta de
catre prestator.

9 CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA S1 CAPACITATEA

PROFESIONALA

Operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- S detind experientd similard. Tn acest sens, operatorul economic va
demonstra ca a mai prestat activitati care fac oblectul contractului sau
similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de
executie lucrari/proiectare si executie lucrari, prin prezentarea de documente
relevante (de ex.: contracte, documente constatatoare, procese verbale,
certificate/documente alte documentie, etc).

- Sa asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a
se achita de responsabilittile prevazute in caietul de sarcini, legislatia Tn
vigoare si instructiunile AMPOIM .

Tn acest sens, operatorul economic va prezenia documente din care sa
rezulte ndeplinirea cerintelor minime profesionale pentru personalul de
specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome, CV uri, etc.) .

Prestatorul, prin personalul s&u, trebuie sa detinad autoriza;ii de
dirigentie de santier valabile, pentru toate categorule de lucrari cuprinse n
contractul de executfie pentru care va asigura serviciile de dirigentie de
santier - supervizare a lucrarilor de.constructii.

Cerintele minime profesionale solicitate de cétre beneficiar si pe care
trebuie sa le indeplineasca diriginti de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In acest sens, dirigintii de santier, Tnregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie sa facd dovada ca sunt
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autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

> 1 - Consolidare si restaurare monumente istorice - toate
categoriile de importanta
> 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de

importanta B): 8.1. Instalafii electrice si 8.2. Instalatii sanitare,
termoventilatii
> 9 - Retele: 9.1. Retele electrice

Lista_esie orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform
proieciului tehnic.

Peniru a garanta executarea lucrarilor in fermenii contractuali stabiliti
si pentru folosirea Tn mod corect si eficient a resurselor de finaniare
de care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana
la finalizarea proiectului, prezenta dirigintiior de santier sau a altor specialisti
pe care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator
SSM), la locul de executie a lucrarilor.

In timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare (inclusiv
perioada de garantie), prestatorul va fi prezent in permanenta (in intervalele
orare in care anfreprenorul desfagoara activitati) pe santier. De asemenea
se solicita si prezenta sa regulata la sediul beneficiarului, pentru a participa
la intalniri i pentru a asigura asistenta de specialitate beneficiarului Tn relati
cu organele de control si cu alti factori implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum
este ea specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi
incluse in pretul contractului. Beneficiarut nu are nicio obligatie de a suporta
alte costuri pentru activitaiea desfasuraia de prestator, deplasari,
acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in
bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, prestatorul va
avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
alte costuri suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va completa echipa cu
propriul personal pe chelfuiala proprie.

1. Pentru realizarea obiectivuiui contractului, prestatorul va asigura un
manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului,
va exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie in
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asumarea raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea
contractului de supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga perioada de
activitate si va fi responsabil pentru managementul intregului contract,
inclusiv asigurarea disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier in
momentul Tn care este nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei,
stabilirea relatiilor cu factorii implicati h implementarea proiectului,
managementul financiar, raportarea si alte sarcini, In functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fard a se limita la acestea, urmatoarele
sarcini:

eConducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii
pentru indeplinirea obiectivelor proiectulus;

eVa raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii
si implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de
experti propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu
beneficiarul, precum si cu antreprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor
probleme legate de implementarea contractului;

eEmiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre
antreprenor,

e«Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului
de servicii;

sVerificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul $i antreprenorul;

» Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor
de lucru cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatile abilitate;

e\Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program
de lucrari, rapoarte lunare, etc);

eElaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar; -

eReceptia, analiza 'si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antreprenor;

¢ Participarea la receptionarea lucrarilor;

eMonitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe perioada de
sistare a lucrarilor, perioada de iarna si in timpul desfasurarii
executiei celorlalte lucrari din contractul de lucrari;

e Participarea la Tntocmirea cartii tehnice a constructiei;

eParticiparea la fazele determinante, inscrise in programul de
control, stabilite de Inspctoratul de Stat in Construciii;
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s Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei
unor situatii neprevazute;

oVerificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii in constructii;

esEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii
din santier;

oVerificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material;

eVerificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

e Delegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar si/sau
in cazul abseniei sale din santier;

*Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si
a conditiilor din contractul de lucrari.

In monitorizarea contractului de lucrdri, managerul de proiect al
Supervizorului va indeplini responsabilitatile prevazute in Anexa 2 - Conditiile
generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare i
executie de lucrari ale HG nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finaniate din fonduri publice.

2. Dirigintii de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor
conform legislatiei Tn vigoare, precum si obligatiilor dirigintilor de santier ce
decurg din Capitolul 8.2 Defalierea serviciilor din prezentul caiet de sarcini
sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerinfele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie s& le Tndeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, In funciie de specificul si categoria de importanta a
constructiei, stabilite de catre proiectantul construciiei.

In acest sens, dirigintii de santier, Tnregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie si facd dovada ca sunt
autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

> 1 - Consolidare si restaurare monumente istorice - toate
categoriile de importanta
> 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de

importanta B): 8.1. Instalafii electrice si 8.2. Instalaii sanitare,
termoventilatii
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> 9 - Refele: 9.1. Reiele electrice

Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform
proiectului tehnic.

3. Prestatorul va nominaliza, de asemenea un coordonator in
materie de securitate si sanatate pe foata pericada de execuiie a
lucrarilor si care va duce la indeplinire, fara a se limita la acestea,
urmatoarele activitati, in conformitate cu prevederile H.G. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare:

eStabilirea, fTnainte de deschiderea sgantierului un plan de
securitate si sanatate care sa integreze planurile de securitate si
sanatate din proiect si planurile proprii de securitate si
sanatate ale antreprenorilor. Planul de securitate si sanatate va
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate Tn vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier;

e Asigurarea ca Planul de securitate si sénatate este tinut la zi pe
toata durata efectuarii lucrarilor;

sAsigurarea ca Planul de securitate si sdndtate e completat si
adaptat in functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor
sau a fazelor de lucru;

sTinerea evidentei si consemnarea in registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
efectuate si deciziile luate; prezenfarea registrului de
coordonare, la cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;

eCoordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificarii  diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfagoara
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrari sau faze de lucru;

eCoordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a
se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti,
respectd principile prevazute de HG 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, Tntr-un mod coerent si responsabil, si aplicad
planul de securitate si sanatate prevazut;

ePregatirea  unui dosar de intervenii  ulterioare, adaptat
caracteristicilor lucrarii, confindnd elementele utile in maierie de
securitate si sdnitate de care trebuie sd se {ind seama in cursul
eventualelor lucrari ulterioare, iar activitatea pe care o desfasoara
coordonatorul Tn materie de securitate si sdnatate in munca s3 fie
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corelata cu programul antreprenorului de realizare a lucrarii;

esAdaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale
planului de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii
ulterioare, in funciie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite;

oOrganizarea cooperarii inire angajatori, inclusiv a celor care
se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind
protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul,
informarea lucratorilor independenti;

eCoordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a munci;

el uarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate
s& aiba acces pe santier,

e Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
a masurilor generale aplicabile santierului;

*S53a tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

oStabilirea, Tmpreund cu antreprenorul, a obligatiillor privind
utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

sEfectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul sifsau
subcontractantii, Tnainte ca acestia s redacteze planul propriu de
securitate gi sinatate;

sAvizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de
antreprenori si modificarile acestora.

ein scopul prevenirii accidentelor de muncd, Tmbolnavirilor
profesionale, a asigurarii securitatii echipamentelor de munca, precum
si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabllltati pe linie de securitate si sanatate
fn munca, dupd cum urmeaza:

eRaspunderea pentru starea tehnicd s$i buna funciionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor
accidente sau avarii tehnice.

ePersonalul prestatorului este obligat, in toata perioada de
derulare a contractului, sa respecte pe amplasamentul lucrarilor, cat si
pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

eVa insirui personalul prestatorului pentru acfivitdiile desfagurate,
conform  prevederilor Legii securitdfii si sanatafii in muncid nr.
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319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr.1425/2006, a altor Hotdrari de guvern referitoare la cerinte
minime de securitate gi sanatate in munca obligatorii a fi respectate in
activitatile desfasurate de Diriginte de santier/Supervizor, precum si a
instructiunilor si deciziilor proprii.

eVa purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a
personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii,
etc.

eVa purta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct
de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

eAccidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se
vor trata conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

in conformitate cu prevederile contractuale, precum si a legislatiei
incidente in vigoare, echipa de supervizare va indeplini si alte sarcini,
precum:
eEvaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere
al calitatii;
o\erificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor
solicitate la plata in cadrul situatiilor de lucrari de catre antreprenor;
sAsigurarea  pastrarii documentatiei  pentru facilitarea
justificarii tuturor platilor catre antreprenor;
eEfectuarea inspectiilor de santier;
sTinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;
s Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate la
lucrari, gestionarea neconformitatilor;
eAsigurarea  concordantei lucrarilor cu  proiectul  si
specificatile  contractului, precum si cu toate procedurile
relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a lucrului in conditii de
sanatate si siguranta;
eVerificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de
calitate pentru fiecare tip de material;
oVerificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv peniru lucrari ascunse;
eUrmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru
lucrarile pe timp friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor
reglementarilor conexe;
e Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;
eAuditarea oricarui aspect al sistemului calitati al
antreprenorului;
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eSolicitarea de la antreprenor a detaliilor, procedurilor si
documentele de conformitate, Thainte de inceperea fiecarei etape de
proiectare sau executie. In acest sens, antreprenorul va prezenta
procedurile QA/QC si planul de asigurare a calitafii, procedurile de
proces pentru lucrare, etc Tn vederea implementarii in mod
corespunzator a sistemului de asigurare a calitaiii.

e Alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in
functie de necesitatile care pot aparea in timpul executarii lucrarilor si in
perioada de garantie.

Propunerea tehnicd va fi elaboratd Tn conformitate cu cerintele din
Caietul de sarcini.

Operatorii economici vor demonstra ca au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier
pentru contracte de executie lucrari/proiectare si executie lucrari si ca pot
asigura personalul de specialitate necesar derularii contractului Th bune
conditii. In acest sens, operatorii economici vor prezenta:

- Documente (de ex.. contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente alte documente, etc) din care sd rezulte
experienta similara.

- Documente din care sd rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate prevazut in Caietul de sarcini si
nominalizat n cadrul propunerii tehnice (de ex.: certificate, atestate, diplome,
CV uri, efc.).

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului urmatoarele documente,
in copie:
. Documentatia tehnico-economicad — faza D.A.L.I;

u contractul de lucrari;

] propunerea tehnica a Anireprenorului;

- propunerea financiara a Antreprenorului;

= graficul de executie a lucrarilor;

. contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022,;

= certificatul de urbanism, avizele, acordurile si autorizatia de
construire. -

10 PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE
— DIRIGENTIE DE SANTIER

10.1 Data de incepere a contractului:
Contractul de servicii va infra in vigoare la data semnarii lui de catre
parti si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
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Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe
odata cu emiterea Ordinului de incepere a contractului de lucrari.

10.2 Perioada de prestare a serviciilor: 12 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se adauga perioada de
garantie de minimum 60 de luni, stabilitd de legislatia in vigoare, pentru
categoria de importanta B.

Intrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi gi verificarii execufiei lucrarilor, precum si de
administrare eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii
de supervizare lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari,
inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe pericada de garantie de buna execufiie a lucrarilor, adica Tn intervalul
de timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a
lucrarilor, prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea
remedierea eventualelor deficienie ce pot aparea.

Eventualele modificdri ale contractului de supervizare generate de
prefungirea duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legisiatiei Tn
domeniul achizifiilor publice.

11 CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei [ucrdrilor de proiectare si executie, Tn transe lunare egale,
proportional cu durata de executie, dupa receptia rapoartelor de activitate
lunare intocmite de prestator urménd ca, Tn cazul prelungirii duratei de
executie a lucrérilor, valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar,
din valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90% din valoarea
contractului de servicii; In cazul in care, din motive obiective, pentru o
anumitd perioada de timp, anireprenorul se afld in imposibilitatea de a
executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar
situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa
Tntocmirea documentelor premergéatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor
si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru
personalul sdu, respectiv numarul de zile, Tn functie de evolutia contractului
de lucrari, de stadiul lucrarilor si, Tn consecintd, de servicille ce trebuie
prestate, fard nici un impact asupra bugetului contractului de prestari
servicil. Tn acest sens, managerul de proiect poate reduce numarul Zzilelor
lucrdtoare pentru ceilalti membri ai echipei de supervizare in perioadele
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cand ritmul lucrarilor este mai scazut, Tn timpul perioadei de iarnad sau cand
nu va avea activitate daca lucrarile vor fi sistate.

12. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului
de lucru al antreprenorului sau daca se constatd neindeplinirea atributiilor
stabilite prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integranta a contractulw
ce va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranfa tuturor operatiunilor si
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului
folosit de acesta pe toatd durata derularii contractului.

13. LEGISLATIE SI STANDARDE APLICABILE:
Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legisiatia care
reglementeaza domeniul si cu alte documente:
> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile gi completarile uiterioare;
> Legea nr. 10/1995 privind calitatea Th construciii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 481/2004, privind proteciia civild, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdnatatea in munca, cu
modificrile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului;

> Hotardrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 9251995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotardarea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli
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aferente activitdlii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea
teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie Tn prima
urgenia la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre
Inspectoratul de Stat in Constructi a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si s@natatea in munca, cu modificdrile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, republicats;

> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sénatate pentru manipularea manual a maselor care prezint
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

> Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu
modificarile si completdrile ulterioare;

> Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate
de zgomot cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finaniate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, cu modificarile $i completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului,
cu modificarile si completdrile ultericare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Proteciiei
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
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Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanii atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
peniru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament
pentru gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1711/2006 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare
seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-
1/2006, cu modificarile gi completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 486/500/2007 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor si al Inspectorului general al Inspectoratului de Stat in
Constructii, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii — [.S.C. pentru interventii Tn timp asupra
constructiilor existenie, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordinul nr. 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului pentru aprobarea reglementarii iehnice ,Metodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii
Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
st completarile ultericare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Turismului aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu
privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performania
energeticd a cladirilor i inspectia sistemelor de incélzire / climatizare -
indicativ PCC 001-2013;

> Ordinul nr. 901/2015 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

> Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civild cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Instruciiuni si note ale Autoritafii de Management pentru POIM,;
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JUDETUL VALCEA S.Ce e,
Consiliul Judetean Vilcea

MODEL
CONTRACT DE SERVICIH

de supervizare lucrari pentru obiectivul de investitii

»Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti”

[

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ultericare, s-a incheiat prezentul
Contract de Servicii, Tntre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in municipiul
Ramnicu Vélcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal 240595, telefon
0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cijvalcea.ro, cod fiscal 2540929,
cont RO93TREZ24A665050580101X si cont RO12TREZ24A665050580102X,
deschise la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin

Rédulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, Tn calitate de Achizitor,
pe de o parte, si

SC..c.oeevviiiini, cusedid in ..., 0 L, telefon L. , fax , e-mail:
nhumar de Tnmatriculare ............, cod fiscal ........, cont ......... deschis la
Trezoreria .............., reprezentatd prin Administrator — .........., In calitate de

Prestator, pe de alta parte.

2. Definitiile

In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - pariile contractante, asa cum sunt acestea definite Tn
prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
tncheierii Contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile,
incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictile apéarute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat Fortd Majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
d) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza
Contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
Proiect - proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihdesti’— cod SMIS 151336, finantat prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020;
e) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;
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f) Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea -

~ 3. In prezentul Contract, cu exceptla unei preveden contrare cuvmtele
la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2. Termenul Zi" ori ,Zile" sau orice referire la Zile reprezinta zile
calendaristice daca nu se specificad Th mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
Contract.

4, Obiectul Contractului

4.1. Obiectul contractului constd in asigurarea de catre prestator a
serviciilor de supervizare pentru contractul de lucrari (proiectare si executie)
aferent obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul
de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihadesti”, in conformitate cu
prevederile Anexelor nr. 1 si 2, in termenele convenite si fn conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. In scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:
a) asistenta tehnica pentru achizitor legatd de managementul contractului de
lucrari;
b) monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);
¢) urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si ale

legislatiei in vigoare la data implementarii, in domeniul constructiilor, precum si cu
Instructiunile AM POIM;

d) indeplinirea responsabilitatilor supervizorului prevazute in Anexa 2 la H.G. nr.
1/2018.

4.3. Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare
originale, a Rapoartelor de activitate lunare care sa confind cel putin
urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia de lucrari
fnaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al iucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrariior;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontéarilor detaliate;

4.4. Raportul va fi Tnaintat beneficiarului in maximum 10 zile calendaristice
de la finalizarea perioadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de 15.11.2023.
4.5. Prestatorul va avea obligativitatea Tnfocmirii, Tn doud exemplare
originale, a documentelor premergatoare Receptiei la terminarea lucrarilor.

5. Pretul Contractului, ajustarea Pretului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru Tndeplinirea Contractului, platibil Prestatorului
de catre Achizitor, esalonat, pe toata durata Contractului, este insumé de ..........
lei fara TVA, la care se adaugad TVA, Tn conditiile legii in vigoare la data facturarii.
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5.2. Pentru Serviciile prestate, Pretul datorat de Achizitor Prestatorului
este cel declarat Tn Anexa nr. 2 la Contract.

e 5.3. Preful Contractului este ferm si nu se modifica decét in bdﬁdi‘giiie art.

221 si art. 2222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulierioare.

9.4. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbai de receptie
a rapoartelor de activitate lunare, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza
4.2., dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul contfractului de servicii se va achita pe parcursul
executiel lucrarilor de proiectare si executie, in transe lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupa recepiia rapoartelor de activitate lunare intocmite de’
prestator urmand ca, Tnh cazul prelungitii duratei de executie a lucrarilor, valoarea
transelor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana
la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; In cazul in care, din motive
obiective, pentru o anumitd perioadd de timp, anireprenorul se afla in
imposibilitatea de a executa lucrari (calamitaii, perioada de iarna etc.), prestatorul
nu va fi remunerat, urménd ca valoarea transelor de platé sa se recalculeze similar
situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din preful contractului de servicii se va achita dupa Tntocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de receptie Ia terminarea lucrarilor.

5.5. Prestatorul poate cesiona creante dupéa aprobarea cesiunii de cétre
achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil si ale O.U.G. nr. 146/2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata estimata a Contractului este de 12 luni, la care se adauga
perioada de garantie de 60 iuni.

6.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre uitima
parte, pana la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea contractului va Thcepe odatad cu emiterea Ordinului de
fncepere a contractului de lucrari (proiectare si executie), dupa atribuirea acestuia.

6.4. Perioada de prestare a serviciilor este de 12 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se adauga perioada de garaniie
de minimum 60 de luni, stabilitd de legislatia in vigoare, pentru categoria de
importanta B.

6.5. Perioada totala de prestare poate fi modificata, prin act aditional, in
functie de modificarile contractului de finantare a proiectului, precum si in functie
de durata contractului de lucrari.

6.6. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/
predare, prevézute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Tn functie de eventualele
modificari ale contractului de finantare a Proiectului si a instructiunilor AM.

6.7. Prestatorul va fi Tnstiinfat Tn timp util asupra devansarii sau améanarii
termenelor de elaborare/predare.



7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului sunt:

. a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Vélcea cu nr. .......... - Anexa
nr. 1;
b) oferta Prestatorului, inregistrata la Consiliul Judetean Valceacunr. ............. i

extrasul din SEAP - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3;
d) garantia de buna executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este in cuantum de ........
lei, reprezintd 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiiie iegii;

c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume fn numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3.1n cazul in care pe parcursul executdrii Contractului se
suplimenteazé/ajusteaza/revizuieste Pretul acestuia, Prestatorul va completa
garantia de buna executie in corelatie cu noul Pret al Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie n vigoare pe {oatéd durata
Contractului. ,

8.5. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi Th mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.6. in situatia in care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligaiia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie, pe toatéd aceasta durata, In maximum 10 Zile de {a data
semnarii de catre parii a actului aditional de prelungire.

8.7. In cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara plata daunelor intereseior si a Pretului Serviciilor,
cu exceptia situatiei prevazute la clauza 8.6 cand se va stabili prejudiciul conform
clauzei 12.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund
executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat,
in cazul in care Prestatorul nu isi Tndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica preteniia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost respectate,
precum si modul de caicul al prejudiciului. In situatia executérii garantiei de buna
executle partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat [a restul ramas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie In cel muit astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei;
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii

raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucratii Tn
--CaUza.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de subcontractare cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de Prestator pentru
modul in care si indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o
modificare substantiala a Contractului de achizitie publica, Th conditiile art. 221 din
Legea privind achizitile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completérile
ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificata Achizitorului si nu va
determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora in prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii isi pot exprima optiunea
de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile legii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre Prestator in termen de 30 Zile de la data
constatarii prestéarii Serviciilor si dupa primirea facturii, in conditiile clauzei 5.4 si cu
respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultédnd din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritafi contractante;,
b) sé puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/sau informatii pe care
acesta le considera necesare Tndeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele si/sau
performaniele prezentate Th Anexa nr. 2;
b) s& presteze serviciile in conformitate cu termenele de prestare prevazute in
contractul de lucréri (proiectare si executie) si/sau Anexa nr. 1. Totodatd, este
raspunzator atét de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata prezentului
contract;
¢) sa supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, Tn masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutad in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract, la sediul obiectivuiui de investitii prevazut clauzei 4.1;
d) sa raspundéa n conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii
nr. 10/1995, republicata, pentru viciile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, pentru viciile
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structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in
vigoare la data realizarii ei, potrivit obligatiilor ce fi revin prestatorului;

e) sa raspunda, inclusiv financiar, pentru orice daune produse achizitorului ca
urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a serviciilor, conform
prevederilor legislatiei in vigoare si ale Anexei nr. 1,

f) sa transmitd achizitorului orice documente, date sifsau informatii solicitate Tn
legatura cu executarea contractului, in termenul si conditile prevazute in
solicitarea respectiva; '

g) sa isi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa
sa pe parcursui derularii contraciului. Achizitorul va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de cétre prestator, ca urmare a
executarii prezentului contract, cu exceptia cazului in care prejudiciul cauzat este
consecinta indeplinirii unei instructiuni exprese primite din partea achizitorului;

h) s nu opereze schimbari ale personalului din cadrul contractului decat cu
aprobarea prealabila Tn scris a achizitorului sau la solicitarea achizitorului;

i) s& fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului;

J) sé asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la proiect
cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene sifsau fondurilor publice
hationale aferente acestora, dupa caz;

k) s& pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor, datelor si
informatiilor in legatura cu contractul, respectiv sa nu multiplice, utilizeze, copieze
sau transmita unor terti orice informatii legate de prezentul contract. Prestatorui va
fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca informatiile au fost dezvaluite dupd ce a fost obtinut acordul scris al
achizitorului pentru asemenea dezvaluire sau a fost obligat Th mod legal sa le
dezvaluie;

I} sa monitorizeze situatia personaléd a angajatilor, a asociatilor, a actionarilor si/
sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei oricaror situatii de conflict
de interese sau de incompatibilitate, asa cum acestea sunt definite de lege. n cazul
identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata
achizitorul:

m) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor precum si orice
alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care prestatorul nu
nofificd achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii prevazute la lit. k), iar
aceasta duce la aplicarea de sanciiuni achizitorului de catre organismele abilitate
de lege;

n) s despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni n justitie,
pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a prestatorului, a
personalului salariat ori contractat de acesta Tn executarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, inclusiv din Tncélcarea prevederilor legale, a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mérci inregistrate ori alte forme
de proprietate intelectuald) legate de echipamentele, materialele, instalatiile,
utilajele si programele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate;

0) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror daune-interese, costuri, taxe si
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cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incélcare
rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

12.8anctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu fsi
indeplineste n termenul convenit obligatiile asumate, incepand cu ziua urméatoare,
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata a Serviciilor, peniru
fiecare zi de Intarziere, dobanda legald penalizatoare prevazuti la art. 3 alin. (21)
din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul bancar cu modificarile Si completanle ultericare.

12.2. Tn cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenlte Prestatorul are dreptul
de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, Tn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011
privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre
una dinfre parti, Tn mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara nicio altd formalitate si interventie a instantei de
judecata, in termen de 10 zile de la data notific&rii prealabile scrise gi de a pretinde
plata de daune-interese In conditiile prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.,

12.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, in mod nejustificat, de a de a
modifica/revizui livrabilele prevazute la clauza 4.3. si Anexei nr. 1 la prezentul
contract, potrivit instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar
si/fsau de Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada in care produce efecte juridice Contractul.

12.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara nicio alta
formalitate si interventie a instaniei de judecatd, oricand la Contract, printr-o
notificare scrisa adresata Prestatorului, fara nicio compensatie:

a) in conditiile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau

b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia actlune sau
despagublre pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai piata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitéd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.6. Daca Achizitorul reziliazd Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la Prestator, fard a renunta la celelalte reparatii la care este

indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.

13.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea Contraciului in
timpui cel mai scurt posibil de la data intrarii lui n vigoare.



13.2. Tn cazul In care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri
suplimentare, datorate Tn exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, dacéd este cazul, care se vor adduga la Pretul
Contractului.

13.3. In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante necbisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de céatre Prestator

indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricérei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor Incheia un act aditional.

13.4. Cu exceptia cazuluiin care Achizitoru! este de acord cu o prelungire
a termenului de executie, orice intérziere in findeplinirea Contractului da
Achizitorului  dreptul de a  solicita Prestatorului  penalitati  si
daune-interese.

14.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, inclusiv conform
Caietului de Sarcini, ale contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare, pe
baza de nota de constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

15.Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile de interes
public

15.1. In mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedeazi
integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii
Contractului (machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului Contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la
dosarul achizitiei publice se realizeazéa cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de regiementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt

confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual3,
potrivit legii.

16.Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereaza partile de ndeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendat in perloada de actiune a
Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la
aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i
stau la dispozitie in vederea limit&rii consecintelor.

16.5. Dacéa Forta Majora actloneaza sau se estimeaza céa va actiona o
perioada maimare de 5 lee fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii
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fncetarea de plin drept a prezentului Contract, faré ca vreuna dintre parti sa poaté
pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

17.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor Contractului de
finantare a Proiectului, care este aplicabild/ vizeazad prezentul Contract, se va
aplica ih mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de finantare a
Proiectului, care nu se respecta din vina exclusiva a Prestatorului si care duce la
crearea unui prejudiciu, se va rasfrange asupra Prestatorului, acesta ramanand
direct raspunzator de consecinte.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala
Prestatorul poate formula o piangere prealabild, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completérile ulterioare, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept ori
interes legitim al sdu de catre Achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/disputele/divergentele nu inceteaza, Prestatorul se poate
adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Documentul constatator emis de catre achizitor, dupa parcurgerea
procedurii prevazuta la clauza 18.2., poate fi atacat cu contestatie la sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului in a carei raza teritoriald se afla

sediul achizitorului, Th termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia
prestatorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la Indeplinirea Contractului,
trebuie sa fie transmisé n scris (posta, fax si/sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregisirat atat in momentul
transmiterii, cat si Th momentul primirii.

19.3. Tn situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin
telefon, cu conditia confirmarii Th scris a primirii comunicarii.

20.Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.



Partile au inteles sa incheie prezentul Contract Th trei exemplare, din care
2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR,
JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
PRESEDINTE,

Constantin Radulescu
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Daniela Calianu
DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
DIRECTOR GENERAL,

Andreea Popescu

VIZAT:
Control Financiar Preventiv,

Violeta Maria Gheorghe

AVIZAT:

Sef Serviciu Jufrdic; Contencios,

PRESTATOR,

Administrator,

Tntocmit, Functia, Semnétura

Verificat,

Data

Lavinia Curuia Manager 5{ ﬂ
Nr. de exemplare: 3 adjunct ¢

18.10.2022
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Operator economic Formularul 1

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

Titlul contractului: ............

Subsemnatul ............ , reprezentant legal al ............ (denumirea/ numele si sediul/
adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia
prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul propus/ Terful sustindtor (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele)
............ nu se afla in situatiile de naturé sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din

Legea nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitérilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/
candidati, terii sustinatori ori subcontractanti propust;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitérilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sol/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
¢) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/ informatii
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afld intr-o alta situatie de naturd sa i afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/
tertul sustmator are drept membri Tn cadrul consiliului de administratie/ organulm de conducere
sau de superwzare si/ sau are actionari ori asoma’;l semnificativi persoane care sunt sot/ sofie,
ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afls in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie In cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat In procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se inielege persoana
care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putm 10% din capitalul
social sau i confera definatorului cel putin 10% din totalul drepturlloi' de vot In Adunarea
Generala,
e) situatia Tn care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau |afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla Inh relaiii comerciale cu persoane cu functu de decizie Tn cadrul
autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Precizim cé persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante inclusiv
persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean Valcea sunt:

Presedinte Constantin R&dulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bicd Andra,
Administrator Public Adrian Mihaila, Secretar General al Judetuiui Daniela Calianu, Director



General Vasilica Mazilu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General Andreea
Popescu, Director General [oan — Sebastian Tamas, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Director

- -~ General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu,

Director General Adjunct Monica Gutau, Sef Serviciu Buget, Impozite i Taxe Virtej Andreea, Sef
Serviciu Contabilitate Adrian Paduretu, Sef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia
Carmen Dima, Sef Serviciu Cancelarie Elena-Simona Predescu, Sef Serviciu Coordonare
Consilii Locale, Asustenta Sociala si Servicii Sociale Vasile- Marius Margarlta Sef Serviciu
Absorbtia Flnantarllor Nerambursablle Relatii Externe si Afaceri EurOpene Anamaria Vaduva,
Sef Serviciu Elaborare si Implementare Proiecte de Dezvoltare Economica si Sociald Rodica
Plstol Sef Serviciu Unitatea de Management si Implementare a PrOIecteIor cu Finantare prin
POIM Laurentlu Mihail Virtej, Sef Serviciu Infrastructura Drumuri i Poduri, Proiectare Elena
Grecu, Sef Serviciu Pregatlrea si Urmarirea Realizarii Lucrérilor Pubhce Liviu Constantinescu,
Sef Serviciu informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica Marius Scarlaciuc, Sef
Birou Achizitii Publice, Urmarirea Realizarii Contractelor Ana Savu, Sef Birou Resurse Umane
Gestiunea Func‘;iilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Control Financiar Preventiv Maria Violeta
Gheorghe;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mlhaela Belciu lon, Bobocea
Gheorghe, Busu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adnan Cosmin, Dumitru
Marian, Fartat Il|e Folea Gheorghe, Iordache Danut, Jinaru Adam Lup,u Alina, Lupu Cristian-
Alin, Mutullga Florln Nicolae, Nicolaescu lon, Oproaica Alexandru, Pardut Alexandru-Stefan,
Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Ovidiu, Popescu
Victor-George, Rosu-Célina Roxana-Laura, Sitaru Mihai- -Dragos, Splrldon Nicu, Tomescu
Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vilcu Samoil. !

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopu[ verlflcaru si confirmari
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. l

Subsemnatul declar ¢3 voi informa imediat autoritatea contractantd daca vor interveni
modificari Tn prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
confractului de achizitie publica sau, Tn cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar cd am luat la cunostintd de prevederile art. 326 ,,Falsul in declaratii” din
Codul Penal, cu modificarile si completanle ulterioare, care prevede ca ,,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, ficuta unei persoane dintre cele prevazyte in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta 1si desfag,oara activitatea In vederea producerii unei consecinie juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste

la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda”.

Data completarii: ............ l

Operator economic, l

............

------------

(semnaturad autorizata, stampila)




