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ANUNT DE PUBLICI
pentru achizitia directa de:
Servicii de supervizare a lucrarilor in cadrul obiectivului de investitii
»Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mihaesti”- cod SMIS 2014+ 151336

1. Codul de clasificare CPV: 71520000-9 —~ Servicii de supraveghere a lucrarilor

2. Sursa de finantare -~ pozitia in buget: — 100% din Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR REACT-EU).

Lista de dotéri independente si alte cheltuieli de investitii pe anul 2023 cu finantare
partiala sau integralad de la bugetul local, la Cap. 66 — Sanatate, 01. — Consiliul
Judetean Vélcea, C - Alte cheltuieli de investitii, d - Cheltuieli privind consolidarile si
interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni
accidentale sau calamitafi naturale, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor,
pozifia 12, Anexa 3a la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 7/27.01.2023.

3. Valoarea estimata:

Potrivit Referatului de necesitate nr. 2180 din 02.02.2023 transmis de catre
Directia Generala Programe si Relatii Externe, valoarea estimatd a achizifiei
serviciilor de supervizare lucrari este de 64.000,00 lei, fara TVA.

4. Pozitia in Programul anual al achizitiilor publice:
Achizitia ce are ca obiect Servicii de supervizare lucréri este prevazuta in

Programul achizitiilor publice aferent proiectuiui ,Cresterea sigurantei pacienfilor
in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti”— cod SMIS
2014+ 151336, inregistrat la Consiliul Judetean Vélcea cu nr. 2179 din 02.02.2023,

la pozitia 4.
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5. Justificarea achizitiei:

UAT Judetul Valcea este Beneficiarul contractului de finantare nr.
1700/13.09.2022, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura
Mare, care are ca obiectivimplementarea proiectuiui ,Cresterea sigurantei pacientilor
in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mih&esti"- cod SMIS 151336,
cu o valoare totald de 10.871.326,70 lei, din care finanfare nerambursabild in suma
maxima de 10.285.161,00 lei.

Proiectul a obtinut finantare Th cadrul Programului Operational Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei
sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor
regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor
provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale
sociale.

Proiectul vizeaz& ameliorarea conditiilor de sigurantd a pacientilor in cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti.

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Vélcea este Beneficiarul proiectului si
autoritatea contractantd (achizitorul) a servicilor de supervizare lucréri pentru
obiectivul de investiti “Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de
Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti”. :

Prin serviciile de supervizare lucréri asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urméreste a se oferi beneficiarului garantia
ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de execufie a lucrarilor Tsi va
indeplini toate responsabilitafile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementérile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementérile Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020,
Axa prioritarg 10 - Protejarea sanétatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate
de COVID-19, cregterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorérii efectelor provocate de criza
in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

6. Modalitate de achizitie:

Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 17 alin.
(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, serviciile se vor achizitiona
direct.



Tn acest sens, Tn vederea aducerii la cunostinta operatorilor economici interesati
despre intentia autoritatii contractante de a achizitiona serviciile mentionate, se va
completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limité de primire oferte

- Informatii suplimentare.

7. Descrierea contract:

Scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de asigurare a
urmaririi si verificarii executiei {ucrédrilor, precum si administrare eficienta a
contractului de lucrari, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si
Anexa 2 la Hotéararii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Servicille de supervizare, asigurate prin personal specializat, care trebuie
prestate, cuprind:

> asistenta tehnica pentru beneficiar legatd de managementul contractului de
lucrari;

> monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

» urmaérirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile contractuale si
legislatia Tn vigoare la data implementarii, Tn domeniul constructii, precum si cu
instructiunile AM POIM.

Prestatorul va trebui s& presteze asistentd tehnicd pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din
prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitafile prestatorului in ceea ce priveste administrarea contractului
de lucrari sunt descrise Tn caietul de sarcini nr. 2181/02.02.2023.

Prestatorul va avea urméatoarele responsabilitati:

v’ pregatirea si organizarea intalnirilor de lucru periodice, in timpul executiei
lucrarilor, cu toate partile implicate inh executarea lucrarilor: beneficiar, antreprenor,
etc si consemnarea Tn minutele sedintelor a problemelor discutate si a solufiilor si
concluziilor stabilite. Th propunerea tehnicd va aloca o duratd de timp necesara
pentru Tntélnirile de lucru periodice.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate’ de catre AM POIM la
amplasamentul proiectului;

v'  va avea obligativitatea tntocmirii, In doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare si a celor conform legislatiei incidente n vigoare.
Raportul de activitate lunar trebuie sa confind cel puiin urmatoarele:
- Descrierea lucrérilor executate Tn luna raportatd corelat cu situatia de lucréri
inaintata de antreprenor;



- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitafii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor [a monitorizarea decontarilor detaliate.

Raportul de activitate lunar va fi Tnaintat beneficiarului Tn maximum 10 zile
calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de
15.11.2023. '

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, potrivit Caietului de Sarcini va avea
responsabilitatile si obligativitatea Tntocmirii documentelor premergatoare receptiei
la terminarea lucrarilor (Raport la Terminarea Lucrarilor conform prevederilor H.G. nr.
1/2018 — Anexa 2/referate conform prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor si a legislatiei
incidente Tn vigoare).

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucréarii (programul de
executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul va avea responsabilitatea Tntocmirii Certificatelor Intermediare de
Platd pentru lucrdrile real executate, ce fac obiectul confractului (proiectare,
asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari).

Locatia:

Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti: sediul din strada
Nuferilor nr. 7, comuna Mihaesti, judeful Véicea si sediul din strada Spitalului nr. 3,
comuna Mihaesti, judetul Valcea.

Celelalte detalii ale achizitiei sunt prevazute n Caietul de Sarcini nr.
2181/02.02.2023 si draftul de contract, publicate atat in SEAP, cat si pe site-ul

Consiliului Judetean Valcea.

8. Conditii confract:

Pretul contractului este ferm si nu se modificd decat in conditiile art. 221 si art.
2222 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Durata estimatd a Contractului Durata estimata a Contractului este de 11
luni pentru supervizarea executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se
adauga perioada de garantie de minimum 60 de luni, stabilita de legislatia in vigoare,
pentru categoria de importanta B.

Contractul de servicii va intra Tn vigoare la data semnérii lui de catre parti si va

produce efecte pana la data receptiei finale a lucrérilor.

Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe odata cu
emiterea Ordinului de Thcepere a contractului de lucrari.

intrucat scopul servicilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi i verificarii execuiiei lucrarilor, precum si de administrare
eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare
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lucrdri va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul de timp
intre receptia la terminarea lucréarilor pana la receptia finald a lucrarilor, prestatorul
are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor deficiente
ce pot aparea.

Eventualele modificari ale coniractului de supervizare generate de prelungirea
duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul unor acte
aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

Conditii de plata:

Plata serviciilor catre prestator se va efectua esalonat, pe baza de proces-verbal
de receptie a rapoartelor de activitate lunare, in termen de 30 de zile de la data
constatarii prestarii serviciilor si dupa primirea facturii, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii h executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultdnd din contracte ncheiate Tntre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, astfel:

a)90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si executie, in transe lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupd receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea
transelor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana la
limita a 90% din valoarea contractului de servicii; in cazul In care, din motive obiective,
pentru o anumitd perioada de timp, antreprenorul se afla in imposibilitatea de a
executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi remunerat,
urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei prelungirii
duratei de executie a lucrarilor, in raport de aspectele detaliate; In aceleasi conditii se
va efectua plata siTn cazul rezilierii contractului de lucrari (proiectare si executie) cu
antreprenorul sau pe perioada suspendarii contractului respectiv;

b) 10% din valoarea contractuiui de servicii se va achita dupa intocmirea

documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si ncheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Garantia de buna executie a Contractului va fi in cuantum de 5% din Pretul
acestuia fara TVA si se constituie de Prestator n termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului printr-una din modalitatile:

a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, ih conditiile legii;
c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume Th numerar sau
d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie este prevazuta

n proiectul de contract.



Contractui de servicii intra Tn vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte.

9. Conditii de participare:

Potrivit art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completérile ulterioare, achizitia directd se va efectua prin intermediul
catalogului electronic publicat in SEAP.

Operatorul economic care intentioneaza sa publice oferta de pret in catalogul
electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantd cu privire la acest aspect, pe
adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro. sau cjivaicea@vl.e-adm.ro. Transmiterea
ofertei de pret in catalog, presupune acordul operatorului economic in ceea ce
priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini si draftul de contract.

Pentru identificare, ofertele de pret se vor posta in catalogul SEAP sub
denumirea: Servicii de supervizare lucréri pentru proiectul ,Cresterea sigurantei

pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti", potrivit
Anuntului de Publicitate nr. ADV. 4594, 267/03.94- 2005 .

NOTA: Pentru identificarea facild a ofertelor de pret postate in SEAP pentru
achizitia n cauzd, se va mentiona in cuprinsul denumirii, numarul anuntului de
publicitate, numar generat automat de SEAP la momentul publicarii achizitiei.

Operatorul economic care va posta In catalogul electronic SEAP oferta cu pretul
cel mai scazut, va prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, urmétoarele
documente:

- Propunerea tehnica, elaboratd in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

- Documente din care s& rezulte indeplinirea cerintelor minime profesionale
pentru personalul de specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome,
CV uri, etc.)

- Declaratie privind insusirea de catre operatorul economic a prevederilor din
draftul de contract de servicii;

- Certificatul constatator emis de Registrul Comerfului, valabil la data
prezentarii;

- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.
98/2016, insotite de Scrisoare de inaintare.

10. Criterii adjudecare: preful cel mai scazutdintre ofertele declarate admisibile.
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fard TVA.



11. Informatii suplimentare;
In vederea elaborarii unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate,

operatorii economici vor putea accesa si descarca Caietul de sarcini, draftul de
Contract si Declaratia privind conflictul de interese, inclusiv de pe site-ul Consiliului
Judetean Valcea: www.c¢jvalcea.ro, sectiunea Anunturi publicitare/Documentafii de
atribuire, arhivate sub denumirea: Servicii de supervizare lucrari pentru obiectivul de
investitii ,,Cresterea siguranfei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mih&esti” — cod SMIS 151336.

Totodata, agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, in cadrul
documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Ofertele de pret se vor transmite in catalogul electronic din SEAP, pana
la data de: 10.02.2023, ora 14:00.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
\—ULPJ«ML
Vasilica Mazi Andreed Pdpescu
Tntocmit: Functia Semnatura Verificat: Semnatura Data
Prenume, Nume o
Dimoiu Gheorghita | Consilier achizitii Sef Birou Achizitii Publice, 03.02.2023

publice - Ana Savu i

Responsabil

achizitii publice Manager adjunct, M

Lavinia Curuia




CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $I RELATII EXTERNE

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare lucrari in cadrul obiectivul de investitii
sCresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti”— cod SMIS 151336

1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2, BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judeful Vélcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
.Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziclogie
Constantin Anastasatu Mihaesti’— cod SMIS 151336

4, PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER:

Prin serviciile de supervizare lucrdri asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului
garanfia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de execuiie a
lucrarilor Tsi va indeplini toate responsabilitdfile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul
de sarcini, propunerea tehnica si reglementarile Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 10 - Protejarea sanatatfii
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populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energelice si ulilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliorérii efectelor provocate de crizd in confextul
pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Prestatorul isi va desfagura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de
Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITILI:

Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti: sediul din
strada Nuferilor nr. 7, comuna Mihadesti, judeful Valcea si sediul din strada
Spitalului nr. 3, comuna Mihaesti, judetul Vélcea.

6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

UAT Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea este beneficiarul
proiectului si autoritate contractanta (achizitorul) in cadrul achizitiei publice de
servicii de supervizare lucrdri pentru proiectul  "Cresterea sigurantei
pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti—
cod SMIS 151336.

Proiectul a obtinut finantare Tn cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sanatatii
populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul
Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de crizd in contextul
pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.

Contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022 a fost incheiat intre
Ministerul Investitillor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Judetul
Valcea, in calitate de Beneficiar.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, respeciiv
intre data de 1 mai 2021 si data de 31 decembrie 2023, aceasta cuprinzand
si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea
Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoare totala a proiectului este de 10.871.326,70 lei, din care finantare
nerambursabild (100% din Fondul European de Dezvoliare Regionala -
FEDR REACT-EU) in suma maxima de 10.285.161,00 lei.

7. NECESITATEA Sl OPORTUNITATEA REALIZARII
INVESTITIEL:
Investitile propuse spre proiectare si executie se incadreaza in
categorile de operatiuni ale Programului Operational Infrastructura Mare
2



2014-2020, Axa prioritard 10 - Protejarea sénétalii populatiei in contextul
crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienfei energetice si
utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea
ameliordrii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si
al consecintelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului consta Tn ameliorarea condifiilor de
sigurantd a pacientilor in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin
Anastasatu Mihaesti. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin evaluarea
situatiei actuale a instalatiilor si prin executia lucrérilor de montaj a sistemelor
de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de
detectare semnalizare si alarmare In cazul depasirii concentratiei maxime
admise de oxigen in atmosferd si a lucrarilor de interventie la infrastructura
electrica si de fluide medicale, actiuni care vor contribui la ndeplinirea
indicatorului de rezultat al programului. Indicatorul de rezultat al programului
(Capacitate adecvata de Tngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare) este unul calitativ: « Inainte de
interventia POIM: NU; « Ulterior interventiei POIM: DA.

Implementarea proiectului va conduce la cresterea capacitatii spitalului
de ingrijire si tratament, la un nivel adecvat, a cazurilor de infectie cu virusul
COVID-19, investitile Tn infrastructura electrica si in infrastructura de fluide
medicale vor permite reactia prompta si eficientd a spitalului la situatii de
criza pandemica, asa cum este cea generata de virusul COVID-19.

Interventiile propuse a se realiza in cele doua locatii ale spitalului,
conform DALI si Studiului de oportunitate, fard a se limita la acestea sunt, in
principal, urmatoarele:

- o0 instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din
statie de producere oxigen medical si statie de producere vacuum medical,
trasee noi de distributie, tablouri de alarmare, posturi finale de disiributie si
sisteme de monitorizare.

- alimentarea cu energie electrica pentru toate saloanele de ingrijire
bolnavi la care sunt prevazute rample de distributie oxigen si vaccum medical

- 0 instalatie de detectie oxigen si fum.

Zonele functionale in care se vor executa instalatile sunt: saloanele de
spitalizare ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,Constantin Anastasatu”
Mihaesti, respectiv:

- in cele 4 pavilioane (Pavilion 1- Pavilion Central, Pavilion 2, Pavilion
Rezerva si Pavilion Modular) din locatia 1 — sediu principal (deal), Sectiile
Pneumologie 11 si lll, si

- in cele 2 pavilioane (Pavilion A si Pavilion B) aflate in locatia 2 — sediu
secundar (vale), respectiv Sectia Pneumologie .
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A) Principalele interventii (tip A — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin Studiul de oportunitate vizeaza:

Sistemul de instalatii detectie oxigen si fum propus va proteja toate
cladirile functionale aferente spitalului:

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu principal (Deal)

- Instalatie detectie oxigen si fum — Sediu secundar (Vale)

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu are ca scop
realizarea protectiei contra incendiilor spatiilor protejate de elemenie ale
acestui sistem.

Componenta de detectie a oxigenului are ca scop realizarea monitorizarii
si protectiei spatiilor prevazute cu rampe medicale impotriva eventualelor
scapari de oxigen medical.

S-au propus pentru sistemul de detectie si semnalizare la incendiu
urmatoarele tipuri de echipamente:

2 Centrale de semnalizare incendiu adresabile, echipate cu 2, respectiv
9 bucle de detectie, si panou touch screen - montat in pavilionul central;

Panouri repetoare touch-screen peniru monitorizarea si operarea
sistemelor, Detectoare de fum optice si detectoare de temperatura
adresabile; Sirene adresabile de incendiu de interior si exterior cu flash:;
Detectori de oxigen ce se interconecteaza cu sistemul prin contacte de tip
normal deschis; Butoane manuale de semnalizare incendiu cu respectarea
art. 3.6.5 din normativul P118-3/ 2015 - distanta maxima dintre orice punct al
cladirii si un buton manual de incendiu nu depaseste 20m; Sirene cu flash
pentru semnalizarea acustica/ vizuala a starii de incendiu cu respectarea art.
3.8 din normativul P118-3/ 2015; Cablaj de tip JE-H(ST)H 2x2x0.8 de tip
rezistent la foc.

B) Principalele interventii (tip B — conform Ghidului Solicitantului)
propuse prin DALI vizeaza: consolidarea capacitatii de raspuns a Spitalului
de Pneumofiiziologie “Constantin Anastasatu”" Mihaesti la criza COVID-19,
cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2 si functionarea unitatii
medicale in acord cu respectarea legislatiei specifice si de asemenea,
cresterea gradului de siguranta a pacientului si a calitatii serviciilor medicale
in cele doua locatii ale unitatii medicale prin imbunatatirea infrastructurii de
fluide medicale.

Proiectarea instalatilor de fluide medicale a avut la baza planurile
arhitecturale cu destinatia camerelor de specialitate si cu mobilarea aferenta,
puse la dispozitie de beneficiar.

Din planuri, s-au luat in considerare urmatoarele informatii:

- destinatia exacta a zonelor medicale

- amplasarea viitoarelor unitati terminale

Principalele lucrari ce se propun la cele doua locatii ale spitalului sunt:
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1. Instalatii de producere si distributie fluide medicale, oxigen si vacuum -
2 instalatii, una in locatia principala (in deal) pentru spital si una in locatia
secundara (in vale) pentru Sectia de Pneumologie 1. Pentru locatia 1 — sediul
principal (deal), statia de fluide medicale se va monta in depozitul de langa
statia de butelii de oxigen cu dimensiunile de 6,0 x 11,0x2,5m (L x A x H).
Statia de butelii de oxigen de rezerva se va amplasa in fosta statie de butelii
a spitalului. Pentru locatia 2 — sediul secundar (vale), statia se va monta in
container, pe o platforma betonata conform planuri atasate in documentatia
tehnica. Platforma betonata cu suprafata de 100 mp (conform planuri
anexate) va fi imprejmuita cu un gard de protectie de sarma bordurata.
Pentru statia de butelii de rezerva, se va construi o cladire special amenajata
pentru aceasta.

2. Instalatia de alimentare cu energie electrica propune:

- Tablouri de distributie individuale pentru fiecare corp de cladire sau etaj
. in parte. Fiecare tablou electric este prevazut cu stabilizator de tensiune

- Tablou electric general

- Un tablou centralizator de distributie pentru Pavilionul Central

- Tablou de distributie generala a instalatiilor de alimentare a rampelor
de oxigen

- Cabluri de interconectare intre tabloul general si cladiri, pozate ingropat

- Retea de alimentare electrica interioara.

3. Instalatia de alimentare de rezerva cu energie elecirica

In caz de cadere a alimentarii generale cu energie electrica, alimentarea
de urgenta se va face de la un Generator curent electric (grup electrogen) 50
kKVA, respectiv 150 kVA, diesel, trifazat (pentru locatia 1, respectiv locatia 2);
acestea se vor monta corespunzator adiacent statiei de fluide medicale. S-a
adoptat ca solutie tehnica pentru executarea instalatiei de paratrasnet
folosirea unui dispozitiv de amorsare a loviturilor de trasnet patentat prin
sistemul OptiMax.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE
DE SANTIER

Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul (proiectant si Antreprenor), furnizorii, prestatorii
de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in
avizarea lucrarilor de proiectare si executie, etc .

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat faid de investitor, cat si faja de Antreprenori,
furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.



Prestatorul igi va exercita atribufile in urmatoarele faze tipice ale
proiectului:

- Pre - constructia lucrarilor; /

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor,

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.1 Activitatea prestatorului :

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie
si garantie a lucrarilor de proiectare si executie, Tn conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind califatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si Hotararii Guvernului nr.
1/2018 peniru aprobarea condifiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investifii finanfate
din fonduri publice (Anexa 2).

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti de
santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de fncepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Execufie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare ndeplinirii
programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata
de céatre Antreprenor,

(e) verifica ritmul execuiiei Lucrarilor;

(f) verificA respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere Tn opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasca nu fi Tn conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse n
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari tn conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata in conformitaie cu prevederile
Contractului;

{m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Recepiie la Terminarea
Lucrarilor i de Receptie Finala;
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(p) ndeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

8.2 Detalierea serviciilor :

Serviciile de supervizare, asigurate prin personal specializat, care
trebuie prestate, cuprind:

>  asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul
contractului de lucrari;

>  monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

> urmarirea realizdrii acestora in conformitate cu prevederile
contractuale si legislatia in vigoare la data implementarii, in domeniul
constructii, precum si cu Instructiunile AM POIM.

8.2.1 Servicii de asistenta tehnica pentru beneficiar legate de
managementul contractului de Iucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce
decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilitatile prestatorului in ceea ce privegte administrarea
contractului de lucrari constau in urméatoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Prestatorul va avea responsabilitaiea asigurarii unei legaturi eficiente
Tntre partile implicate Th procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri
ale acestuia cu unul sau mai mulfi reprezentanti ai acestora (beneficiar,
antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii, AM POIM, etc).

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregatirea i organizarea Tntalnirilor de lucru periodice, Tn timpul
executiei lucrarilor, cu toate pariile implicate in executarea Ilucrarilor:
beneficiar, antreprenor, etc si consemnarea in minutele sedintelor a
problemelor discutate si a solutiilor si concluziilor stabilite. in propunerea
tehnicd va aloca o duratd de timp necesara pentru intalnirile de lucru
periodice.

v’ pariiciparea la vizitele de monitorizare organizate de catre AM POIM
la amplasamentul proiectului;

v’ va avea obligativitatea Tntocmirii, Tn doua exemplare ocriginale, a
Rapoartelor de activitate lunare care sa contina cel putin urméatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia
de lucrari Tnaintatd de antreprenor,;

- Descrierea stadiului fizic i valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;



Raportul de activitate lunar va fi Thaintat beneficiarului ih maximum 10
zile calendaristice de la finalizarea pericadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data
de 15.11.2023.

De asemenea, Supervizorul, prin echipa sa, are obligativitatea intocmirii
documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor (Raport la
Terminarea Lucrarilor conform prevederilor HG nr. 1/2018 — Anexa 2/ referate
conform prevederilor Hotarararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului privind recepfia constructiilor si a legislatiei incidente in
vigoare).

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului
fizic si valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica gi aviza graficul de esalonare a lucrarii
(programul de executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie -
astfel incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru ndeplinirea Tn
termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea Tn care ritmul de executie nu respects, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus,
prestatorul are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarui
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre antreprenor.

8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor
Intermediare de Platd pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul
contractului de lucrari (proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului
si executie lucrari).

Prestatorul va verifica situatile de lucrari fransmise de cétre
antreprenor si, in termen de 30 de zile de la primirea situaiiei de lucrari, va
emite un Certificat de Plata catre beneficiar.

Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanii, dacd este cazul. Prin
emiterea unui Certificat de Plata, prestatorul certifica, pe propria raspundere,
faptul ca sumele solicitate la plata sunt reale si corespund cu lucrari, servicii
si articole reale si conforme cu prevederile contractului.
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Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2018, conform
carora: "Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen
de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plat&”, precum si accesarea de
catre beneficiar a mecanismului cererilor de platd, in vederea incadrarii Tn
termenul de platd prevazut, prestatorul va transmite caire beneficiar, Tn
termen de maximum 10 zile de la depunerea situatiilor de lucrari de cdtre
antreprenor, certificatul de platd in format draft in vederea verificarii
acestuia. Cerinta are la baza prevederile HG. nr.1/2018 potrivit careia,
beneficiarul (autoritatea contractantd) este Indreptatit sa corecteze exclusiv
erorile aritmetice din orice Certificat de Platd si s& notifice imediat
antreprenorul despre orice corectie aritmeticd aplicatd la valoarea
certificatului de plata emis de catre dirigintele de santier (super\nzor)

Toate Certificatele Intermediare de Platd vor contine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a plétilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitdile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin  mésuratori,
inscrise n foile de atagament. Supervizorul va evalua lucrarile executate si
cuprinse in situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si
prefurile unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitafilor real executate va fi cel prevazui in
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din
contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreuna cu
reprezentantul antreprenorului. Masuratorile se fac de regulad lunar. Pentru
lucrédrile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului), odata cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite
farad a fi verificate gi ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse si daca este cazul, va dispune
refacerea lor.

fn cazul in care se va constata cd lucrarile sunt necorespunzitoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Pentru decontarea servicilor de asistenta tehnicd din partea
proiectantului, antreprenorul va prezenta in cadrul situatiilor de lucrari, ca
documente justificative, rapoarte lunare de activitaie In care va detalia
serviciile prestate n luna raportata.

Ceriificatul Intermediar de Platd va fi intocmit Tn conformitaie cu
prevederile confractuale si in corelare cu situatile de lucrari ale
antreprenorului, incluzand, daca este cazul, defalcarea sumelor pe
subcontractanti.

Avansul pentru executia lucrdrii, daca este cazul, va fi acordat in
conditille legislatiei Tn vigoare, respectiv ale Hofardrii Guvernului nr.
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264/2003, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul
va certifica plata lucrarilor de proiectare si execufie executate si a serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate.

In_cadrul certificatelor de platd supervizorul va verifica incadrarea in
limitele stabilite pentru lucrarile de tip A, respectiv lucrarile de tip B, precum si
eligibilitatea acestor cheltuieli, in raport cu Devizul general de la oferta.

Certificatele de platd vor evidentia distinct valoarea -cheltuielilor
neeligibile. Prestatorul va colabora cu cu membrii echipei de implementare a
proiectului pentru a se evita aprobarea la platd de catre supervizor a unor
cheltuieli neeligibile in cadrul procedurii de decontare, altele decat cele
aprobate tn cadrul proiectului.

In vederea verificarii si certificarii la plati Tn timp cat mai scurt a situatiilor
de platd haintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie intr-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de
lucrari executate.

Situatia de lucrari naintatad de catre antrepenor, va avea ca suport foi de
atasament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si
documente de calitate .

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificatda la plata,
antrepenorul va fTnainta supervizorului situatia de platd, Tn care va fi
evideniiatd valoarea lucrarilor executate, insofitd de documente justificative
referitoare la sumele solicitate la plata.

in cazul in care supervizorul nu este de acord cu situatia de plati sau
documentatia nu este completad sau edificatoare, antrepenorul este obligat sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier
le solicita pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii si
revizuirii situatiei de platd Tnaintate de catre Antreprenor, Certificatul
Intermediar de Plata.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii si de
a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,
sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire [a executia
lucrarilor.

Prestatorul va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratefe urmatoarele
date si informatii:

. lucrarile executate si locatia exacts;

x echipamentele, materialele si forta de munca utilizate,
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= conditiile meteorologice;

" evenimente aparute;

. defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

n orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfasurarea executiei iucrarilor. —

8.2.2 Responsabilitiafile si obligatiile Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor constau in urmatoarele sarcini:

Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislaiia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii Incheiat intre beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale
unui proiect:

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrariior;

- Recepiia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defecielor).

8.2.2.1 - Pre - constructia lucrarilor:

Activitatile de pre-constructie se desfagoara in perioada de pregatire a
executiei lucrarilor si presupun:

. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

» Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea refelelor de utilitafi existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

| Analizarea, verificarea si aprobarea proiectului tehnic intocmit de
antrepenor. Prestatorul are obligatia de a emite observatii (daca este cazul)
asupra proiectului tehnic elaborat de antreprenor. De asemenea va verifica
si propune spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobarii, proiectul
tehnic elaborat de antreprenor.

. Studierea documentatiilor premergatoare proiectului tehnic,
caietelor de sarcini, tehnologiilor $i procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora;

J Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului
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tehnic de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de
catre expertul tehnic atestat;

. Verificarea existeniei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea
existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.

. Verificarea precizérii in proiect a categoriei de importanid a
constructiei;

) Verificarea existentel proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi
instituita;

) Verificarea existentei Planului calitatii Si a
procedurilor/instructiunilor tehnice peniru lucrarea respectiva;

. Examinarea/ comentarea, dacd este necesar, a Procedurilor de
securitate gi sanatate Th munca ale Antreprenorului;

o Verificarea existenfei anunfului de Tncepere a lucrarilor la
emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

. Verificarea existenfei panoului de identificare a investiiei, a
conformitafii acestuia cu prevederile legale si a amplasérii la loc vizibil:

o Participarea la predarea catre consfructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul
va fi predat liber de orice sarcind. Prestatorul va convoca pentru aceasta
fazd reprezentantii beneficiarului, Antreprenorului, constructorului si ai
detinatorilor de instalatii si utilitéfi publice aflate pe amplasament.

o La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la
constructile sau instalatile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare.

o Participarea, Impreund cu antreprenorul, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la
trasarea si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel n
imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi irasate si materializate
cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune
marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei.

o Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru
organizarea de santier; organizarea de santier, accesul la si din santier
trebuie amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul inconjurator, iar in
privinta programului de lucru al santierului, prestatorul va verifica existen{a
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aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor;
Totodata, prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de
identificare al consiruciiei/ investiiei.

. Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans,
daca este cazul.

o Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare gi raportare intre beneficiar si antreprenor.

o Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile
in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii
lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, prestatorul va notifica acest Iucru Tn scris constructorului,
beneficiarului gi tuturor factorilor implicati.

. Verificarea si aprobarea asigurarilor Tncheiate si prezentate de
catre antreprenor, precum si a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie
fn concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

8.2,2.2 Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului.
n acest timp antreprenorul va stabili facilitdtile de santier atat pentru sine,
cat si pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceasta perioadd pentru
examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de caire prestator sunt dupa
cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si
necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea gi aprobarea procedurilor QA/QC ale anireprenorului
si 2 Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectivd. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie
sa fie vizat de Inspectoratul Judetean inh Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si indatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor de
proiectare si executie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

J urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizajiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice in vigoare;
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. initiererea si pezidarea sedintelor de progres; pregatire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea cd solutionarii Tn timp util a
problemelor aparute;

* interzicerea utilizérii de caire antreprenor a produselor pentru
constructii fara certificate de conformitate, declaraiii de conformitate sau
agrement tehnic;

) interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee si
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;

° verificarea respectarii de catre antreprenor a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate Tn lucrarile permanente;

. interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrarilor fard
existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu
categoriile de lucréri care urmeazi a se executa;

. verificarea respectarii de catre antreprenor a legislatiei cu privire
la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitafii
si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse n
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

. fransmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizdrilor proprii sau ale participaniilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

) intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate®, daca este cazul, in
care va face descrierea detaliatda a neconformitafilor si va preciza termenul
maxim de remediere a acestora, In cazul in care se constata
neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile
tehnice sau neconformitati in executia lucrdrilor; urmarirea propunerilor
masurilor de remediere ale Antreprenorului, formulate Tn urma consultarii cu
proiectantul de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsd pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

o verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii
corecte a acestora Tn vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

. verificarea respectarii ,,Planului calitafii, a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

L interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

U participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice,
semnarea $i stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;
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J asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere Th opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de Incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator;

. informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, In vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

o verificarea, n calitate de reprezentant al beneficiarului, a
respectarii prevederilor legale in cazul schimbéarii solutilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor; .

) anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si
verificarea punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

. anuntarea Inspectoratului Judetean in Construciii Valcea privind
reluarea Iucrarilor la investitia la care a fost opritd/ sistatd executarea
lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadda mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

. preluarea documentelor de la antreprenor si completarea cartii
tehnice a consiructiei cu toate documentele prevazute de reglementérile
legale;

. examinarea graficului de executie a lucrarilor $i a previziunilor
fluxului de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

. verificarea respectarii tehnologiilor de, executie, aplicarea corectd
a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentaiia
tehnica, in contract si Tn normele tehnice in vigoare;

) participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de
Antreprenor), atunci cand sunt ceruie teste suplimentare, inregistrénd
rezultatele;

. analizarea masuratorilor gi a testelor pentru orice lucrare ce
devine ascunsa, Tnainte ca aceasta sa fie acoperita;

. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admitdnd la platd numai Ilucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

. raspunderea pentru conformitatea cantitadfilor de lucrari din
situatiile de lucrari ale Anireprenorului cu cele efectiv realizate, pentru
calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

. monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de
executie al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere ih cazul in
care apar stagnari sau incetiniri ;
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) verificarea respectérii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin Legea nr. 10/1895, cu modificarile si completarile ultterioare, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi soluji
care schimba conditiile initiale;

. urmarirea respectarii de catre Anireprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

o primirea si solufionarea revendicarilor
antreprenorulm/beneflmarulu| si medierea dlsputelor care apar pe santier in
timpul executiei lucrarilor;

. intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel pufin informatii privitoare la
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

) sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, Tn baza solutilor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

. realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

. dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiala a terenului i a mediului afectat de lucrari;

‘. asigurarea prezentei in santier pe toatad durata programului de
lucru pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte
a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiaruluj pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toatd perioada execufiei
investitiei.

o certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor;

. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Recep;ia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle prestatorului la recepiia lucrarilor de constructle
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmétoarele:

) Convocarea comisiei de receptie si participarea la recepiia
lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul in care a fost
executata lucrarea; Asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/ necorespunzdtoare stabilite de comisia de
receptie si care trebuie finalizate/ remediate Tn timpul perioadei de garaniie
si urmareste solutionarea acestora si incheierea procesului - verbal pentru
stingerea acestora;
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. Predarea catre invesfitor/ utilizator a actelor de receptie,
impreund cu cartea tehnica a construciiei (inclusiv proieciul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitile de
santier, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de control
in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii si
executiei lucrarilor), intocmitd conform modelului din H.G. nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

8.2.2.5 Perioada de garantie

. Dupé receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urméreste comportarea post executie a lucrarilor, Tntocmind n
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta
beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de cate ori va fi
solicitat de beneficiar.

. Daca Tn perioada de garantie acordatd lucrarilor constata
degradari ale lucrarilor executate, aparute din vina exclusivd a
antreprenorului prestatorul va solicita constructorului rezolvarea imediata a
problemelor constatate. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va
informa beneficiarul de solutionarea acestora.

. Sarcinile si Tndatoririle prestatorului in perioada de garantie se
refera, de asemenea, la urmarirea defectiunilor/ neconformitatilor constatate
de catre comisie la receptia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor
comisiei de recepiie.

* Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel
mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie finald, conform
prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotardrea Guvernului nr. 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare. Tn cazul Tn care Antreprenorul
lucrarilor nu remediaz3 defectiunile/ neconformitatile constatate de catre
comisia de receptie, Prestatorul, ca reprezentant al investitorului, 1l va soma
in acest sens, iar daca Antreprenorul nu da curs somatiei, investitorul este
n drept s& execute remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului in
culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs, potrlwt legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.
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. La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica
beneficiarul cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru
receptia finalad a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de
receptie finala.

. Urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie n
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport
final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6 Dispozitii finale

- Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparuta pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa
de beneficiar sau finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in
limitele stabilite prin reglementérile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control
abilitate in acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in
Constructii, AMPOIM etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitiilor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuniare si a notelor de
comanda suplimentara, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile
rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozifii de
santier, notele de comandd suplimentara, notele de renuntare, vor fi
considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea);

- Prestatorul va avea in vedere cd in Romania exisia ¢ Autoritate
Nationald de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
responsabilitafi statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii Tn
diverse stadii. Dirigintele de santier-in calitate de supervizor trebuie sa
implice ISC la fazele determinante si s ia in calcul comentariile acestui
organism.

- Urmareste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere
fizic cantitativ, calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
in corelare cu proiectul tehnic $i cu respectarea actelor normative in vigoare
si instructiunilor AMPOIM.

- Este responsabil si isi asuma raspunderea financiard in fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi
evitate prin implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;
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2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi
putut s-o0 imbunatateasca ( prin actiuni de verificare sau n oricare
modalitate de exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/
deficiente/ neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi
putut fi evitate prin directa implicare a supervizorului in oricare modalitate
de exercitare a atributiilor acestuia;

4. Se descoperd nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 1700/13.09.2022, imputabile prestatorului iar acestea conduc la
prejudicii financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc).

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suportd de
catre prestator.

9 CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA SI CAPACITATEA

PROFESIONALA

Operatorii economici trebuie s indeplineascéd urmatoarele conditii:

- Sa detina experientd similara. Tn acest sens, operatorul economic va
demonstra ca a mai prestat activitati care fac obiectul contractului sau
similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de
executie lucrari/proiectare si execufie lucrari, prin prezentarea de documente
relevante (de ex.: contracte, documente constatatoare, procese verbale,
certificate/documente alte documente, etc).

- 8a asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a
se achita de responsabilitatile prevazute in caietul de sarcini, legislatia Tn
vigoare si instructiunile AMPOIM .

Tn acest sens, operatorul economic va prezenta documente din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor minime profesionale pentru personalul de
specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome, CV uri, etc.) .

Prestatorul, prin personalul sau, trebuie sd detind autorizafii de
dirigenfie de santier valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in
contractul de executie pentru care va asigura servicille de dirigentie de
santier - supervizare a lucrarilor de constructii.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sd le indeplineasca diriginti de santier, pusi la dispoziiie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In acest sens, dirigintii de santier, Inregistrati Tn Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie s& faca dovada ca sunt
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autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

> 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de
importanta B): 8.1. Instalati electrice si 8.2. Instalati sanitare,
termoventilatii

> 9 - Retele: 9.1. Retele electrice

Lista este orientativa si nu este limitativé. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa potrivit
proiectului tehnic, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti
si pentru folosirea Tn mod corect gi eficient a resurselor de finaniare
de care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana
la finalizarea proiectului, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti
pe care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator
SSM), la locul de executie a lucrarilor.

[n timpul perioadei de prestare a aciivitatii de supervizare (inclusiv
perioada de garantie), prestatorul va fi prezent in permanenia (in intervalele
orare Tn care antreprenorul desfisoara activitiii) pe santier. De asemenea
se solicita gi prezenta sa regulata la sediul beneficiarului, pentru a participa
la intélniri i pentru a asigura asistentd de specialitate beneficiarului n relati
cu organele de control si cu alti factori implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum
este ea specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi
incluse in pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta
alte costuri pentru activitatea desfasuraia de prestator, depldsari,
acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in
bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, prestatorul va
avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
alte costuri suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

1. Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura un
manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului,
va exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie in
asumarea raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea
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contractului de supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga pericada de
activitate si va fi responsabil pentru managementul Tntregului contract,
inclusiv asigurarea disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier in
momentul Tn care este nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei,
stabilirea relatlilor cu factorii implicati Tn implementarea proiectului,
managementul financiar, raportarea si alte sarcini, in funciie de caz.

Managerul de proiect va avea, fara a se limita la acestea, urmatoarele
sarcini:

sConducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii
pentru indeplinirea obiectivelor proiectului;

+Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii
si implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de
experti propusi. in acest sens, va asigura o buna comunicare cu
beneficiarul, precum si cu anireprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor
probleme legate de implementarea contractului;

eEmiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre
antreprenor,

eOrganizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului
de servicii;

o \erificarea tuturor documentelor st a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul i antreprenorul;

» Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor
de lucru cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatite abilitate;

eVerificarea, corectarea si aprobarea ceriificatelor de plata
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program
de lucrari, rapoarte lunare, etc);

sElaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar;

eReceptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antrepre‘nor;

sParticiparea la receptionarea lucrarilor;

eMonitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe perioada de
sistare a lucrarilor, perioada de iarna si in timpul desfasurarii
executiei celorlalte lucrari din contractul de lucrari;

e Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

eParticiparea la fazele determinante, inscrise in programul de
control, stabilite de Inspctoratul de Stat in Constructii;

sAsigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei
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unor situatii neprevazute;

e\erificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii in constructii;

eEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a acfivitatii
din santier;

o\/erificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material;

e\erificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

»Delegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar si/sau
in cazul absentei sale din santier;

¢Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si
a conditiilor din contractul de lucrari.

in monitorizarea contractului de lucrdri, managerul de proiect al
Supervizorului va Tndeplini responsabilitatile prevazute in Anexa 2 - Conditiile
generale si specifice gi acordul contractual pentru contractele de proiectare si
executie de lucrari ale HG nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de coniracte de achizilie aferente
obiectivelor de investifii finanfate din fonduri publice.

2. Dirigintii de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor
conform legislatiei Th vigoare, precum si obligatiilor dirigintilor de santier ce
decurg din Capitolul 8.2 Detalierea serviciilor din prezentul caiet de sarcini
sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie s& le Tndeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de
prestator, vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, in functie de specificul si categoria de importania a
constructiei, stabilite de catre proiectantul constructiei.

in acest sens, dirigintii de santier, Tnregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie sa facd dovada cd sunt
autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

> 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoria de
importanta B): 8.1. Instalatii electrice si 8.2. Instalati sanitare,
termoventilaji

> 9 - Retele: 9.1. Reiele electrice

Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti
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de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa potrivit
proiectului fehnic, in conformitate cu prevederile legislative Tn vigoare.

3. Prestatorul va nominaliza, de asemenea un coordonator in
materie de securitate si sanatate pe toatd perioada de executie a
lucrarilor si care va duce la indeplinire, fard a se limita la acestea,
urmatoarele activitati, n conformitate cu prevederile H.G. 300/20086, cu
modificérile si completarile ulterioare:

eStabilirea, Tnainte de deschiderea santierului un plan de
securitate i sanatate care sa integreze planurile de securitate si

sanatate din proiect si planurile proprii de securitaie i

sanatate ale antreprenorilor. Planul de securitate si sanatate va

cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea n timpul desfagurarii activitatilor pe santier,

eAsigurarea ca Planul de securitate si sanatate este {inut la zi pe
toata durata efectuarii lucrarilor;

sAsigurarea ca Planul de securitate si sdnatate e completat si
adaptat Tn functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor
sau a fazelor de lucru;

eTinerea evidentei si consemnarea 1in registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
efectuate si  deciziile luate; prezentarea registrului de
coordonare, la cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;

eCoordonarea aplicérii principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea soluiiilor tehnice si/sau organizatorice Tn scopul
planificarii  diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfasoara
simultan ori succesiv gi la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrari sau faze de lucru;

eCoordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare peniru a
se asigura ca angajatorii §i, daca este cazul, lucratorii independenti,
respectd principiile prevazute de HG 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica
planul de securitate si sanatate prevazut;

ePregatirea  unui dosar de interventii  ulterioare, adaptat
caracteristicilor lucrarii, conjinand elementele utile in materie de
securitate si sanatate de care frebuie sa se tind seama in cursul
eventualelor lucrari uliericare, iar activitaiea pe care o desfagoara
coordonatorul in materie de securitate s$i sanatate in munca sa fie
corelata cu programul antreprenorului de realizare a lucrarii;

eAdaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale
planului de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii
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ulterioare, in funciie de evolutia lucrarilor i de eventualele modificari
intervenite;

«Organizarea cooperarii intre angajatori, inclusiv a celor care
se succed pe santier, gi coordonarea activitatilor acestora, privind
protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucradtorilor, informarea reciproca si
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul,
informarea lucratorilor independentj;

eCoordonarea activitdtilor care urmaresc aplicarea corecid a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

eLuarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate
sa aiba acces pe santier;

o Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
a masurilor generale aplicabile santierului;

¢33 {ind seama de toate interfereniele activitatilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

oStabilirea, Tmpreuna cu antreprenorul, a obligafilor privind
utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

eEfectuarea vizitelor comune pe gantier cu antreprenorul si/sau
subcontractaniii, Thainte ca acestia sa redacteze planul propriu de
securitate si sanatate;

eAvizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de
antreprenori si modificarile acestora.

oin scopul prevenirii accidentelor de muncd, Tmbolnavirilor
profesionale, a asigurarii securitatii echipamentelor de munca, precum
si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabilitafi pe linie de securitate si sanatate
Tn munca, dupa cum urmeaza:

eRaspunderea pentru starea tehnicd si buna funciionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor
accidente sau avarii tehnice.

ePersonalul prestatorului este obligat, Tn toata perioada de
derulare a contractului, sa respecte pe amplasamentul lucrarilor, cat si
pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

oVa instrui personalul prestatorului pentru activitafile desfasurate,
conform  prevederilor Legii securitdiii si sdnatati in munca nr.
319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr.1425/2006, a altor Hotarari de guvern referitocare la cerinie
minime de securitate gi sanatate Tn munca obligatorii a fi respectate Tn
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activitafile desfasurate de Diriginte de santier/Supervizor, precum gi a
instructiunilor si deciziilor proprii.

*Va purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a
personalului propriu Tn toate fazele, modul de consemnare a instruirii,
ete.

eVa purta inireaga raspundere asupra ftratarii corecte, din punct
de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariaii.

eAccidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se
vor trata conform legisiatiei de securitate a muncii in vigoare.

In conformitate cu prevederile contractuale, precum si a legislatiei
incidente in vigoare, echipa de supervizare va indeplini si alte sarcini,
precum:

eEvaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere
al calitati;

oVerificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor
solicitate la platéd tn cadrul situatiilor de lucrari de catre antreprenor,;

eAsigurarea  pastrarii documentatiei  pentru facilitarea
justificarii tuturor platilor catre antreprenor;

eEfectuarea inspeciiilor de santier;

» Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;

s Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate la
lucrari, gestionarea neconformitatilor;

eAsigurarea  concordantei  lucrarilor cu  proiectul  si
specificatiile  contractului, precum si cu toate procedurile
relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a lucrului in conditii de
sanatate si siguranta;

oVerificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de
calitate pentru fiecare tip de material;

oVerificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

eUrmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru
lucrarile pe timp friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor
reglementarilor conexe;

e Participarea la infocmirea cartii tehnice a constructiei;

esAuditarea oricdrui aspect al sistemului calitafii al
antreprenorului;

e Solicitarea de la antreprenor a detaliilor, procedurilor si
documentele de conformitate, nainte de inceperea fiecarei etape de
proiectare sau execufie. In acest sens, anireprenorul va prezenta
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procedurile QA/QC si planul de asigurare a calitatii, procedurile de
proces pentru lucrare, etc in vederea implementadrii Tn mod
corespunzator a sistemului de asigurare a calitafii.

e Alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in
functie de necesitatile care pot aparea in timpul executarii lucrarilor si in
perioada de garantie.

Propunerea tehnica va fi elaboratd in conformitate cu ceriniele din
Caietul de sarcini.

Operatorii economici vor demonstra ca au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, respectiv supervizare/dirigentie de santier
pentru contracte de executie lucréari/proiectare si executie lucrari si ca pot
asigura personalul de specialitate necesar deruldrii contractului in bune
conditii. Tn acest sens, operatorii economici vor prezenta:

- Documente (de ex.: contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente alie documente, eic) din care sa rezulie
experienta similara.

- Documente din care s& rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate previzut in Caietul de sarcini si
nominalizat Tn cadrul propunerii tehnice (de ex.: certificate, atestate, diplome,
CV uri, etc.).

Beneficiarul va pune la dispozifia prestatorului urmatoarele documente,
n copie:

. Documentatia tehnico-economica —faza D.A.L.I;

n contractul de lucrari;

= propunerea tehnica a Antreprenorului;

u propunerea financiara a Antreprenorului;

. graficul de executie a lucrarilor;

n contractul de finantare nr. 1700/13.09.2022;

. certificatul de urbanism, avizele, acordurile si autorizafia de
construire.

10 PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE
— DIRIGENTIE DE SANTIER

10.1 Data de incepere a contractului:
Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de catre
parti si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe
odata cu emiterea Ordinului de Tncepere a contractului de lucrari.
10.2 Perioada de prestare a serviciilor: 11 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se adauga perioada de

26



garantie de minimum 60 de luni, stabilita de legislatia in vigoare, pentru
categoria de importanta B.

Intrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a wurmaririi $t verificarii executiei lucrarilor, precum si de
administrare eficienta a contractului de lucrari, durata contractului de servicii
de supervizare lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari,
inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garaniie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul
de timp inire recepiia la terminarea lucrdrilor pana la receptia finald a
lucrarilor, prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea
remedierea eventualelor deficienfe ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrarilor/pericadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislafiei Tn
domeniul achizitiilor publice.

11 CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si execufie, in transe lunare egale,
proportional cu durata de executie, dupa receptia rapoartelor de activitate
lunare iniocmite de prestator urmand ca, Tn cazul prelungirii duratei de
executie a lucrarilor, valoarea transelor de platad sd se recalculeze similar,
din valoarea rdmasd de decontat pana la limita a 90% din valoarea
contractului de servicii; In cazul In care, din motive obiective, pentru o
anumitd perioada de timp, antreprenorul se afla Tn imposibilitatea de a
executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar
situatiei prelungirii duratei de executle a lucrarilor. |

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va.achita dupa
intocmirea documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor
si Inchelerea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prestatorul are dreptul de a-gi adapta programul de activitate pentru
personalul sdu, respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului
de lucrari, de stadiul lucrarilor si, Tn consecinta, de servicile ce trebuie
prestate, fard nici un impact asupra bugetului contractului de prestéari
servicii. In acest sens, managerul de proiect poate reduce numarul zilelor
lucratoare pentru ceilalii membri ai echipei de supervizare in pericadele
cand ritmul lucrarilor este mai scazut, in timpul perioadei de |arna sau cand
nu va avea activitate daca lucrarile vor fi sistate. |

12. ALTE MENTIUNI:
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Coniractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului
de lucru al antreprenorului sau daca se constata neindeplinirea atributiilor
stabilite prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integranta a contractului
ce va fi Incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de sigurantia futuror operaiunilor si
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului
folosit de acesta pe toata durata derularii contractului.

13. LEGISLATIE $1 STANDARDE APLICABILE:
Prestarea servicillor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglementeaza domeniul si cu alte documente:

> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile si completarile ulierioare;

> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificérile si completérile ulterioare;

> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata;

> Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si
completarile ultericare;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completérile ulterioare;

> Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice gi private asupra mediului;

> Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de recepiie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 9251995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari iehnice si de cheltuieli
aferente activitdiii de reglementare in construciii, urbanism, amenajarea
teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile $i
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modui de alocare a sumelor necesare unor iucrari de interventie in prima
urgenta la constructii vulnerabile s$i care prezinta pericol public, cu
modificarile si completéarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, republicata;

> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sénatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

> Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sénatate la locul de muncé cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate
de zgomot cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construciii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulierioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1/2018 peniru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protecfia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
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> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor gi Protectiei
Mediului pentru aprobarea Condiiiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament
pentru gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1711/2006 al Ministrului Transporturilor, Construciiilor
si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare
seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-
1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 486/500/2007 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor gi al Inspectorului general al Inspectoratului de Stat in
Constructii, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C. pentru interventii in timp asupra
constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Construcijilor
si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Métodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii
Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construciii, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Turismului aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificérile si completarile ulterioare;

» Ordinul nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu
privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta
energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire / climatizare -
indicativ PCC 001-2013;

> Ordinul nr. 901/2015 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferenie
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

> Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
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securitate la incendiu si protectie civilda cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Instructiuni si note ale Autoritdiii de Management pentru POIM;

> Normative tehnice in vigoare, ghiduri de proiectare si STAS — uri,

> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente,
n vigoare.

DIRECTOR GENERAL,

Andreea POPESCU

Prenume, Nume Functia Semndtura Verificat, Data
Manager adjunct
— Lavinia Curuia
Intocmit: Liviu Constantinescu| Responsabil tehnic 02.02.2023
Adinita Oprescu Responsabil achiziii
Mihaela Prioteasa publice
1 exemplar Responsabil informare fM
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JUDETUL VALCEA S.Ce e
Consiliul Judetean Vilcea

MODEL
CONTRACT DE SERVICII

de supervizare lucrari pentru obiectivul de investitii

~Cregterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoftiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti”

1. Partile contractante

Tn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a tncheiat prezentul
Contract de Servicii, intre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Vélcea, cu sediul in municipiul
Rémnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal 240595, telefon
0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cijvalcea.ro, cod fiscal 2540929,
cont RO93TREZ24A665050580101X si cont RO12TREZ24A665050580102X,
deschise la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin
Radulescu - Presedinte si VaS|I|ca Mazilu - Director general, in calitate de Achizitor,
pe de o parte, si

SCa. , cu sediul in ....... , nr. ..., telefon ..... , Tax , e-mail:
numar de inmatriculare ............, cod fiscal ........, cont ......... deschis la
Trezoreria .............., reprezentatd prin Administrator — .........., n calitate de

Prestator, pe de alta parte.

2. Definitiile

in prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c¢) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazi greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea
Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile,
incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile apérute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat Fortd Majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
d) Pretul Contractului - preful platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza
Contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Coniract;
Proiect - proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Pneumoitiziologie
Constantin Anastasatu Mihaesti"— cod SMIS 151336, finantat prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020;
e) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;



f) Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea o

3.1. in prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele
la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2. Termenul Zi" ori ,Zile" sau orice referire la Zile reprezinta zile
calendaristice dacéa nu se specifica Tn mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
Contract.

4. Obiectul Contractului
4.1. Obiectul contractului consta in asigurarea de catre prestator a

serviciilor de supervizare pentru contractul de lucrari (proiectare si executie)
aferent obiectivului de investitii ,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul
de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihdesti”, in conformitate cu
prevederile Anexelor nr. 1 si 2, Tn termenele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Tn scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:

a) asistenta tehnica pentru achizitor legatd de managementul contractului de
lucrari:

b) monitorizarea si supervizarea lucrarilor (proiectare si executie);

¢) urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si ale
legislatiei in vigoare la data implementarii, in domeniul constructiilor, precum si cu
Instructiunile AM POIM;

d) indeplinirea responsabilitatilor supervizorului prevazute in Anexa 2 la H.G. nr.
1/2018, inclusiv aprobarea si emiterea actelor privind situatiile de lucréri si plétile
antreprenorului din contractul de lucrari (proiectare si executie).

4.3. Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare
originale, a Rapoartelor de activitate lunare care sa contind cel putin
urmatoarele:

- Descrierea lucraritor executate in luna raportaté corelat cu situatia de lucrari
inaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontérilor detaliate;

4.4. Raportul va fi Tnaintat beneficiarului Tn maximum 10 zile calendaristice
de la finalizarea perioadei de raportare.

Raportul de activitate aferent ultimei luni va fi predat pana la data de 15.11.2023.
4.5. Prestatorul va avea obligativitatea Tntocmirii, Tn doud exemplare
originale, a documentelor premergatoare Receptiei la terminarea lucrarilor.

5. Pretul Contractului, ajustarea Pretului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea Contractului, platibil Prestatorului
de catre Achizitor, esalonat, pe toata durata Contractului, este insuma de ........



lei fara TVA, la care se adauga TVA, in conditiile legii in vigoare la data facturarii.
5.2. Pentru Serviciile prestate, Preful datorat de Achizitor Prestatorului
este cel declarat in Anexa nr. 2 la Contract.
5.3. Preful Contractului este ferm si se modificd/ajusteaza decéat in

conditiile art. 221 si art. 2222 din Legea nr. 98/2016 privind achlzmlle publice, cu
modificarile si completarlle ulterioare.

5.4. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de receptie
a rapoartelor de activitate lunare, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza
4.2., dupa cum urmeaza;

a) 90% din pretul contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor de proiectare si executie, in transe lunare egale, proportional cu
durata de executie, dupéa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea
transelor de platé sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana
la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; Tn cazul in care, din motive
obiective, pentru o anumitd pericadd de timp, antreprenorul se afla in

-imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati, perioada de iarna etc.), prestatorul
pe pericada respectiva nu va fi remunerat, urménd ca valoarea transgelor de plata
sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor, in
raport de aspectele detaliate; in aceleasi conditii se va efectua plata siin cazul
rezilierii contractului de lucrari (prmectare si execut,ie) cu antreprenorul sau pe
perioada suspendarii contractului respectiv;

b) 10% din pretul contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergétoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea [ucrarilor.

5.5. Prestatorul poate cesiona creante dupa aprobarea cesiunii de catre
achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil si ale O.U.G. nr. 146/2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata,
cu modificérile si completarile ulterioare.

6. Durata Contractului :

6.1. Durata estimata de executie a serviciilor conform contractului este
de 11 luni, respectiv, pana la data de 31.12.2023, la care se adauga perioada de
garantie de 60 luni.

6.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima
parte, pana la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea contractului va ncepe odatd cu emiterea Ordinului de
incepere a contractului de lucrari (proiectare si executie), dupa atribuirea acestuia.

6.4. Perioada de prestare a serviciilor este de 11 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor (proiectare si executie), la care se adauga perioada de garantie
de minimum 60 de luni, stabilitd de legislatia Tn vigoare, pentru categoria de
importanta B.

6.5. Perioada totald de prestare poate fi modificatd, prin act aditional, Tn
functie de modificarile contractului de finantare a proiectului, precum si in functie
de durata contractului de lucrari incheiat cu antreprenorul.

6.6. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/
predare, prevazute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie de eventualele
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modificari ale contractului de finantare a Proiectului si a instructiunilor AM.
6.7. Prestatorul va fi instiintat in timp util asupra devansarii sau améanarii
termenelor de elaborare/predare de catre achizitor.

7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului sunt:

a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cunr. .......... - Anexa
nr. 1;
b) oferta Prestatorului, inregistratd la Consiliul Judetean Valceacunr. ............. si

extrasul din SEAP - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3;
d) garaniia de buna executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este in cuantumde ........
lei, reprezinta 5% .din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnérii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legi;

¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume ih numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3.1n cazul in care pe parcursul executdri Contractului se
suplimenteaza/ajusteazé/revizuieste Pretul acestuia, Prestatorul va completa
garantia de buna executie in corelatie cu noul Pret al Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie in vigoare pe toata durata
Contractului.

8.5. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.6. in situatia in care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna execuiie, pe toata aceasta durata, in maximum 10 Zile de la data
semnarii de catre parii a actului aditional de prelungire.

8.7. Tn cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si a Pretuiui Serviciilor,
cu exceptia situatiei prevazute la clauza 8.6 cand se va stabili prejudiciul conform
clauzei 12.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricAnd pe parcursul Tndeplinirii Contractului, Tn limita prejudiciului creat,
in cazul in care Prestatorul nu fsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanfiei de bund executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executérii garantiei de buna
executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
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executie in cel mult astfel:

a) 70% din valoarea garaniiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminaréa lucrarilor incheiat cu antreprenorul, daca nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii
raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in
cauza.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorui are obligatia de a incheia Acorduri de subcontractare cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de Prestator pentru
modul in care Tsi indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executérii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s& nu reprezinte o
modificare substantiala a Contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din
Legea privind achizitile publice nr. ©8/2016, cu modificarile si completariie
ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificatd Achizitorului si nu va
determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora in prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii isi pot exprima optiunea
de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile legii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sd plateasca esalonat preful catre Prestator in termen de 30 Zile de la data
constatarii prestarii Serviciilor si dupa primirea facturii, in conditiile clauzei 5.4 si cu
respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind méasurile pentru combaterea
intarzierii Tn executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultédnd din
contracte incheiate Tntre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
b) 83 puné la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/sau informatii pe care
acesta le considera necesare indeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) s& execute servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele sifsau
performantele prezentate Tn Anexa nr. 2;
b) sd presteze serviciile Tn conformitate cu termenele de prestare prevazute in
contractul de lucrari (proiectare si executie) si/sau Anexa nr. 1. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata prezentului
contract;
¢) sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiaiele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutad inh contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
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contract, la sediul obiectivului de investitii prevazut clauzei 4.1;

d) sa raspunda in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea Tn constructii
nr. 10/1995, republicatd, pentru viciile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite Tntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, pentru viciile
structurii de rezistentad rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in
vigoare |a data realizarii ei, potrivit obligatiilor ce fi revin prestatorului;

e) sa raspunda, inclusiv financiar, pentru orice daune produse achizitorului ca
urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a serviciilor, conform
prevederilor legislatiei Tn vigoare si ale Anexei nr. 1;

f) sa transmitd achizitorului orice documente, date sifsau informatii solicitate Tn
legatura cu executarea contractului, in termenul si conditile prevazute in
solicitarea respectiva;

g) sa Tsi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa
sa pe parcursul derularii contractului. Achizitorul va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre prestator, ca urmare a
executarii prezentului contract, cu exceptia cazului in care prejudiciul cauzat este
consecinta indeplinirii unei instructiuni exprese primite din partea achizitorului;

h) s& nu opereze schimbari ale personalului din cadrul contractului decéat cu
aprobarea prealabild Tn scris a achizitorului sau la solicitarea achizitorului;

i) s& fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului;

J) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la proiect
cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz;

k) s& pastreze confidentialitatea asupra documentelor materialelor, datelor si
informatiilor Tn legatura cu contractul, respectiv s& nu multiplice, utilizeze, copieze
sau transmita unor terti orice informatii legate de prezentul contract. Prestatorul va
fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca informatiile au fost dezvaluite dupd ce a fost obtinut acordul scris al
achizitorului pentru asemenea dezvaluire sau a fost obligat in mod legal sa le
dezvaluie;

I) s& monitorizeze situatia personald a angajatilor, a asociatilor, a actionarilor si/
sau a subcontractantlior in vederea prevenirii aparitiei oricaror SItuatu de conflict
de interese sau de mcompatlbliltate asa cum acestea sunt definite de Iege in cazul
identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata
- achizitorul:

m) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor precum si orice
alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care prestatorul nu
notifica achizitorul cu privire la aparitia. oricarei situafii prevazute la lit. k), iar
aceasta duce la aplicarea de sanctiuni achizitorului de cétre organismele abilitate
de lege;

n) s& despégubeascd achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni Tn justitie,
pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a prestatorului, a
personalului salariat ori contractat de acesta Tn executarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, inclusiv din incélcarea prevederilor legale, a unor
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drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate ori alte forme
de proprietate intelectuald) legate de echipamentele, materialele, instalatiile,
utilajele si programele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate;

0) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si
cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

12.8anctiunile pentru nelndeplmlrea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu fsi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, mcepand cu ziua urmatoare,
- Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutatd a Serviciilor, pentru
fiecare zi de intarziere, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (27)
din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul bancar cu modificarile si completarlle ulterioare.

12.2. Tn cazul in care Achizitorul nu fsi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenlte Prestatorut are dreptul
de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011
privind dobéanda legaléa remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
cu maodificarile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre
una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara nicio alti formalitate si interventie a instantei de
judecata, in termen de 10 zile de la data notificarii prealablle scrise side a pretlnde
plata de daune-interese in conditile prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil,
republicat, cu modificarile si completérile ulterioare.

12.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, Tn mod nejustificat, de a de a
- modifica/revizui livrabilele prevazute la clauza 4.3. si Anexei nr. 1 la prezentul
contract, potrivit instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar
sifsau de Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada in care produce efecte juridice Contractul.

12.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara nicio alta
formalitate si interventie a instantei de judecata, oricand la Contract, printr-o
notificare scrisé adresata Prestatorului, féra nicio compensatie:

a) in conditile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare sifsau

b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actlune sau
despégubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.6. Daca Achizitorul reziliaza Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la Prestator, faréd a renunta la celelalte reparatii la care este
Tndreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.



13.Tnceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a Tncepe executarea Contractului Tn
timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii lui Tn vigoare.

13.2. in cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suporta costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la Pretul
Contractului.

13.3. Tn cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstanie neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de céatre Prestator

indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricérei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor incheia un act aditional.

13.4. Cu exceptia cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire
a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea Contractului da
Achizitorului  dreptul de a  solicita Prestatorului penalitati i
daune-interese.

14.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentulw Contract, inclusiv conform
Caietului de Sarcini, ale contractului de finanfare si ale legislatiei Tn vigoare, pe
baza de nota de constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

156.Proprietatea intelectual si liberul acces la informatiile de interes
public

15.1. in mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedeazi
integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii
Contractului (machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finaliz&rii procedurii de atribuire a prezentului Contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la
dosarul achizitiei publice se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementérile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate inteleciual3,
potrivit legii.

16.Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatatéd de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereazé partile de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toaté perioada in care aceasta actioneaza.

16.3. Indepllnlrea Contractului va fi suspendata in perloada de actiune a
Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la
aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat i Tn mod complet, producerea acesteia si s ia orice mésuri care fi

Q



stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca Forta Majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o
perioadd mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata
pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Pariile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

17.2. Orice modificare legisiativa sau a prevederilor Contractului de
finantare a Proiectului, care este aplicabiléa/ vizeaza prezentul Contract, se va
aplica in mod corespunzétor.

17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de finantare a
Proiectului, care nu se respect din vina exclusiva a Prestatorului si care duce la
crearea unui prejudiciu, se va rasfrange asupra Prestatorului, acesta raméanand
direct raspunzétor de consecinte.

18.Solutionarea litigiilor
18:1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a

rezolva pe cale amiabil&, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei Tn cadrul sau n legatura cu indeplinirea Contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald
Prestatorul poate formula o plangere prealabila, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept ori
interes legitim al sau de catre Achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data Tnregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/disputele/divergentele nu inceteaza, Prestatorul se poate
adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Documentul constatator emis de catre achizitor, dupa parcurgerea
procedurii prevazuta la clauza 18.2., poate fi atacat cu contestatie la sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului Tn a carei raza teritorialad se afla
sediul achizitorului, Tn termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia
prestatorului.

19.Comunicarile
19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea Contractului,

trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si/sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie Tinregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si Tn momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre pérti se pot face si prin
telefon, cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.



20.Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba roméana.

Partile au inteles sa incheie prezentul Contract in trei exemplare, din care
2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
PRESEDINTE, Administrator,

Constantin Radulescu
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Daniela Calianu
DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu .
DIRECTOR GENERAL,
Andreea Popescu

VIZAT:
Control Financiar Preventiv,

Violeta Maria Gheorghe

AVIZAT:

Sef Servici ontencios,

Intocmit, Functia, Semnétura Verificat, Data
Lavinia Curuia Manager
Nr. de exemplare: 3 adjunct

1N



Operator economic Formularul 1

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr, 98/ 2016

Titlul confractului: ............

Subsemnatul ............, reprezentant legal al ............ (denumirea/ numele si sediul/
adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne afldm in situatia
prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul propus/ Tertul susiinétor (se alege cazul corespunzétor si se inscrie numele)
............ nu se afla in situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de naturé sé determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din

Legea nr. 98/ 2016, sunt urmétoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitérilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustin&tori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/
candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sol/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidatj, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c¢) participarea n procesul de verificare/ evaluare a solicitérilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/ informatii
concrete cd poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afla intr-o altd situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia In care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/
tertul sustin&tor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere
sau de supervizare si/ sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie,
ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afid in relatii comerciale cu persoane
cu funciii de decizie In cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire; Prin aclionar sau asociat semnificativ se intelege persoana
care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul
social sau 1i conferd detin&torului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in Adunarea
Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sol/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie Tn cadrul
autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie Tn cadrul autoritétii contractante inclusiv
persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean Valcea sunt:

Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bica Andra,
Administrator Public Adrian Mih&ild, Secretar General al Judefului Daniela Calianu, Director



General Vasilica Mazilu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General Andreea
Popescu, Director General loan — Sebastian Tamas, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Director
General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu,
Director General Adjunct Monica Gutau, Sef Serviciu Buget, Impozite $i Taxe Virtej Andreea, $ef
Serviciu Contabilitate Adrian Padureiu, Sef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia
Carmen Dima, Sef Serviciu Cancelarie Elena-Simona Predescu, Sef Serviciu Coordonare
Consilii Locale, Asistentd Sociald si Servicii Sociale Vasile-Marius Margarita, Sef Serviciu
Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relatii Externe si Afaceri Europene Anamaria Vaduva,
Sef Serviciu Elaborare si Implementare Proiecte de Dezvoltare Economica si Sociala Rodica
Pistol, Sef Serviciu Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare prin
POIM Laurentiu-Mihail Virte], S$ef Serviciu Infrastructura, Drumuri si Poduri, Proiectare Elena
Grecu, Sef Serviciu Pregétirea si Urmdrirea Realizérii Lucrérilor Publice Liviu Constantinescu,
Sef Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronicd Marius Scarlaciuc, $Sef
Birou Achizitii Publice, Urmarirea Realizarii Contractelor Ana Savu, Sef Birou Resurse Umane,
Gestiunea Funciiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Control Financiar Preventiv Maria Violeta
Gheorghe;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon, Bobocea
Gheorghe, Busu Adrian, Ciocan Vetuta, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fartat llie, Folea
Gheorghe, lliescu lon Adrian, lordache Danut, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-Alin,
Mutuligé Florin-Nicolae, Nicoldescu lon, Oproaica Alexandru, Pardut Alexandru-Stefan, Petcan
Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Ovidiu, Popescu Victor-
George, Rosu-Cilina Roxana-Laura, Sitaru Mihai-Dragos, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel,
Vasiloiu Minodor, Vieru Gheorghe, Vilcu Samoil.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii
declaraiiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantd daca vor interveni
modificari n prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derulérii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar c& am luat la cunostintd de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii’ din
Codul Penal, cu modificarile si completdrile ulterioare, care prevede c& ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute n art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfagoara activitatea Th vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cénd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu Tnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda’.

Data completarii: ............

Operator economic,

------------

(semnéatura autorizata, stampila)



