CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PRESEDINTE,
Directia Generala Economica

Nr.2.34#4 1 4f 10.2024 Constantin Ridulescu
" AVIZAT,
SECRET, ENERAL
AL J Ul

Daniela Calianu

ANUNT DE PUBLICITATE
privind achizitia publica de Servicii de supervizare $i coordonare in
materie de SSM pentru obiectivul de investitii
»Reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea Spitalului
Judetean de Urgenta Vélcea in vederea reducerii riscului de infectii
nosocomiale”

1. Codul de clasificare CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a
lucrarilor
79417000-0 Servicii de consultanta n
domeniul securitatii

2. Justificarea necesititii achizitiei: potrivit Referatuiui de necesitate nr.
22260 din 03.10.2024 transmis de Directia Generald Programe si Relatii
Externe cu privire la achizitia Serviciilor de supervizare si coordonare in materie
de SSM pentru obiectivul de investifii ,Reabilitarea $i extinderea blocului
operafor si dotarea Spitalului Judefean de Urgenta Vélcea in vederea reduceri
riscului de infectii nosocomiale”.

3. Valoarea estimata:

Conform Referatului de necesitate nr. 22260 din 03.10.2024, transmis de
Directia Generald Programe si Relatii Externe, valoarea estimatéd a achizitiei
este de 230.000,00 lei fara TVA.

4. Sursa de finantare: PNRR si Buget local

Sursa de finaniare a contractului de furnizare este cuprinsa in valoarea
totald a proiectului a Capitolul 66 — Sanatate, C - Alte cheltuieli de investitii, la
pozitia 17, din Lista de dotéri independente si alte cheltuieli de investitii pe anul
2024 cu finantarea partiala sau integrala de la bugetul local — Anexa 3a la
Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 184/21.06.2024.
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5. Modalitatea de achizitie:

Potrivit Programului achizitiilor publice aferent proiectului ,Reabilitarea
si extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale™, cu nr. 21005/ 18.09.2024,
achizitia Serviciilor de supervizare si coordonare in materie de SSM se va
realiza direct, fiind prevazuta la pozitia 2.

Conform prevederilor art. 7, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 98 / 2016 privind
achizifiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, in cazul achizitiei
directe, ,autoriiatea contractantad are obligatia de a utiliza catalogul electronic
pus la dispozifie de SEAP sau de a publica un anuni intr-o sectiune dedicata a
website-ului propriu sau al SEAP, insotit de descrierea produselor, serviciilor
sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate ...”;

In acest sens, in vederea aducerii la cunostinta operatorilor economici
interesati despre intentia autoritatii contractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:
Descrierea contractului;

Conditiile contractului;

Conditiite de participare;

Criteriile de adjudecare;

Termenul limita de primire a ofertelor;
Informatii suplimentare.

6. Descrierea contractului:

Serviciile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare si servicile de coordonare in materie de
8SM se achizitioneazd Tn scopul de a oferi Beneficiarului garantia ca
Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor igi va
indeplini toate responsabilitéfile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementérile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementarile specifice din cadrul Planului Nafional de Redresare gi
Reézilientd, Pilonul V: Séandatate si rezilientd institufionald, Componenta: 12 —
Séndtate, Investifia: 12.Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia
specifica: 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii
nosocomial.

Prestatorul Tsi va desfagura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoraiul de Siat
in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie.

A) Supervizarea lucrarilor (pe perioada de executie a lucrarilor si pe
perioada de garantie a lucrarilor)

Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in
Conditiile Contractuale ale Acordului contractual privind executia lucrarilor.
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Supervizorul este nominalizai in Acordul Contractual sau notificat
Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul
Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati,
potrivit prevederilor Legii si alti experti necesari pentru indeplinirea obiectului
contractului.

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toaté perioada de executie si
garaniie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
califatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr.
1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotérdrii Guvernului nr.
1/2018 pentru aprobarea condifiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de confracte de achizifie aferente obiectivelor de investitii
finanfate din fonduri publice (Anexa nr. 1), cu modificarile si completarile
ultericare.

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si
diriginti de santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:
(a) emite Ordine Administrative cétre Antreprenor,
(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere,
(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului,
inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis,
(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor,
(e) verifica respectarea calitafii Echipamentelor si Materialelor si metodele de
punere in opera a acestora,
(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi
Tn conformitate cu prevederile Contractului,
(g) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse Tn faze
determinante,
(h) midsoara cantitafile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate
cu prevederile Contractului,
(i) Tsi da consimidmantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge
motivat, '
(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier,
(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului,
(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului,
(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului,
(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,
(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Recepfie la Terminarea Lucréarilor
si de Receptie Final3,
(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract

B) Coordonarea in materie de securitate si sanitate in munca (SSM)

Activitatea Prestatorului in domeniul coordonarii in materie de securitate
si sénatate in munca pe perioada executiei lucrarilor presupune indeplinirea
atribufiilor si aspectelor impuse de H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime
de securitate si sdnétate pentru santierele temporare sau mobile si a altor acte
normative care vor actualiza/modifica aceasta hotérare pe parcursul derularii
contractului de servicii, altfel:
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- sa participe la toate etapele de realizare a lucrarii;

- $a participe la toate intrunirile care privesc realizarea lucrarii;

~ 8a Infocmeasca si sa tind la zi registrul de coordonare;

- 88 Intocmeasca si actualizeze dacé este cazul declaratia prealabila
pentru ITM;

- 88 asigure consultanta in managementul securitatii muncii (organizarea
cadruiui educational-instruiri, dezvoltarea abilitatilor de comunicare, .
supraveghere si decizionale in aplicarea cerintelor SSM); =

- &8 consilieze managerul de proiect gi, daca este solicitat, antreprenorul
general, cu privire la toate aspectele ce tin de organizarea activitatii de
informare si instruire organizate la nivel de santier;

- §& faca propuneri, daca este solicitat, in cadrul sedintelor tehnice
organizate de managerul de proiect cu privire la remedierea unor situatii ce pot
apdrea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si urmareste
coreclarea acestora;

- 58 redacteze si sa actualizeze instrumentele de coordonare in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/ 2006, cu modificarile si completarile
uitericare;

- 68 realizeze minim o vizitd de lucru sdptadmanala in gantier.

Perioada de prestare a serviciilor: 14 luni, la care se adaugé perioada de

garantie de minimum 5 ani, stabilitd prin contractul de lucrari.

ntrucat scopul serviciilor de supervizare este de asigurare a urmaririi si
verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficienta a contractului
de lucrdri, durata contractului de servicii de supervizare lucrari si coordonare
SSM va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acestuia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie a lucrarilor, adica in intervalul de timp intre
receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a lucrarilor, prestatorul
are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor
deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul
achizitiilor publice.

7. Conditiile contractulut:

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, In transe trimestriale egale, proportional cu durata de
executie, dupa recepiia rapoartelor de activitate trimestriale intocmite de
prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de execufie a lucrarilor,
valoarea transelor de platéa s& se recalculeze similar, din valoarea ramasa de
decontat pani la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; In cazul in
care, din motive obiective, pentru o anumita perioada de timp, anireprenorul se
afla in imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc),
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prestatorul nu va fi remunerat, urmand ca valoarea transelor de plata sa se
recalculeze similar situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b)10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergétoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

in cadrul facturilor aferente serviciilor recepiionate, prestatorul va
defalca cele 2 tipuri de cheltuieli conform ofertei financiare, respectiv
cheltuieli aferente serviciillor de supervizare si cheltuieli aferente
serviciilor de coordonare SSM.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru
personalul sau, respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului de
lucrari, de stadiul lucrarilor si, Tn consecinta, de serviciile ce trebuie prestate,
fara nici un impact asupra bugetulm contractului de prestar servicii. In acest
sens, managerul de proiect poate reduce numarul zilelor lucratoare pentru
ceilalti membri ai echipei de supervizare in perioadele cand ritmul ltucrarilor
este mai scazut, in timpul pericadei de iarnd sau cand nu va avea activitate
daca lucrarile vor fi sistate.

8. Conditiile de participare:

Cfertele se vor posta in catalogul electronic SEAP, sub denumirea
.Servicii supervizare si SSM - Bloc operator SJU VALCEA”cu specificarea
numarului atribuit de SEAP acestui anunt publicitar Tn cuprinsul descrierii
achizitiei.Operatorul economic care intentioneaza sa transmita o oferta de pret
in catalogul electronic, va nofifica autoritatea contractantd cu privire la intentia
sa, pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-adm.ro.

Cfertantul care posteazd in catalogul electronic SEAP oferta cu pretul cel
mai scdzut, la solicitarea autoritdtii contractante, va transmite urmatoarele
documente:

o formularul de oferta care va confine pretul in lei, cu si fara TVA. Valoarea
va fi defalcata astfel:

- valoarea corespunzatoare serviciilor de supervizare;
- valoarea corespunzéatoare serviciilor de coordonare in materie de SSM;

« declaratie conflict de interese conform model anexat;

¢ declaratie privind insusirea prevederilor caietului de sarcini gi a
prevederilor din draftul de contract de servicii,

e certificat constatator emis de Registrul Comertului, valabil la data
prezentéarii;

. declaragle pe proprie raspundere privind beneficiarul real si Declaratia
privind beneficiarii reali, in conformitate cu prevederlle Legii nr. 129/2019 pentru
prevenirea si combaterea spélarii banilor si finantarii terorismului, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative.

9. Criteriile de adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.
Termenul limitd de primire a ofertelor: 30.10.2024, ora 15:00.
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11. Informatii suplimentare:

In vederea elaborarii ofertei de pret, agentii economici vor putea accesa si
descérca figsierele caietului de sarcini, modelului de contract, declarafiei pe
proprie raspundere privind beneficiarul real, declaratiei privind beneficiarii reali
si declaratiei privind conflictul de interese de pe site-ul Consiliului Judetean
Valcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea Documentatii de atribuire si din SEAP.

Totodata, agentii economici interesati vor urméari pe site-ul mentionat, in
cadrul documentatiiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile fe clarificari.

Direu:{tar ral, Director \ ral,
Vas ica Ma Andreea‘Répescu

Director General Adjunct,

Adinita Opréscu

Intocmit, Functia Semnétura Verificat, Data
Gabriel Tufeanu Consilier achizitii Manager adjunct: llie-Aprelian|Chiritd | 10.10.2024
Nr. de exemplare: 1 publice 9

Sef Serviciu: Ana Sa
b“ ! - T

r ~7 /
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JUDETUL VALCEA S.Ceie e
Consiliul Judetean Vaicea
Nro Nroc

MODEL
CONTRACT DE SERVICII
de supervizare si coordonare in materie de SSM pentru obiectivul
de investitii ,Reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea
Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea in vederea reducerii riscului
de infectii nosocomiale”

1. Partile contractante

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul Contract de Servicii, intre

JUDETUL VALCEA, prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu
sediul in municipiul R&mnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod
postal 240595, telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, cont nr.
RO74TREZ24A665050600100X, RO25TREZ24A665050600200X  si
RO73TREZ24A665050600300X, deschise la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin Radulescu - Presedinte si
Vasilica Mazilu - Director general, Tn calitate de Achizitor, pe de o parte,

si
., cu sediul in ,  str.
,hr. _, jud. , e-mail: , numar de
Tnmatriculare ., cod fiscal , cont IBAN
deschis la Trezoreria , reprezeniatd prin
Administrator , In calitate de Prestator, pe de alta parte,
2. Definitiile

In prezentul Contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Prestator - pariile contractante, agsa cum sunt acestea
definite in prezentul Contract;

b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;

c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii Contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, Tindeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice aite
catastrofe naturale, . restrictile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat Forta Majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
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executarea obligatiilor uneia din partj;

d) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in
baza Contractului, pentru Tndeplinirea integrald si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin Contract;

e) Proiect - proiectul

f) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;

9) Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,Zi" ori ,Zile” sau orice referire la Zile reprezinta
zile calendaristice daca nu se specifica Th mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
intregul Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Obiectul contractului consta in asigurarea de catre Prestator
a serviciilor de supervizare si coordonare Th materie de SSM pe perioada
executiei lucrarilor din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari
aferent proiectului ,Reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea
Spitalului Judetean de Urgentd Valcea Tn vederea reducerii riscului de
infectii nosocomiale”, Tn conformitate cu prevederile legale incidente si
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Prestatorul se obliga sa presteze:

A. servicii de supervizare, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinului nr. 1496/ 2011 cu modificarile si completarile
ultericare si Hotaréarii Guvernului nr. 1/ 2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

B. servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in
munca Tndeplinind atributiile si responsabilitatile impuse de H.G. nr. 300/
2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare,

precum si de alte acte normative ih domeniul de activitate al
serviciilor prestate in cadrul Contractului, la obiectivul de investitii prevazut
la clauza 4.1., pe perioada executiei lucrdrilor si Tn conformitate cu
prevederile Anexelor nr.1 si nr. 2 la Contract, in termenele convenite si in
conformitate cu obligatille asumate prin prezentul Contract.

5. Pretul Contractului, ajustarea Pretului, plata si cesiunea
5.1. Pretul convenit peniru indeplinirea Contractului, platibil
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Prestatorului de catre Achizitor, esalonat, pe toata durata Contractului,
este in suma de ... lei fara TVA, la care se adauga TVA, In conditiile legii,
Tn vigoare la data facturarii. .

5.2. Pentru Servicile prestate, Pretul datorat de Achizitor
Prestatorului este cel declarat In Anexa nr. 2 la Contract - Oferta
financiara.

5.3. Plata serviciilor se va efectua pe baza facturii Prestatorului
(in. care vor fi mentionate distinct valorile aferente serviciilor de
supervizare si a celor aferente servicilor de coordonare SSM) si a
procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate, dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul Contractului se va achita pe parcursul
executiel lucrarilor, in transe trimestriale egale, proportional cu durata de
executie, dupa receptia rapoartelor de activitate trimestriale Intocmite de
Prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor,
valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea ramasa
de decontat pana la limita a 90% din valoarea Contractului. in cazul in
care, din motive obiective, pentru o anumita pericadd de timp,
Antreprenorul se afla in imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati,
perioada de iarna etc.), Prestatorul nu va fi remunerat, urmand ca valoarea
transelor de platd sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei de
executie a lucrarilor.

b) 10% din preful Contractului se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarifor.

5.4. Prestatorul poate cesiona creante dupa aprobarea cesiunii
de catre achizitor, cu respectarea prevederilor din Codul Civil si ale O.U.G.
nr. 146/ 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata Contractului este de 14 luni pentru Tndeplinirea
serviciilor prevazute la clauza 4, la care se adauga perioada de garantie
de minimum 5 ani, stabilitd prin contractul de lucrari.

6.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de
catre ultima parte, pana la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea serviciilor in cadrul prezentului Contract va
Tncepe dupa notificarea Prestatorului de catre Achizitor si transmiterea in
copie a Ordinului de incepere a executarii Contractului de achizitie publica
de lucrari, dupa atribuirea acestuia.

6.4. Pericada de prestare a serviciilor este de 14 luni pentru
supervizarea executiei lucrarilor, la care se adaugéa perioada de garantie
de minimum 5 ani pentru lucrarile executate.

6.5. Perioada totala de prestare poate fi modificata, prin act
aditional, n functie de modificarile contractului de finantare a Proiectului,
precum si de durata contractului de achizitie publica de lucrari.
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6.6. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de
elaborare/ predare, prevézute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie
de eventualele modificari ale contractului de finantare a Proiectului si a
instructiunilor Ministerului Sanatatii, prin act aditional incheiat la prezentul
Contract.

6.7. Prestatorul va fi instiintat in timp util asupra devansarii sau
amanarii termenelor stabilite.

7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului sunt:
a) Caietu! de sarcini - Anexa nr. 1;
b) oferta Prestatorului - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3;
d) garantia de buna executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este Tn cuantum
de ... lei, reprezintd 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de
Prestator in termen de 5 zile lucratoare de la data semnaérii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:

a) prin virament bancar;

b) instrumente de garantare emise Tn conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roméania
sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din
Romaénia sau din alt stat pentru achizitile de servicii a caror valoare
estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise n
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/ sau care sunt
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritadtii de Supraveghere
Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiarj;

¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume Tn numerar sau
d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3. In cazul In care pe parcursul executdrii Contractului se
modifica/ suplimenteaza/ ajusteaza/ revizuieste Pretul acestuia,
Prestatorul va completa garantia de buna executie in corelatie cu noul Pret
al Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie in vigoare pe toata
durata Contractului.

8.5. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in
mod corespunzator modificarilor duratei Contractului.
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8.6. In situatia in care partile convin prelungirea duratei
Contractului, precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de
a prelungi valabilitatea garantiei de bund execufie, pe toatd aceasta
durata, in maximum 10 Zile de la data semnarii de catre parti a actului
aditional de prelungire.

8.7. In cazul In care Prestatorul nu constituie garantia de buna
executie In forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul
de a rezilia Contractul in mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si
a Pretului Serviciilor, cu exceptia situatiei prevazute la clauza 8.6 cand se
va stabili prejudiciul conform clauzei 12 in raport de serviciile rAmase de
executat.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de bun& executie oricand pe parcursul Tndeplinirii Contractului, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu Tsi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. in situatia executérii garantiei de buna executie, partial sau
total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de
buna executie in cel mult astfe!:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data Tncheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, dupa expirarea perioadei de
garantie a lucrarilor supervizate, de 60 de luni, Tn termen de 14 zile de Ia
data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a Tincheia Acorduri de
subcontractare cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care
el a semnat prezentul Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de
Prestator pentru modul in care isi indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe
durata executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa
nu reprezinte o modificare substantiala a Contractului de achizitie publica,
in conditiile legii achizitiilor publice.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificatd Achizitorului
si nu va determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul
introducerii acestora in prezentul Contract, dupé caz, subcontractantii Tsi
pot exprima optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, Tn conditiile
2024.10.17 CJVL DGPRE REboDSJUVL CS5 Pr. contract supervizare Pagina 5 din 12



legii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre Prestator in termen de 30 zile de la
data constatérii prestérii Serviciilor si dupa primirea facturii, Tn conditiile
clauzei 5.4 si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a
unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si
intre acestia si autoritati contractante;
b) s& puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau informatii
pe care acesta le considera necesare Tndeplinirii Contractului.

11. Obligatiile Prestatorului

11.1. Prestatorul se obliga:
a) sd execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr.1, la standardele si/
sau performantele prezentate in Anexa nr.2;
b) s presteze servicile Tn conformitate cu termenele de prestare
prevazute in contractul de lucrari (executie) si/ sau Anexa nr.1. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
prezentului contract;
c) sa supravegheze prestarea serviciilor, in special a celor privind
executia lucrarilor prin asigurarea resurselor umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din Contract la locul unde este situat obiectivul de investitii
prevazut la clauza 4;
d) sa urmareasca executia lucrarilor pentru inlaturarea oricaror cauze sau
Tmprejurari care sa determine raspunderea n conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/ 1995, pentru viciile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare in vigoare la data realizarii ei, potrivit obligatiilor ce Ti revin
Prestatorului;
e) sa execute serviciile prevazute la clauza 4 prin asigurarea indeplinirii
tuturor obligatiilor stabilite in sarcina investitorului, in speta de fata, ale
achizitorului, astfel cum sunt acestea prevazute in Legea nr. 10/ 1995,
precum si in reglementarile tuturor actelor normative incidente in
realizarea obiectului Contractului;
f) sa urmareasca executia lucrarilor pentru inlaturarea oricaror cauze sau
imprejurari care sa determine raspunderea, inclusiv financiara, pentru
orice daune produse Achizitorului ca urmare a neexecutarii sau executarii
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necorespunzatoare a serviciilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare
din Anexa nr. 1;

g) sa transmitd Achizitorului orice documente, date si/ sau informatii
solicitate in legaturd cu executarea Contractului, in termenul si conditiile
prevazute in solicitarea respectiva,

h) sa Tsi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din
culpa sa pe parcursul derularii Contractului. Achizitorul va fi degrevat de
orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre Prestator,
ca urmare a executarii prezentului Contract, cu excepiia cazului in care
prejudiciul cauzat este consecinta Tndeplinirii unei instructiuni exprese
primite din partea Achizitorului;

i) sa nu opereze schimbari ale personalului din cadrul Contractuiui decat
cu aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau la solicitarea
Achizitorului;

J) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata Contractului, prin asigurarea prezentei acestuia pe santier in
fiecare zi de executie a lucrarilor la sediul obiectivului de investitii prevazut
la clauza 4:

k) sa verifice exactitatea si s& confirme situatiile de lucrari emise de
antreprenor, Tnainte de aprobarea efectuarii platilor acestora, in raport de
stadiul executiei acestora;

I) sa asigure disponibilitatea transmiterii informatiilor si a documentelor
referitoare la prestarea serviciilor din prezentul Contract in cadrul
misiunilor de control desfasurate de Ministerul, Sanatatii sau de alte
structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene sif sau fondurilor publice nationale aferente acestora,
dupa caz;

m) sa pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor,
datelor si informatiilor in legaturd cu Contractul, respectiv sa nu multiplice,
utilizeze, copieze sau transmitd unor terti orice informatii legate de
prezentul Contract. Prestatorul va fi excnerat de raspunderea pentru
dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca informatiile au fost
dezvaluite dupd ce a fost obtinut acordul scris al Achizitorului pentru
asemenea dezvaluire sau a fost obligat in mod legal sa le dezvaluie;

n) s8 monitorizeze situatia personald a angajatilor, a asociatilor, a
actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, asa cum
acestea sunt definite de lege. In cazul identificarii unei asemenea situatii,
Prestatorul este obligat sa notifice de indata Achizitorul;

0) sa achite Achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si
orice alte daune care rezulta din aplicarea acestora, in cazul in care
Prestatorul nu notificd Achizitorul cu privire la aparitia oricarei situafji
prevazute la lit. m), iar aceasta duce la aplicarea de corectii financiare
Achizitorului de catre organismele abilitate de lege;

2024.10.17 CJVL DGPRE REboDSJUVL CS5 Pr. contract supervizare Pagina 7 din 12



p) sa despagubeascé Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni Tn
justitie, pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a
Prestatorului, a personalului salariat ori contractat de acesta in executarea
serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, inclusiv din Thcalcarea
prevederilor legale, a unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate ori alte forme de proprietate intelectuald) legate
de echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele si programele folosite
pentru sau in legatura cu serviciile prestate;

q) sa despagubeasca Achizitorul Tmpotriva oricdror daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de Incalcare rezulta din respectarea cerintelor Achizitorului.

11.2. Conduita contractantului

a) Prestatorul are obligatia de a nu promite sume de bani sau
plati (oferi) sau autoriza plata unor sume de bani conducerii Consiliului
Judetean Valcea, consilierilor judeteni, functionarilor publici, personalului
contractual sau memobrilor familiilor acestora ori reprezentatilor partidelor
politice, Tn scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din cadrul
prezentului contract, ce ar putea afecta reputatia Judetului Valcea, implicit
a Consiliului Judetean Valcea.

b) Prestatorul are obligatia de a nu oferi functionarilor publici sau
personalului contractual ori membrilor famililor acestora, cadouri,
gratuitati sau servicii in scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din
cadrul prezentului contract.

c) Obligatiile Prestatorului prevazute, la lit. a) si b), sunt si in
sarcina asociatilor/ tertilor/ subcontractantilor acestuia, dupa caz.

d) in scopul respectérii obllgatnlor asumate potrivit lit. a) si b)
Prestatorul, in situatia in care are cunostinia sau a fost informat de
asociati/ terli/ subcontractanti de savarsirea unor fapte de natura celor
mentlonate va informa Achizitorul.

e) In situatia in care Achizitorul a fost informat de existenta unor
fapte de natura celor prevazute la lit. a)-c) savarsite de Prestator sau de
asociati/ terti/ subcontractanti, va notifica rezilierea, de drept, a prezentului
Contract, cu plata sumelor incasate in cadrul acestuia si a daunelor -
interese calculate la valoarea sumelor, fara alta formalitate si interventie a
instantei de judecata.

12. Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu Tsi
indeplineste in termenul convenit obligatile asumate, incepand cu ziua
urmatoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata
a Serviciilor, pentru fiecare zi de Intarziere, dobanda legala penalizatoare
prevazutd la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legala
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale In domeniul bancar, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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12.2. In cazul n care Achizitorul nu Tsi onoreaza obligatiile de
plata in termen de 30 de zile de la expirarea pericadei convenite,
Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicate la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie s
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ultericare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract
de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate
de a rezilia Contractul Tn mod unilateral, fara nicic altd formalitate si
interventie a instantei de judecats, in termen de 10 zile de la data notificarii
prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-interese in conditiile
prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare.

12.4. Prestatorul este responsabil de orice prejudiciu creat in
conditiile prevazute de art. 24 si art. 30 din Legea nr. 10/ 1997, pe care 1l
va achita, In termen de 10 zile, ca urmare a notificarii transmise de
Achizitor, fara altad formalitate si interventie a instantei de judecats, fiind
de drept in intarziere la data primirii notificarii.

12.5. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, in mod nejustificat, de a
indeplini atributiile prevazute la clauza 4.2., precum si a instructiunilor si
recomandarilor emise de Ministerul Sanatatii, in calitate de coordonator
de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta
pe pericada Tn care produce efecte juridice prezentul Contract, ce va fi
comunicat in aceleasi conditii ca la clauza 12.4.

12.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara
nicio altd formalitate si interventie a instantei de judecata, oricand la
Contract, printr-o notificare scrisa adresatd Prestatorului, fara nicio
compensatie, daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura
insolventei, cu condifia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator. In acest caz,
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din Contract indeplinitd pa&na la data denuntarii unilaterale a
Contractului.

12.7. Daca Achizitorul reziliaza Contractuf, acesta va fi
indreptatit sa recupereze de la Prestator, fara a renunta la celelalte
reparatii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea Contractului.

13. inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a fincepe executarea
Contractului Tn timpul cel mai scurt posibil de la data primirii notificarii de
la Achizitor.
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13.2. Tn cazul In care Prestatorul sufera intarzieri si/ sau suporté
costuri suplimentare, datorate Tn exclusivitate Achizitorului, partile vor
stabili de comun acord:
a) prelungirea pericadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la
Pretul Contractului.

13.3. In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin
incalcarea Contractului de catre Prestator

Tndreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a Servicillor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui de comun acord perioada de prestare si vor incheia un act
aditional.

13.4. Cu exceptia cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in Tndeplinirea
Contractului da Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalitati si
daune-interese.

14. Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
Serviciilor, pe baza Rapoartelor de activitate trimestriale transmise de
Prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului
Contract, ale contractului de lucrari si ale legislatiei in vigoare, intocmind
procese-verbale de receptie a serviciilor prestate.

15. Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile
de interes public

15.1. In mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul
cedeaza integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor
executarii Contractului (machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului
Contract, dosarul achizitiei publice are caracter de document public.
Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice se realizeaza cu
respectarea termeneior si procedurilor prevazute de reglementarile legale
privind liberul acces la informatiile de interes public si nhu poate fi
restrictionat decat in méasura in care aceste informatii sunt confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit
legii.

16. Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereaza pariile de indeplinirea obligatiilor

asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta
actioneaza.
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16.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia
orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca Forta Majora actioneazd sau se estimeaza ca va
actiona o perioada mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

17. Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a
conveni doar modificari nesubstantiale ale clauzelor Contractului, prin act
aditional, Tn conditiile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice.

17.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor Contractului
de finantare a Proiectului, care este aplicabila/ vizeaza prezentul Contract,
se va aplica in mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de
finanfare a Proiectului, care nu se respectd din vina exclusivd a
Prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange
asupra Prestatorului, acesta raméanéand direct raspunzéator de consecinte.

18. Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru
a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
Contractului. ,

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,
Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, Prestatorul poate formula o plangere prealabila,
conform prevederilor art. 7 alin. {1) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Tn situatia in care
se considera vatadmat intr-un drept ori interes legitim al sau de catre
Achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistréarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
Prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul Achizitorului.

18.4. Daca dupa 15 zile de la data inceperii tratativelor,
neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, Achizitorul se poate
adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul acestuia.

19. Comunicarile
19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la Tndeplinirea
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Contractului, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si/ sau e-mail).
19. 2 Orice document scris trebuie inregistrat atat n momentul
transmiterii, cat si Tn momentul primirii.
19.3. In situatii deosebite, comunicarile Tntre parii se pot face si
prin telefon, cu condltfa confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20. Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba roména.

Partile au inteles sa incheie prezentul Contract in frei exemplare,
din care 2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
PRESEDINTE, Administrator,

Constantin Radulescu

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL,,
Andreea Popescu

VIZAT:
Control Financiar Preventiv,

Prenumé, Nume Functia Semnitura Verificat, Data
Intocmit: Manager adjunct
Cristina Marica Consilier 7 rmectl /% 100.2.02 4
Augustina Olariu Consilier [ MM%T
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Anexag

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND BENEFICIARUL REAL

iiesenrne] posesor al Cl seria [..] nr. [oe.] , eliberatd de [o.cwad, CNP / pasaport nr.
vrceeneny BliDEFAL de L iiiid, Tn calitate de peprezentant legal/ persoand imputernicity al Fompletati cd
cfenyggi% i g, Solicitant de finantare pentru gompletati cu titlil projectulif depus in cadrul
apelului cle proiecte PNRR/2022/C1a/l5, cunoscand cd declararea necorespunzatoare a adevarului,
inclusiv prin omisiune, constituie infractiune si este pedepsitd de legea penald, declar pe propria
rdspundere fn conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 ca:

Subsemnatul £

1) Am luat fa cunostinta faptul ¢a prezenta declaratie este parte integranta din dosarul de finantare.

2) Beneficiarul/ beneficiarii realfi alfai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare a
controlului sunt*:

T Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

{1} in sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoand fizicd ce detine sau controleaza in cele din urmd clientul gifsau
persoana fizica in numele orl in interesul céruia/céreia se realizeaz4, direct sau indirect, o tranzaciie, o operatiune sau o activitate.

(2) Nofiunea de beneficiar real include cel putin:

a} In cazui societétfior supuse inregistrarii Tn registrul comerfului §i entititilor corporative striine:

1. persoana fzic3 sau persoanele fizice care defin sau controleazd i ultima instan{d societatea supusa inregistrérii in registru! comenrului
prin exercitarea directd sau indirectd a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori
prin participaiia in capitalurile proprii ale societétii respective, inclusiv prin detinerea de acfiuni la purtiitor, sau prin exercitarea controlului prin
alte mijloace, alta decét o societate colatd pe o piat# reglementaté care face obiectul cerinielor de divulgare a informatjilor in conformitate cu
dreptul Uniurii Europene sau cu standarde intemationale echivalente care asigurd fransparenia corespunzitoare a informatiilor privind
exercitarea dreptului de proprietate. Definerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societdti intr-un procent de peste 25%
de cétre o persoand fizicd este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau parliciparea in
capital al unei societafi intr-un procent de peste 25% de ciitre o entitate corporativa striind, care se afi§ sub contrelul unei persoane fizice,
sau de cétre mai multe entitétt corporative stréine, care se afi3i sub controlul acelelasi persoane fizice, este un indiciu al exercitérii indirecte a
dreptului de proprietate;

2.n cazul in care, dupd depunerea tuturor difigentelor §i cu conditia sa nu existe motive de suspiciung, nu se identificd nicio perscand in
conformitate ¢u pet. 1 sau Tn cazul in care existd orice indoiald c3 persoana identificatd este beneficiarul real, persoana fizicd care ocupé o
functie de conducere de rang superior, §i anume; administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori
cu competenie delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membril directoratului. Entfitdtile raportoare {in evidenta mésurilor
luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pet. 1 sl cu prezentul punct, precum gi a dificultititor intAmpinate Tn procesul
de verificare @ identitatii benefictarului real;

b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele uméatoare:

1. constituitorJifconstituitorii, precum si persoanele desemnate s iifle reprezinte inferesele in conditiite legii;

2. fiduclarulffi-duciaril;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, Tn eazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificatd, categoria de persoane in al céror interes
principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridicd similaré;

4, oricare altd persoana fizica ce exercitd controlu! in ultima instaniad asupra fiduciei sau a constructiei juridice simitare din dreptul stréin prin
exercitarea directa sau indirectd a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

¢) in cazul persoanelor juridice fard scop lucrativ:

1. asocialii sau fondatorii;

2. membrii In consiliul director;

3. persoanele cu funciii executive imputernicite de consiliul director s& exercite atributii ale acestuia;

4, In cazul asociatiilor, categoria de persecane fizice on, dupa caz, perscanele fizice Tn al céror interes principal acestea au fost constituite,
respectiv, in cazul fundatjilor, categoria de persoane fizice in al céror inferes principal acestea au fost constituite;

&. oricare altd persoana fizicA ce exercitd controlul Tn ultima instantd, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fard scop lucrativ;

d} ™ cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-¢), si al entitatilor care administreaza gi distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitafi

cazul in care persoanele fizice care beneficiazé de persoana juridicd sau de entitatea juridicé nu au fost Tncd identificate;

3. persgana sau persoanele fizice care exercitd controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unel persoane juridice sau entitafi fara
personalitate juridicd, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere
sau supraveghere a respectivei entitatj;

4. persoana Hau persoanele fizice ce asigurd conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor i cu
condifia s& nu existe motive de suspiciune, nu se identifici nicio persoand fizicd In conformitate cu pet. 1-3 ori in cazul in care existé orice
indofald cé persoana identificatd este beneficiarul real, caz in care entitalea raporteare este obligald s&@ pastreze si evidenta masurilor
aplicate in scopul identificarii beneficiarului real tn conformitate cu pet. 1-3 si prezentul punct.



a) Nume si prenume:

............................................................................................................................................................

.............. Datd nastere......c.cvieerereereenenennndocul nasterii

localitate}......ccoveveercnierccreninienens (judet/sectorftara)......cc.ccuere e rereresrcermaranrenens

CNP actidentitate ..o 1=T 1= R o] T

(al2] ] (=) 1S O domiciliu / O resedinta: tara.....ccovveeerrereereceeeresceeesanens localitatea
..................................................................................... 11 R UPRSRTPTTRTORRT 3| SRS
bloc........... Tat- r- IR etaj........ =T S judet/sector......ccoeniniinceieirecccecenee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............. Datd nastere........cccccceceermeene....lOCUl NaSteETii

{localitate}......cc.ccevrerrerennarnnnerenns (judet/sectorftara).....cccimmimicnninnser e

ONP. e rere e rarres s creneens actidentitate ......ccccceeenen =] g1 I, o]
CELALENIE.....ce e e crena [ domiciliv / O resedinga: tara.....c.ccvceveeereenreceesscnsssenneans localitatea
..................................................................................... 1 O TOUTRRRRTONY | JORUROTN
bloc........... 1= 1 - FO etaj........ -] o RN Judet/sector. e

Modalitatea in care se exerciti controlul asupra societitii/persoanei juridice:
O potrivit: prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.12g/201g;

O potrivit: prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.a29/201g;

O potrivii: prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

[ potrivit: prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.12g/2010;

O potrivit: prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/201g;

O potrivit: prevederilor art. & alin. (2) lit. d}, pct.4 din Legea nr.12g/2010;
Descriere:

..........................................................................................................................................................................

3) Am fost informat cu privire la obligatia mea de a transmite datele si informatiile cu privire la
beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consilivlui din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizrii sistemului
financiar in scopul spaldrii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.
6482012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si a Directivel 2006{70/CE a Comisiei, atdt in faza depunerii
aplicatiilor de finantare, cat si la faza implementarii proiectelor ori inainte semnadrii contractelor de
achizitie publicd si a contractelor comerciale.

4) Cunosc: prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 12 iulie 2019 pentru prevenirea si
combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului modificatd si completatd prin Legea 315/2021, in
particular obligatia actualizérii informatiilor de fiecare data cénd are loc o modificare a acestora, sub
rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societatii.

5) Cunosc prevederile articolelor 3474 si 3475 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, in particular obligatia actualizarii informatiilor anual sau ori de cate ori intervine o
modificarz privind datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrérii actualizarii
evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor
contraveritionale si a dizolvarii asociatiei sau fundatiei;



6) Cunost: si Tmi asum faptul ¢, in cazul Tn care ofertantul declarat cagtigator are in structura
actionariatului entitati juridice strdine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie s& contind datele
acelor persoane fizice {cel putin nume, prenume, data nasterii), in conformitate cu Legea 129/201g, cu
completdrile si modificarile ulterioare. Totodatd, cunosc si imi asum faptul ca se va completa si o
declaratie pe propria raspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in
declaratii ce va contine datele privind beneficiarii reali {cel putin numele, prenumele si data nasterii).
Aceastd cleclaratie va fi solicitatad cu titlu obligatorib de Autoritatea contractantd inaintea semnarii
contractelor de achizitie. Tn cazul subcontractorilor, cunosc si imi asum faptul c3 trebuie s3 colectez
informatiile privind numele acestora, acordand atentie modificdrii numarului de subcontractori si
nevoii de actvalizare a acestor informatii pe toata pericada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul ca furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai
fondurilorf contractorilor se realizeaza de catre acestia din urma prin transmiterea acestor informatii
catre ORC.

8) Cunosc faptul c3 destinatarii finali/contractantii au obligatia de a informa in paralel atat
coordonatorul de reforma, cat si ORC de fiecare data cand are loc o modificare a informatiilor privind
beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale ncheiate in cadrul PNRR si ma oblig s3 introduc
aceste obligatii In contractele de achizitie/comerciale pe care le voi incheia pe parcursul implementérii
proiectului.

Data:
Nume, prenume:

Semndtura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei imputernicite



' Formular nr.3

L II. DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARTI REALI HI.
MINISTERUL USTIIE] | L lmatriculare
[] modificare
OFICIUL NATIONAL AL | [Meroaremateriald ~~ovommnrenne
REGISTRULUI [J anual’ pentru persoanele juridice previizute la art. 56 alin. (1%) din Legea | (. Inregistrare)
COMERTULUL nr. 129/2019
OFICIUL REGISTRULUI [ art. 56 alin.(1%) pentru persoanele juridice inmatriculate In registrul
COMERTULUI DE PE " )
LANGA TRIBUNALUL | comertului anterior datei de intrare in vigoarealegii @~ ==z | i
Oregiile autonome, companiile si societétile nafionale si societitile (Datz)
""""""""""""""""" detinute integral sau majoritar de stat conform art.If din QUG 123/2022
IV. Subsemnsitul{a)
INUEDE.... ecoresnesrmssnssssorisensansssss tasnasesensssanasossssann PIrenume ..o st msssessassssssasssesssnsssssnasssassnss
posesor al actului de identitate . , seria . s TLs cevrenrecresnaere s arersy GNP vevemsacserascoraessraenessnsarsnsassarserararrans vers
in calitate Je reprezentant legal al .
avand numir de ordine In registrul comerfului. . ..coeecee v vesnscensereennarey CULL wircnesrenssesesssranensens s EUID: cocrereeernenencans

declar pe proprie ridspundere, in conform1taie cu prcvedenlc art. 56 din Legea 129/2019, cu modificirile §i completa.rlle
ulterioare, cunoscand dispoziflile previzute de art. 326 Cod penal, ci beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice,

precum §i inodalitatea de exercitare a controlului sunt:

INIDEC. .o iiirinssariesiinascissssssessonesstsssortnrentasses sasstses PrENINIE ..ooiriivisissvsriesissnsinrersisnss bress sontssbrssnvonsorses thves s
Datii nagie:e.....ovuieerreennieneinnes , Jocul nagterii* (localitate} .., {judef/sector/tard)
CNP... ., 2ctJdentiate . ..covevisesorsrreerons 5 BELIA evvaarereces TIEs woveraressonns 5 CELAPRTHE L4 vuisnsrssrsssssnsssrrasssnsrans ,
O dmmcmu / I:] resedmta tara ..................................... » 10Calitated vuvsmssnens .

vy Tl vscrenenney DIOCuurmcinns , scara , ¢taj » ap. » JUACH/SEOLOT cueereerenrrcsrncncanesesssnacansnases .

str. -

O potivit prevederllor art. 4 alin. (2) llT.. a), pet.1 din Legea nr.129/2019;

O  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. ), pet. 2 din Legea nr.129/2019;
[0  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pet.1 din Legea nr.129/2019;
[0  potrivit prevederilor art. 4 alin, (2) lit. d), pet.2 din Legea nr.129/2019;
[0 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. ), pet.3 din Legea nr.129/2019;
[ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

DIESCIIEIE:  uressrusescssmsmsnasssinssssassssenses sons rensusssansssnassassssasnsssbanssassnss bamsms s absR St bissaebbasuss st ssmanatsennaesens

NUIE......coe e st st rsrsararessarssssasaseans Prenume ............ -

Datd Nagtere. ..ov e veeeesrerernesnnns » locul nagterii* (localitate) , (udet/sector/tard) .....ecoreerevreees

CNP.... B Toi o T = 1 1 - S T o S | s CEHEIENIE .. crrerercecrernecresenrrnnina .

O domlclhu / I:[ resedmta tara S PP , localitatea ..... .

p0t1'1v1t prevedenlor art. 4 alin. (2) lit. &), pet.1 din Legea nr.126/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. &), pet. 2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art, 4 alin, (2) lit. d), pet.1 din Legea nr,129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pet.3 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art, 4 alin, (2) lit, d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
DIESCIIEIE:  oo.ecrreeersiesnsersasesismsenst i ssisasassssnsssorassasssnsssssssasasssssarssanas

OoOooOoonO

str...... L hr, .. 5 BlOC..ceeanne o SCAIA vevereracee 5 18] cereeer 2 BD: cennares , judet/sector .... \

INIEINC..cvvevenirsssnnsrnsssesaneessssnsesasasnassnsnsnenas Premume .....oooveeinniesisncssesesens

H

Datd nagteeu.ieeianirerriarasiirees » locul nagterii* (localitate)......c.vmseresssersicsscsnsas , (judet/Sector/tari) ... coccvmcreecnncrisseanes
CNP... I ., ACE Identitate ....vvuvevrercreessarens T ot NS .| VR » CELALENIE 1\ vrrresrrrarsrsnssssussessrssress

£

O domlclhu/ [:i resedmta tara ..................................... , localitatea ...

str... veg I, ceisainnnsy BlOCu.ce 5 SCATA wervsasaes " etaj ....... » @D «ooneury, judet/sector ...
potmut prevedenlor art, 4 alin, (2) lit. &), pet.1 din Legea nr, 126/2019;

potrivit prevederilor art, 4 alin, (2) lit. a), pet. 2 din Legea nr,126/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pet.] din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin, (2) lit. d), pet.2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

poirivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d}, pet.4 din Legea nr.129/2019;

DIEBSOIIEIE!  woiieiriererieriessestscr et sistars g stan s san st sin s s bs e has At SRR A A RO RS S SRS E RSB A AR SRR AT PR EE S PSS PSSR ER SR PR RSO SRR AR SRS PERA TS TR RS RS

DEIEII:IEIEI

* Cetfifenii stréiini vor completa localitatea si fara in care s-au nfiscut




V.
Prezenta declaratie gi copia actului de identitate se depun la registrul comer{ului de ciitre:

O reprezentantul legal al persoanei juridice :
[ Imputernicit:

Nume Prenume
posesor al actului de identitate ......ccuversernenes 5 SEIHA cevrerrees S || ARTRRRIPTRRPE 4\ | 1

conform .... , T, , din.....

VL
Persoana desemnati pentru comuniciri:
1. UM rcriirnrernrersoreonssnsnsssossssssasssnssesnassonsassasnsassnsasss PIENUME .....oeiversecscsmenssnsessssesmssusnsans sssssmermsns

telefon

2.

VIL
Prelucrarea®® datelor cu caracter personal:
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuatd in scopul solufionéril prezentei cereri.

........ (Nume$1prenume) (Data) (Semﬁm)
Data, Semnitura,
VIOIL
Prezenta declaratie a fost daté In fafa mea ....coceeceeecrrarsernns . director/inlocuitor al
directorului Oficivlui Registrului Comertului de pe 1anga Tribunalul.........ccveeeesiesreerrereervessrressssasmsrsasars sesssas
Data, Semniitura,
Note :

(1) Reprezentantul legal al persoanei juridice.

(2) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. §79/2016 al Parlamentului Ewropean si al Consiliului Uniunii Europene priving
protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulatie a acestor date gi de
abrogiare a Directivei 95/46/CE (Regulameniul general privind protectia datelor), publicat in Jumnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare” se injelege orice operatiune sau set de operapiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturitor de date
cu ceracter personal, cn sau far¥ utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea,
stocatea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispozifie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Informarea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal se consulti pe pagina de internet www.onrc.1o 1a Sectiunea ,.Date cu caracter personal”.



Operator economic

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

Subsemnatul ....... ..o e , reprezentant legal al
.................................................... (denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorului economic),
declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ¢& nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016,
respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Tertul sustinator (se
alege cazul corespunzator si se fnscrie numele) ............ nu se aflia n situatiile de natura sa
determine apariiia conflictului de interese.

Situatile de natura s& determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din

Legea nr. 98/ 2016, sunt urméatoarele:
a) participarea In procesul de verificare/ evaluare a solicitérilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/ candidafi, terti sustinatori sau subconiractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/
candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea Tn procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustin&tori ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitdrilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii
concrete ¢d poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afla Intr-o alta situatie de naturd s3 i afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/
tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere
sau de supervizare si/ sau are aciionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie,
ruda sau afin péna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se inielege persoana care
exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumuliate, reprezinta cel putin 10% din capitaiul social
sau Ti confera detinatorului cel putin 10% din totaiul drepturilor de vot in Adunarea Generala.
) situatia Tn care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sof/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritaii
contractante sau al furnizerului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire,

Precizim cé perscanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, inclusiv
persoanele care aprobd bugetul aferent Consiliul Judetean Valcea sunt: Presedinte Constantin
Radulescu, Vicepresedinte Florian Marin, Vicepresedinte Andra Bica, Administrator Public Adrian
Minhéila, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director



General Andreea Popescu, Director General Bogdan-Paul L&stun, Director General loan-
Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General
Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Monica Gutdu, Arhitect Sef Elena Dana
Petrescu, Sef Serviciu Emilia Carmen Dima, Sef Serviciu Elena-Simona Predescu, Sef serviciu
Andreea Virte], Sef Serviciu Adrian Paduretu, $ef Serviciu Marius Scarlaciuc, Sef Serviciu Rodica
Pistol, $ef Serviciu Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Laurentiu-Mihail Virtej, Sef Serviciu Elena
Grecu, Sef Serviciu Liviu Constantinescu, Sef Serviciu Elena Gabriela Pavelescu, Sef Serviciu
Ana Savu, Control Financiar Preventiv Violeta-Maria Gheorghe.

Consilierii judeteni care aprobad bugetul judetului: lon Belciu, Stefan Bizic, Gheorghe
Bobocea, Adrian Busu, Vetuta Ciocan, Adrian-Cosmin Dima, Marian Dumitru, llie Fartat,
Gheorghe Folea, Vasile-Adrian Gogolosi, lon-Adrian lliescu, Danut lordache, Adam Jinaru, Alina
Lupu, Cristian-Alin Lupu, Mihai-Daniel Manda, Florin-Nicolae Mutuliga, lon Nicoldescu, Alexandru
Oproaica, Lidia-Florentina Petcan, Constantin-Mircea Poenaru, Claudiu Popa, Victor-George
Popescu, Roxana-Laura Rosu Célina, Nicu Spiridon, Gabriel Tomescu, Algina-Elena Tricut,
Minodor Vasiloiu, Gheorghe Vieru, Samoil Vilcu.

Subsemnatul declar c¢& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg c& autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dac& vor interveni
modificéri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulérii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnali castigétori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.

Totodaté, declar ca am luat la cunostinia de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii” din
Codul Penal, cu modificdriie si compietirile ulterioare, care prevede cd ,Declararea
necorespunzéatoare a adevarului, facuté unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta Tsi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine: sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori Tmprejurérilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii: ............

Operator economic,

oooooooooooo

(semnatura autorizata, stampila)



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $I RELATII EXTERNE

Nk 22261 1. 05 10. 900

~\/Constantin RADULESCU

PRESEDINTE

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare si coordonare in materie de SSM
in cadrul proiectului
»Reabilitarea i extinderea blocului operator si dotarea Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea in vederea reducerii riscului de infectii
nosocomiale”

1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2, BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Vaicea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
,Reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean
de Urgenta Valcea in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale”.

4, PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE S| COORDONARE
iN MATERIE DE SSM

Servicile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completérile ulterioare si serviciile de coordonare in materie de
SSM se achizitioneazd Tn scopul de a oferi Beneficiarului garantia ca
Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
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tehnica si reglementarile specifice din cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Pilonul V: Sénéatate si rezilienta institutionald, Componenta: 12 —
Sanatate, Investitia: 12.Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia
specifica: 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii
nosocomial.

Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat
in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie.

A) Supervizarea lucrarilor (pe perioada de executie a lucrarilor si
pe perioada de garantie a lucrarilor)

Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in
Conditiile Contractuale ale Acordului contractual privind executia lucrarilor.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat
Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul
Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati,
potrivit prevederilor Legii si alti experti necesari pentru indeplinirea obiectului
contractului.

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie si
garantie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr.
1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice (Anexa nr. 1), cu modificarile si completarile ulterioare.

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si
diriginti de santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere,

(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului,
inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis,
(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de
punere in opera a acestora,

(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi
in conformitate cu prevederile Contractului,

(g9) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante,

(h) mésoara cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate
cu prevederile Contractului,



(i) Tsi da consimtamantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge
motivat,

(J) se asigura de corectitudinea datelor gi detaliilor din Jurnalul de Santier,

(k) emite Modificari Tn conformitate cu prevederile Contractului,

(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului,

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului,

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor
si de Receptie Finala,

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract

B) Coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca
(SSM)

Activitatea Prestatorului in domeniul coordonarii in materie de securitate
si sanatate in munca pe perioada executiei lucrarilor presupune indeplinirea
atributiilor si aspectelor impuse de H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime
de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile si a altor acte
normative care vor actualiza/modifica aceasta hotarare pe parcursul derularii
contractului de servicii, altfel:

- sa participe la toate etapele de realizare a lucrarii;

- sa participe la toate intrunirile care privesc realizarea lucrarii;

- sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de coordonare;

- sa Tntocmeasca si actualizeze daca este cazul declaratia prealabila
pentru ITM;

- sd asigure consultantd in managementul securitdtii muncii (organizarea
cadrului  educational-instruiri, dezvoltarea abilitatilor de comunicare,
supraveghere si decizionale Tn aplicarea cerintelor SSM);

- sa consilieze managerul de proiect si, daca este solicitat, antreprenorul
general, cu privire la toate aspectele ce tin de organizarea activitatii de
informare si instruire organizate la nivel de santier;

- sa faca propuneri, dacd este solicitat, in cadrul sedintelor tehnice
organizate de managerul de proiect cu privire la remedierea unor situatii ce pot
aparea din punct de vedere al securitatii i sanatatii in munca si urmareste
corectarea acestora;

- sa redacteze si sd actualizeze instrumentele de coordonare in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/ 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- sa realizeze minim o vizitd de lucru saptamanala in santier.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Spitalul Judetean de Urgenta Valcea: sediul din strada Calea lui Traian,
nr. 201, municipiul Ramnicu Vélcea, judetul Vélcea.
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6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

UAT Judetul Valcea este Beneficiarul contractului de finantare nr.
777/140/NOSO/19.10.2023 , incheiat cu Ministerul Sanatatii, in calitate de
coordonator de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si
Rezilienta, care are ca obiectiv implementarea proiectului ,Reabilitarea si
extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea
in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale” cu o valoare totala de
46.107.475,38 lei, inclusiv TVA, din care finantare nerambursabild in suma
maxima de 35.248.551,13 lei inclusiv TVA.

Proiectul a obtinut finantare prin Planul National de Redresare si
Rezilienta, Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutionald, Componenta: 12 —
Sanatate, Investitia: 12.Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia
specifica: 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii
nosocomial este implementat in parteneriat cu Spitalul Judetean de urgenta
Valcea si vizeaza reducerea riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea prin reabilitarea si extinderea blocului operator,
respectiv prin dotarea blocului operator cu echipamente specifice.

Proiectul propus se va implementa la locatia din municipiul Ramnicu
Vélcea, Calea lui Traian, nr. 201, unde functioneaza majoritatea sectiilor
Spitalului, blocul operator si ambulatoriul. Imobilul ce face obiectul proiectului
se afla in proprietatea Consiliului Judetean Valcea si este dat In administrarea
Spitalului Judetean Vaicea prin Hotdrarea Consiliului Judetean Valcea nr.
41/17.04.2003.

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea este Beneficiarul
proiectului si autoritatea contractanta (achizitorul) a serviciilor de supervizare
si coordonare Tn materie de SSM pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea si
extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale”.

Prin serviciile de supervizare lucrari si coordonare in materie de SSM se
urmareste:

- indeplinirea atributiilor tehnice, financiare si contractuale stabilite Tn

Acordul contractual privind executia lucrarilor;

- indeplinirea, prin intermediul coordonatorului in materie de securitate
si sanatate Tn muncad pe durata realizarii lucrarii, a atributiilor
prevazute in Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau
mobile.

Scopul serviciilor de supervizare si coordonare in materie de SSM este

acela de a se oferi beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a fost atribuit
contractul de executie a lucrarilor isi va indeplini toate responsabilitatile
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asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice,
proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnica si reglementarile
Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: Sanatate si rezilienta
institutionald, Componenta: 12 — Sanatate, Investitia: 12.Dezvoltarea
infrastructurii spitalicesti publice, Investitia specifica: 12.4. Echipamente si
materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomial.

7. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

Obiectivul general al proiectului 7l constituie dezvoltarea infrastructurii
medicale la nivelul judetului Valcea, in scopul cresterii calitatii serviciilor
medicale furnizate cetatenilor, prin realizarea obiectivului de investitii
,Reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de
Urgenta Valcea in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale”.

In vederea prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, prin proiect
vor fi realizate lucrari pentru reabilitarea si extinderea blocului operator,

precum si dotarea cu aparatura si echipamente destinate reducerii riscului de
infectii nosocomiale.

Prin Proiectul tehnic aferent obiectivului de investitii ,Reabilitarea si
extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea
in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale” se propune reabilitarea si
extinderea blocului operator prin construirea unei cladiri noi alcatuitd din 4
niveluri, fiind o constructie P+3E.

Corpul nou propus a se realiza in cadrul proiectului, este amplasat la o
distantd de 1,80 m fatd de centrala termica, cota trotuarului fiind la cota
parterului. Fata de postul de transformare, distanta blocului operator propus
este de 2,10 m, alipindu-se Tn jumatatea sudica cu corpul C2 deja existent.
Accesele auto pe sub cladire se fac printr-un tunel de acces.

in cadrul poiectului se va realiza o cladire alcatuita din 4 niveluri, fiind o
constructie P+3E, cu functiuni precum:

- functiuni principale: sali operatie, spatii postoperatorii;

- functiuni secundare: grupuri sanitare, spatii spalatorie;

- functiuni conexe: spatiu tehnic, circulatii orizontale si vertical.

La nivelul al treilea, etajul 2, se va realiza comunicarea intre Extinderea
blocului operator propus si blocul operator septic existent la etajul 2 din
cladirea C2. invelitoarea este de tip terasd necirculabild, in patru pante de
inclinatie minimé de 2% care directioneaza apa pluviala spre o rigola
conectata la patru guri de preluare a apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale
de pe invelitoarea scarii exterioare deschisa se va face prin sistem compus
din jgheab si burlan.



In cladirea existents, etajul 2 al cladirii C2, se vor realiza lucrari de
finisaje interioare la nivelul pardoselilor, peretilor si tavanelor.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE
Prestatorul Tsi va desfésura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
n relatiile cu proiectantul si antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
si alte autoritati implicate Tn avizarea, verificarea si controlul lucrérilor de
proiectare si executie, etc.
Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:
- impartialitate atat fata de investitor, cat si faia de Antreprenori, furnizori
si proiectant;;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legii.
Prestatorul isi va exercita atributile Tn urmatoarele faze tipice ale
investitiei:
a) pentru atributiile referitoare la supervizarea lucrarilor:
- Pre - constructia lucrarilor;
- Mobilizarea;
- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor;
- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

b) pentru atributiile referitoare la coordonarea SSM:
- Executia lucrarilor;

8.1 Activitatea prestatorului:

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie si
garantie a lucrarilor de proiectare si executie, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 si Hotarérii Guvernului nr. 1/2008 pentru
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice.

8.1.1 Detalierea serviciilor de supervizare
Prestatorul va trebui sa presteze servicii de supervizare pe parcursul
derularii executiei si garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini,
contractului de lucrari (Anexa 1 la HG nr. 1/2018) si a atributiilor ce decurg din
prevederile actelor normative in vigoare, aplicabile.
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Responsabilitatile prestatorului in ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

A) Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi
eficiente Tntre partile implicate Tn procesul de executie. Acest lucru presupune
intalniri ale acestuia cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora
(beneficiar, antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii, Ministerul
Sanatatii — Coordonator de reforme si investiti pentru Componenta 12 -
Sanatate, etc).
Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregdtirea si organizarea fintalnirilor de lucru periodice, in timpul
executiei lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor:
beneficiar, antreprenor, etc. si consemnarea in minutele sedintelor a
problemelor discutate si a solutiilor si concluziilor stabilite.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate de catre Ministerul
Sanatatii — Coordonator de reforme si investiti pentru Componenta 12 —
Sanatate la amplasamentul investitiei;

Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii si predarii catre Achizitor,
pentru serviciile de supervizare/dirigentie de santier si serviciile de coordonare
SSM a urmatoarelor rapoarte:

1. Raportul trimestrial de activitate care va fi inhaintat beneficiarului in
maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.
Raportul trimestrial de activitate va contine cel putin urmatoarele:

a) Sectiunea de supervizare/dirigentie de santier, cu urmatoarele informatii:
- Descrierea lucrarilor executate in perioada raportata corelat cu
situatia de lucrari inaintata de antreprenor;
- Descrierea stadiului fizic i valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;
b) Sectiunea de coordonare SSM, cu urmatoarele informatii:
masurile de SSM intreprinse Tn perioada de raportare;
verificarea respectarii regurilor SSM Tn santier;
instruiri colective Tn perioada de raportare.
Print-screen-uri ale instrumentelor de coordonare fintocmite si
completate in perioada raportata.
Raportul de activitate trimestrial va fi inaintat beneficiarului in
maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare
va fi semnat de managerul de proiect si de coordonatorul SSM si va fi
insotit de fotografii relevante.




2. Raport de supervizare la Terminarea Lucrarilor, conform prevederilor
HG nr. 1/2018 — Anexa 1, insotit de referate conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si
a legislatiei incidente in vigoare.

3. Raportul final de supervizare elaborat de catre Supervizor la
finalizarea perioadei de garantie. Raportul va fi prezentat comisiei de
receptie finald, Tn care va prezenta modul de comportare a lucrarilor in
perioada de garantie, precum si defectiunile aparute si modul in care s-
a efectuat remedierea acestora si va formula recomandari cu privire la
urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-
garantie.

B) Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului fizic si

valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul
de executie lucrari) Tnaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie -
astfel incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru tndeplinirea in
termen a contractului de lucrari.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respects, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus, prestatorul
are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri imediate
pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de catre antreprenor.

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii si de

a Tnregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat,
sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia
lucrarilor.

C) Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea fintocmirii Certificatelor
Intermediare de Platd pentru lucrdrile real executate, ce fac obiectul
contractului de lucrari.

Prestatorul va verifica situatile de lucrari transmise de catre
antreprenor si, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, va
emite un Certificat de Plata catre beneficiar.

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti, daca este cazul. Prin emiterea
unui Certificat de Plata, prestatorul certifica, pe propria raspundere, faptul ca
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sumele solicitate la plata sunt reale si corespund cu lucrari, servicii si articole
reale si conforme cu prevederile contractului.

Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2018, conform
carora: "Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen
de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plata”, precum si accesarea de
catre beneficiar a mecanismului cererilor de plata, in vederea incadrarii n
termenul de plata prevazut, prestatorul va transmite catre beneficiar, in
termen de maximum 10 zile de la depunerea situatiilor de lucrari de catre
antreprenor, certificatul de plata in format draft in vederea verificarii acestuia.
Cerinta are la baza prevederile HG. nr.1/2018 potrivit careia, beneficiarul
(autoritatea contractantd) este indreptatit sa corecteze exclusiv erorile
aritmetice din orice Certificat de Platd si sa notifice imediat antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea certificatului de platd emis
de catre dirigintele de santier (supervizor).

Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitaile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin masuratori, inscrise
in foile de atasament. Supervizorul va evalua lucrarile executate si cuprinse
in situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si preturile
unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitafilor real executate va fi cel prevazut in
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din
contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor Tmpreuna cu
reprezentantul antreprenorului. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru
lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului), odata cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite
fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si dacad este cazul, va dispune
refacerea lor.

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Pentru decontarea servicilor de asistenta tehnicd din partea
proiectantului, antreprenorul va prezenta in cadrul situatiilor de lucrari, ca
documente justificative, rapoarte lunar de activitate in care va detalia serviciile
prestate in luna raportata.

Certificatul Intermediar de Plata va fi intocmit in conformitate cu
prevederile contractuale si in corelare cu situatile de lucrari ale
antreprenorului, incluzdnd, daca este cazul, defalcarea sumelor pe
subcontractanti.



Avansul pentru executia lucrarii, daca este cazul, va fi acordat in conditiile
legislatiei in vigoare, respectiv ale Hotararii Guvernului nr. 264/2003, privind
stabilirea actiunilor gi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul
va certifica plata lucrarilor executate.

Certificatele de plata vor evidentia distinct valoarea cheltuielilor
neeligibile. Prestatorul va colabora cu membrii echipei de implementare a
proiectului pentru a se evita aprobarea la plata de catre supervizor a unor
cheltuieli neeligibile in cadrul procedurii de decontare, altele decat cele
aprobate in cadrul proiectului.

in vederea verificarii si certificarii la platd in timp cat mai scurt a situatiilor
de plata inaintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie intr-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de
lucrari executate.

Situatia de lucrari inaintatd de catre antrepenor, va avea ca suport foi de
atasament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si
documente de calitate .

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la plata, antrepenorul
va Tnainta supervizorului situatia de plata, in care va fi evidentiatd valoarea
lucrarilor executate, insofitd de documente justificative referitoare la sumele
solicitate la plata.

In cazul in care supervizorul nu este de acord cu situatia de plati sau
documentatia nu este completa sau edificatoare, antrepenorul este obligat sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier le
solicita pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, Certificatul Intermediar de
Plata.

8.1.1.2 Responsabilitatile si obligatiile Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor vor respecta legislatia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale
unui proiect:

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).
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A) Pre - constructia lucrarilor:

Activitatile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregatire a
executiei lucrarilor si presupun:

° Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si
indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitdti existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

J Studierea specificatiilor (documentatiilor) prevazute pentru
realizarea constructiei, verificarea existenfei tuturor pieselor scrise si
desenate, corelarea acestora;

o Verificarea existentei Planului calitatii Si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

o Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul
autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

o Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

o Participarea la predarea catre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul va
fi predat liber de orice sarcina. Prestatorul va convoca pentru aceasta faza
reprezentantii  beneficiarului, Antreprenorului, constructorului si ai
detinatorilor de instalatii si utilitdti publice aflate pe amplasament.

o La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la
constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau Tn subsol si termenele
de eliberare.

. Participarea, impreuna cu antreprenorul, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la trasarea
si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in imediata
apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces
la amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune marcarea si
protejarea bornelor de reper ale constructiei.

J Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea
de santier; organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate
Tn aga fel incat sa nu distruga mediul inconjurator, iar Tn privinta programului
de lucru al santierului, prestatorul va verifica existenta aprobarilor necesare
pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este
cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor; Totodata, prestatorul va
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dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/
investiiei.

° Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans,
daca este cazul.

o Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare gi raportare intre beneficiar si antreprenor.

J Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile
in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatji
lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi
lucrarilor, prestatorul va notifica acest lucru in scris constructorului,
beneficiarului si tuturor factorilor implicati. |

. Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de
catre antreprenor, precum $i a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie
in concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

B) Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a contractului. Tn
acest timp antreprenorul va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si
pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceasta perioada pentru examinarea
si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupa cum
urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si
necesarului de echipamente asociate;

- Verificarea gi aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si
a Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie
sa fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

C) Constructia

Sarcinile si Tndatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor
sunt, fara a se limita Tnsa la acestea, urmatoarele:

o urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice Tn vigoare;

o initiererea si pezidarea sedintelor de progres; pregéatire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea ca solutionarii n timp util a
problemelor aparute;
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o Interzicerea utilizarii de catre antreprenor a produselor pentru
constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

o interzicerea utilizérii de catre antreprenor de procedee si
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;

o verificarea respectarii de catre antreprenor a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la
materialele Tnglobate in lucrarile permanente;

o interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrérilor fara
existenta responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu
categoriile de lucrari care urmeaza a se executa;

® verificarea respectarii de catre antreprenor a legislatiei cu privire la
materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii si a
originii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

° transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

® intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, daca este cazul, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitétilor si va preciza termenul
maxim de remediere a acestora, Tn cazul in care se constata neconformitatea
materialelor propuse a fi puse in operda cu specificatiile tehnice sau
neconformitati in executia lucrarilor; urmarirea propunerilor masurilor de
remediere ale Antreprenorului, formulate in urma consultérii cu proiectantul
de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsd pana cand problemele
semnalate nu vor fi rezolvate;

J verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte
a acestora Tn vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut In documentatia
tehnica si in reglementarile tehnice;

° verificarea respectarii ,,Planului calitdtii", a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

° interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

o participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

o efectuarea verificarilor prevazute in reglementérile tehnice,
semnarea si stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

o asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de Tncercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator;
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o informarea operativa a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

o verificarea, Tn calitate de reprezentant al beneficiarului, a
respectarii prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor;

. anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificarea
punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

o anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
reluarea lucrarilor la investitia la care a fost oprita/ sistatad executarea lucrarilor
de catre investitor/ beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

° preluarea documentelor de la antreprenor si completarea carii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale;

° examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor
fluxului de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

° verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevdzut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

° participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, Tnregistrand
rezultatele;

. analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine
ascunsa, tnainte ca aceasta sa fie acoperita;

) urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admifand la platd numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

o raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile
de lucrari ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea
acestora si pentru valorile acceptate la plata;

® monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de
executie al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul Tn care
apar stagnari sau incetiniri ;

° verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in
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cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii
care schimba conditiile inifiale;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

o primirea si solutionarea revendicarilor antreprenorului /
beneficiarului $i medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei
lucrarilor;

o Tntocmirea rapoartelor trimestriale, in formatul aprobat de comun
acord cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare
la progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

J sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

o realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

o dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la
forma initiala a terenului si a mediului afectat de lucrari;

o asigurarea prezentei in santier pe toata durata programului de lucru
pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei
investitiei.

o certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor;

° urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si
predarea terenului detinatorului acestuia.

D) Receptia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita Tnsa la acestea, urmétoarele:

° Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia
lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul in care a fost
executata lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/ necorespunzatoare stabilite de comisia de receptie
si care trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie si
urmareste solutionarea acestora si incheierea procesului - verbal pentru
stingerea acestora;

o Intocmirea Raportului/Referatului corespunzator etapei de receptie
la terminarea lucrarilor;
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. Predarea catre investitor/ utilizator a actelor de receptie, impreund
cu cartea tehnica a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat
la data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitiile de santier, procesele verbale
de lucrari ascunse, procesele verbale de control in faze determinante, precum
si orice alt document aferent proiectarii si executiei lucrarilor), intocmita
conform modelului din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

E) Perioada de garantie

o Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, intocmind n
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr. 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta beneficiarului
pentru avizare, de reguld, anual sau ori de céate ori va fi solicitat de beneficiar.

o Daca in perioada de garantie acordata lucrarilor constata degradari
ale lucrarilor executate, aparute din vina exclusivd a antreprenorului
prestatorul va solicita constructorului rezolvarea imediata a problemelor
constatate. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va informa
beneficiarul de solutionarea acestora.

o Sarcinile si indatoririle prestatorului in perioada de garantie se
refera, de asemenea, la urmarirea defectiunilor/ neconformitatilor constatate
de catre comisie la receptia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor de
aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor comisiei
de recepitie.

o Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor Tn termen de cel mult
90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor/receptie finala, conform prevederilor art. 17(3)
si art. 24 (3) din Hotardrea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si
completanle ulterioare. in cazul Tn care Antreprenorul lucrarilor nu remediazi
defectiunile/ neconformitdtile constatate de catre comisia de receptie,
Prestatorul, ca reprezentant al investitorului, il va soma in acest sens, iar
daca Antreprenorul nu da curs somatiei, investitorul este in drept sa execute
remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului in culpa si sa pretinda plata
prejudiciului produs, potrivit legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

o La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica
beneficiarul cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru
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receptia finala a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de
receptie finala.

o Urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport
final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.1.2 Detalierea servicii de coordonare in materie de securitate si

sanatate in munca

Prestatorul va nominaliza un coordonator/coordonatori in materie de
securitate si sanatate in munca (SSM) care fsi va/vor desfasura activitatea ca
reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul si Antreprenorul,
fndeplinind atributiile prevazute in legislatia in vigoare din domeniu.

Activitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate Th munca
pe perioada executiei lucrarilor presupune Indeplinirea atributiilor si aspectelor
impuse de H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completarile ulterioare si a altor acte normative care vor actualiza/modifica
aceasta hotarare pe parcursul derularii contractului de servicii.

Coordonatorul va asigura desfasurarea activitdtilor in conditi de
securitate si sanatate pe tot parcursul desfasurarii investitiei incepand cu
perioada de elaborare a proiectului tehnic si pana la finalizarea lucrarilor de
executie, indeplinind urmatoarele sarcini:

» Redactearea si sa actualizarea instrumentelor de coordonare cu
respectarea prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare: Planul de securitate si sdnitate, Registrul de
coordonare si Dosarul de interventii ulterioare;

e Stabilirea, Tnainte de deschiderea santierului un plan de securitate
si sanatate care sa integreze planurile de securitate si sanatate din
proiect si planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor.
Planul de securitate si sanatate va cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuie luate Tn vederea prevenirii riscurilor care pot aparea Tn timpul
desfagurarii activitatilor pe santier;

e Asigurarea ca Planul de securitate si sanatate este tinut la zi pe toata
durata efectuarii lucrarilor;

o Asigurarea ca Planul de securitate si sanatate e completat si adaptat
n functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor
de lucru;

e Tinerea evidentei si consemnarea fin registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
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efectuate si deciziile luate; prezentarea registrului de coordonare, Ia
cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;

o Coordonarea aplicarii principilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv gi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau
faze de lucru;

o Coordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a se
asigura ca angajatorii gi, daca este cazul, lucratorii independenti, respecta
principiile prevazute de H.G. nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate
si sanatate prevazut;

o Pregatirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor
lucrarii, confinand elementele utile in materie de securitate si sanatate de
care trebuie sa se tind seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare, iar
activitatea pe care o desfagoara coordonatorul Tn materie de securitate si
sanatate Tn munca sa fie corelata cu programul antreprenorului de realizare a
lucrarii;

o intocmirea, actualizarea, daca este cazul si depunerea declaratiei
prealabile pentru ITM;

e Adaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale planului
de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

e Organizarea cooperarii intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia
lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta
sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor
independent;i;

e Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

o L uarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba
acces pe santier,;

e Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, a
masurilor generale aplicabile santierului, findnd seama de toate interferentele
activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

o Stabilirea, Tmpreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

o Efectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul si/sau
subcontractantii, Thainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si
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sanatate;

o Avizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori
si modificarile acestora.

e in scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnvirilor profesionale,
a asigurarii securitatii echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea
corespunzatoare a prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc
responsabilitafi pe linie de securitate si sandtate Tn munca, dupa cum
urmeaza:

e Raspunderea pentru starea tehnicd si buna functionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor
accidente sau avarii tehnice.

e Personalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a
contractului, sa respecte pe amplasamentul lucrarilor, cat si pe drumurile
publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii.

e Va instrui personalul prestatorului pentru activitatile desfasurate,
conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a
Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006, a altor
Hotarari de guvern referitoare la cerinfe minime de securitate si sanatate
fn munca obligatorii a fi respectate in activitatile desfagurate de Diriginte de
santier/Supervizor, precum si a instructiunilor si deciziilor proprii.

e Va purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a
personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

e Va purta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

e Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor
trata conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

e Va indeplini si va raspunde pentru modul de Tndeplinire a atributiilor
prevazute de lege.

Instrumentele de coordonare utilizate vor respecta prevederile H.G. nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

A. Planul de securitate si sanatate trebuie sa precizeze:

- cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

- sa specifice riscurile care pot aparea;

- sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau
eliminarea riscurilor;

- 8a contind masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una
sau mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 la Hotararea nr. 300/2006;
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- la elaborare sé tina cont de toate tipurile de activitati care se desfasoara
pe santier si sa identifice toate zonele Tn care se desfasoara lucrarile cuprinse
in anexa nr. 2 la Hotararea nr. 300/2006.

Planul de securitate si sénatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este
cazul, informatii care completeaza declaratia prealabila prevazuta la art. 47 din
Hotararea nr. 300/2006;

b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord
de catre managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si
sanatate;

c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta
riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;

e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-
sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor
de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea
lucrarilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate
si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in
perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea
persoanelor si masurile de organizare luate in acest sens;

J) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii
independenti privind securitatea si sanatatea in munca.

Planul de securitate si sénatate va fi completat si adaptat in functie de
evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

B. Registrul de coordonare

Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate
de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate, informatii privind
evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

Coordonatorul in materie de sanatate si securitate trebuie sa
consemneze in registrul de coordonare urmatoarele:

- numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data
interventiei fiecaruia pe santier;

- lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata prevazutd pentru
efectuarea lucrarilor;

- evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea
proiectului, respectiv a lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate;

20



- observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea
n munca aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor
care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora;

- observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind
securitatea si sanatatea in munca;

- abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate;

- rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile
care trebuie transmise;

- incidente si accidente care au avut loc.

C. Dosarul de interventii ulterioare

Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda:

a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;

b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare n
conditiile de securitate gi sanatate;,

8.1.2.1 Servicii prestate pe durata realizarii lucrarii

in conformitate cu art. 58 din Hotirarea nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, pe durata realizarii lucrarii coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:

- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv $i la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau
faze de lucru;

- sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se
asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta
principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica
planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);

- sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale
planului de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de
interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. ¢), in functie de evolutia lucrarilor i
de eventualele modificari intervenite;

- sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia
lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta
sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, dacad este cazul, informarea lucratorilor
independenti;

- sa coordoneze activitdtile care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
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- sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba
acces pe santier;

- sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
masurile generale aplicabile santierului;

- sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

- sa stabileasca, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier;

- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, Tnainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si
sanatate;

- sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori
si modificarile acestora.

8.2. Alte responsabilitati si obligatii
Va respecta si indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii, dispusa de beneficiar sau
finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea construciiei, in limitele
stabilite prin reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control
abilitate Tn acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii,
Inspectoratul Teritorial de Munca, Ministerul Sanatatii, etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitiilor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de
comanda suplimentara, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile
rezultate ;

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozitii de
santier, notele de comanda suplimentara, notele de renuntare, vor fi
considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea).

- Prestatorul va avea in vedere ca in Romania exista o Autoritate
Nationala de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
responsabilitati statutare pentru inspectarea lucrarilor de construciii in diverse
stadii. Supervizorul trebuie sa implice ISC la fazele determinante si sa ia in
calcul comentariile/observatiile formulate de acesta.

- Urmareste si certifica executarea lucrarilor din punct de vedere fizic
cantitativ, calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
Tn corelare cu proiectul tehnic i cu respectarea actelor normative n vigoare
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si instructiunilor Ministerul Sanatatii — Coordonator de reforme si investitii
pentru Componenta 12 — Sanatate.

- Este responsabil si raspunde, conform contractului, in fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi
evitate prin implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;

2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi
putut s-o imbunatateasca prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate de
exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/
deficiente/ neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi
evitate prin directa implicare a supervizorului in oricare modalitate de
exercitare a atributiilor acestuia;

4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 15/22.02.2024, imputabile prestatorului iar acestea conduc la
prejudicii financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc).

8.3. Personalul nominalizat in cadrul contractului

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti
si pentru folosirea in mod corect si eficient a resurselor de finantare de
care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana la
finalizarea investitiei, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti pe
care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator SSM),
la locul de executie a lucrarilor.

in timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare (inclusiv
perioada de garantie), prestatorul va fi prezent in intervalele orare in care
antreprenorul desfagoara activitati pe santier. De asemenea se solicita si
prezenta sa regulata la sediul beneficiarului, pentru a participa la intalniri si
pentru a asigura asistentd de specialitate beneficiarului in relati cu organele
de control si cu alti factori implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum este
ea specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi incluse
in pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta aite
costuri pentru activitatea desfasurata de prestator, deplasari, acomodare,
diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta
a sarcinilor descrise. in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii
a sarcinilor definite in cadrul contractului, prestatorul va avea nevoie de
mai mult personal decat cel specificat Tn ofertd, acesta va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita alte costuri
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suplimentare. in acest caz, prestatorul isi va completa echipa cu propriul
personal pe cheltuiala proprie.
Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura:

1. un manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa
din dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea
contractului, va exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de
decizie in asumarea raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea
contractului de supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga perioada de
activitate si va fi responsabil pentru managementul intregului contract, inclusiv
asigurarea disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier in momentul in care
este nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei, stabilirea relatiilor cu
factorii implicati in implementarea proiectului, managementul financiar,
raportarea si alte sarcini, in functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fard a se limita la acestea, urmatoarele
sarcini:

e Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii pentru
indeplinirea obiectivelor proiectului;

e Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si
implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de experti propusi.
In acest sens, va asigura o buna comunicare cu beneficiarul, precum si cu
antreprenorul, in toate circumstantele, precum si in cazul revendicarilor sau
pentru solutionarea  diverselor  probleme legate de implementarea
contractului;

e Emiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre antreprenor;

e Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului de
servicii;

e Verificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul si antreprenorul;

o Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor de
lucru cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatile abilitate;

e \Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program de
lucrari, rapoarte, etc);

e Elaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar;

e Receptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antreprenor;

o Participarea la receptionarea lucrarilor;

e Monitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe perioada de sistare
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a lucrarilor, perioada de iarna si in timpul desfasurarii executiei celorlalte
lucrari din contractul de lucrari;

e Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

o Participarea la fazele determinante, inscrise in programul de control,
stabilite de Inspctoratul de Stat in Constructii;

e Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor
situatii neprevazute;

o Verificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii Tn constructii;

o FEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din
santier,

o Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material,

o Verificarea siintocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment
solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

o Delegarea atributiilor sale, in mésura in care este necesar si/sau in
cazul absentei sale din santier;

e Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a
conditiilor din contractul de lucrari.

in activitatea de supervizare a contractului de lucrari, managerul de proiect
al Supervizorului va indeplini responsabilitdtile specifice pozitiei de
Supervizor/Consultant supervizare, prevazute in Anexa 1 - Conditiile generale
si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie
de lucrari ale HG nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice
pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Managerul de proiect nominalizat va face dovada ca a mai detinut o pozitie
similara in cel putin doud contracte de supervizare lucrari.

2. Diriginti de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor
conform legislatiei Tn vigoare, precum si obligatiilor dirigintilor de santier ce
decurg din Capitolul 8.1.1 Detalierea serviciilor de supervizare din prezentul
caiet de sarcini sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sa le indeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de prestator,
vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011 privind aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, n functie de specificul i
categoria de importantd a constructiei, stabilite de catre proiectantul
constructiei.

> In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de
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Santier, nominalizati in_cadrul echipei prestatorului, trebuie sa faca
dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor
de santier, pentru cel putin, urmatoarele domenii:
> Constructii civile, industriale, agricole — categoria de importanta A
> 8 - Instalatii aferente constructiilor: 8.1. Instalatji electrice si
8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii

Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti
de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa potrivit
pr0|ectulu1 tehnic, in conformitate cu prevederile leqgislative in vigoare.

3. Coordonator/coordonatori in materie de securitate si
sanatate pe toatd perioada investitiei.

Prestatorul va nominaliza, de asemenea coordonator/coordonatori
in materie de securitate si sanatate pe toata perioada de executie a
lucrarilor, care va/vor duce la Tndeplinire activitatile specifice, in conformitate
cu prevederile H.G. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:

a) experienta profesionala Tn constructii sau in conducerea santierului de
minimum 5 ani;

b) formare specificd de coordonator Tn materie de securitate si sanatate,
actualizata la fiecare 3 ani.

Pentru persoana nominalizatd pe acesta pozitie se vor prezenta
documente relevate din care sa rezulte ca indeplineste cerintele necesare
pentru exercitarea functiei.

9.CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA S| CAPACITATEA
PROFESIONALA
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca ca detin experienta similara.
in acest sens, operatorul economic va demonstra ca a mai prestat activitati
care fac obiectul contractului sau similare, la nivelul a minimum un contract:

a. servicii de supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de executie
lucrari/proiectare si executie lucrari, prin prezentarea de documente relevante
(de ex.. contracte, documente constatatoare, procese verbale,
certificate/documente, etc).

b. servicii de coordonare SSM (de ex.. contracte, documente
constatatoare, procese - verbale, certificate/documente, etc).

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
In propunerea tehnica, operatorul economic va prezenta o descriere a
activitatilor ce vor fi prestate conform cerintelor din caietul de sarcini si
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prevederilor legislatiei in vigoare din domeniul supervizarii lucrarilor si din
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

De asemenea, la nivelul propunerii tehnice, operatorul economic va
prezenta Lista personalului nominalizat, insotita de documentele care atesta
indeplinirea cerintelor minime profesionale: CV - datat si semnat de catre
persoana nominalizata si certificate de atestare/atestari/autorizatii etc. si
dovada actualizarii certificatului/atestarii/autorizatiei conform
prevederilor legale), astfel:

a. pentru servicile de supervizare/dirigentie de santier: operatorul
economic va prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor
minime profesionale pentru personalul de specialitate nominalizat pentru toate
domeniile si subdomeniile solicitate (ex.. CV - datat si semnat de catre
persoanele nominalizate ca manager proiect sau ca diriginte de santier,
autorizatii de dirigentie de santier, dovada valabilitatii autorizatiei etc.)

b. pentru servicii de coordonare SSM: operatorul economic va prezenta
documente din care s& rezulte Tndeplinirea cerintelor minime profesionale
pentru personalul de specialitate nominalizat (CV - datat si semnat de catre
persoana nominalizata si certificatul de atestare pentru coordonator in
materie de securitate si sinatate si dovada actualizarii lui la 3 ani conform
prevederilor legale).

11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Se va prezenta formularul de oferta care va contine pretul in lei, cu si fara
TVA. Valoarea va fi defalcata astfel:
- valoarea corespunzatoare serviciilor de supervizare;
- valoarea corespunzatoare serviciilor de coordonare SSM.

12. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE
$1 COORDONARE IN MATERIE DE SSM

10.1 Data de incepere a contractului:

Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de cétre parti

si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.

Serviciile se vor presta astfel:

- servicille de supervizare/dirigentie de santier: de la emiterea de catre
beneficiar a ordinului de incepere a executiei lucrarilor pana la receptia la
terminarea |ucrarilor este de 14 luni, la care se adauga perioada de garantie;

- serviciile de coordonare SSM: de la emiterea de catre beneficiar a
ordinului de incepere a etapei de realizarea a proiectului tehnic pana la receptia
la terminarea lucrarilor este de 14 luni;
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10.2 Durata estimata de prestare a serviciilor: 14 luni, la care se
adauga perioada de garantie de minimum 5 ani, stabilita prin contractul de
lucrari.

Intrucat scopul serviciilor de supervizare este de asigurare a urmaririi si
verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficienta a
contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare lucrari si
coordonare SSM va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv
prelungirea acestuia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie a lucrarilor, adica in intervalul de timp intre
receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor, prestatorul
are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor
deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face
obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul
achizitiilor publice.

13. CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, in transe trimestriale egale, conform ofertei financiare,
proportional cu durata de executie, dupa receptia rapoartelor de activitate
trimestriale intocmite de prestator urmand ca, in cazul prelungirii duratei de
executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar, din
valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90% din valoarea contractului
de servicii. In cazul in care, din motive obiective, pentru o anumita perioada
de timp, antreprenorul se afla Tn imposibilitatea de a executa lucrari
(calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi remunerat, urmand ca
valoarea transelor de platd sa se recalculeze similar situatiei prelungirii
duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa
intocmirea documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si
Incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In cadrul facturilor aferente serviciilor receptionate, prestatorul va
defalca cele 2 tipuri de cheltuieli conform ofertei financiare, respectiv
cheltuieli aferente serviciilor de supervizare si cheltuieli aferente
serviciilor de coordonare SSM.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru
personalul sau, respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului
de lucrari, de stadiul lucrarilor si, in consecinta, de serviciile ce trebuie
prestate, fara nici un impact asupra bugetului contractului de prestari servicii.
In acest sens, managerul de proiect poate reduce numarul zilelor lucritoare
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pentru ceilalti membri ai echipei de supervizare in perioadele cand ritmul
lucrarilor este mai scazut, in timpul perioadei de iarnd sau cand nu va avea
activitate daca lucrarile vor fi sistate.

12. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului de
lucru al antreprenorului sau daca se constatd neindeplinirea atributiilor
stabilite prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integranta a contractului
ce va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului
folosit de acesta pe toata durata derularii contractului.

14. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:

Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglementeaza domeniul si cu alte documente:

> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,
cu modificarile i completarile ulterioare;

> Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata;

> Legea nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului;

> Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
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> Hotardrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente
activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si
habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de
alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la
constructii vulnerabile gi care prezinta pericol public, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de cétre
Inspectoratul de Stat Tn Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea In munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, republicata;

> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

> Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate
de zgomot cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul—cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor
de constructii $si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind
securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;
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> Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investiti finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produgi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodatririi Apelor
pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru
gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1711/2006 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare
seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-
1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 486/500/2007 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor si al Inspectorului general al Inspectoratului de Stat Tn
Constructii, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C. pentru interventii in timp asupra
constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie de calcul al
performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile
si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Turismului aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu
privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica
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a cladirilor gi inspectia sistemelor de incélzire / climatizare - indicativ PCC 001-
2013;

> Ordinul nr. 901/2015 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investitii finan{ate din fonduri publice;

> Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate
la incendiu si protectie civila cu modificarile si completarile ulterioare;

> Instructiuni si note ale Ministerului Sanatatii — Coordonator de
reforme si investitii pentru Componenta 12
> Normative tehnice in vigoare, ghiduri de proiectare si STAS — uri,

> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in
vigoare.
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