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Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati
pentru obiectivul de investitii
” Consolidarea i reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare
si Reabilitare Neuropsihiatricad Maciuca”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Valicea, prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:
"Consolidarea si reabilitarea energeticd a Centrului de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”, judetul Valcea

4. Amplasament:
Comuna Maciuca, sat Popesti, judetul Valcea.

5. Profilul lucrarii: verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic
(P.T.)', in baza caruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii
acestuia, in scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta
a constructiilor, a cerintelor fundamentaie:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

! Documentatiile tehnice au fost intocmite in conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de etaborare gi continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice



C) igiena, sanatate si mediu Tnconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdtii si
mediului inconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementérildr
tehnice in constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile
aferente constructiilor.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectelor Tehnice se face pentru
cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a
constructiei, de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati, potrivit
legii, conform cerintelor fundamentale precizate de proiectant prin
Proiectul Tehnic.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Proiectul ” Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca” a obtinut finantare in
cadrul Programului Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritara 3 -
Sprijinirea  tranzitiei cédtre o economie cu emisii scazute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizérii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, $i in sectorul locuintelor,
Operatiunea B - Cladiri Publice.

Contractul de finantare nr. 6737 a fost semnat in data de
18.05.2018 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014 - 2020, Agentia pentru Dezvoltare
Regionald Sud - Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operational Regional 2014 - 2020 si Beneficiar — Judetul Valcea.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni,
respectiv intre 01.07.2017 si 30.04.2020, aceasta cuprinzand si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului Tnainte de semnarea Contractuiui de
finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica situat in
comuna Maciuca, sat Popesti, functioneazd in subordinea Directiei
Generald de Asistentad Sociala si Protectia Copilului Vaicea, functionand in
cl&diri care au fost construite in mai multe etape si care au urmatoarele
suprafete:

C1 (Sp+P) - spalatorie cu o arie desfasurata de 172,68 m? ;

C2 (Sp+P+E) — centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
cu o arie desfasuratd de 1012,40 m?;

Cs (P) - cabina poarta cu o arie desfasurata de 40,33m?,



i C4 (S+P) — cl&dire bloc administrativ cu o arie desfasurata de 182,17

Cs (P) — cladire bloc alimentar cu o arie desfasurata de 137,71 m?,

La cladiri, in timp, s-au efectuat lucrari pentru a se asigura conditii
corespunzatoare beneficiarilor serviciilor de reabilitare si recuperare.

Imobilele in care functioneaza Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatricd se afld in domeniul public al judetului Valcea, conform
Hotararii Guvernului nr. 1362/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
si este in administrarea Directiei Generala de Asistentd Sociala si Protectia
Copilului Valcea.

In prezent, pavilionul de cazare are o izolatie termica partiald (fara a
fi executatd o reabilitare termicd a planselor si instalatiilor). O parte din
finisajele interioare sunt degradate; existd camere care nu au pardoseli
corespunzatoare, faianta montatd la pereti este desficutd, pardoseala
existentd din parchet laminat este degradatd si nu este izolatd termic,
instalatia electricd interioard este defectd si pentru anumite obiecte
nefunctionala. O parte din lampile electrice pentru iluminat si veghe sunt
defecte si au un consum crescut de energie electricd. Pe holuri si scari
existd pardoseald din mozaic frecat, tamplaria interioara trebuie revizuta.
Baile si grupurile sanitare trebuie completate in ceea ce priveste dusurile;
sunt lavoare la care lipsesc baterii sau sunt nefunctionale. Instalatia
interioard de apad caldd nu este izolata. in exterior termoizolatia este
desfacuta la soclu, streasina infundata este degradata, lipsesc jgheaburile si
burlanele, tabla de la invelitoare este afectatd de rugind, lucarna trebuie
reparatd. In pod nu existd izolatie termicd peste planseu. In subsol sunt
necesare de lucrari de igienizarea si izolarea termica a planseului peste
subsol. Instalatiile interioare termice, sanitare, trebuiesc revizuite.Bucéataria
nu este izolatd termic si are finisajele degradate. Pavilionul pentru
kinetoterapie cu regim de Tnaltime P are structura de rezistentd afectata
existand fisuri in zidaria portanta. In acest moment exista pericolul ca la un
cutremur major cladirea sa se prabugseasca. De asemenea nu este izolata
cladirea termic fiind pierderi mari de caldura.

Pavilionul administrativ cu regim de inaltime S+P are un avansat
grad de uzurd, nu este izolat termic la pereti subsol si planseu peste parter.
Invelitoarea din azbociment este degradata.

Centrala termici este dotatd cu doud cazane din care unul este
defect. Sursele de api existente nu asigurd necesarul de apa la nivelul
maxim existand situatii in care apa furnizata fiind insuficienta.

Canalizarea menajerd nu este functionald. Pentru tratarea apelor
menajere s-a montat o statie de epurare care inifial trata apele uzate
mecanic si biologic si care datorita utilizirii dezinfectantilor pe baza de clor
nu mai functioneaza.

imprejmuirea are nevoie de reabilitare. Instalatiile electrice din
incintd nu sunt sistematizate. La pavilionul de cazare lipsesc instalatiile de
semnalizare la incendiu, supraveghere si control acces.

In ceea ce priveste dotéarile pentru spalatorie se impune completarea
dotarilor cu un uscitor pentru ca durata de spalare a lenjeriei si hainelor sa
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se reduca. La bucatarie este necesar sa se monteze o plitd electrica in
prezent fiind utilizate dou&d aragaze care functioneaza cu butelii cu butan,
plita electrica existenta si cea pe gaze fiind defecte.

Terenul pe care este amplasata constructia are o suprafatd masurata
de 3136,11 m?, categoria de folosinta: curli si constructii si este imprejmuit cu
gard cu fundatie din beton armat.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Investifile propuse spre proiectare si executie se incadreaza in
categoriile de operatiuni ale Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scizute de carbon, Prioritatea de investiti 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utiliz&rii energiei din surse
regenerabile Tn infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si n
sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice.

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd Maciuca, prin implementarea
unor masuri de reabilitare energeticd profunda, ce vizeazd reducerea
pierderilor si a consumurilor energetice, precum si introducerea unor
sisteme de producere a energiei necesare cladirii din surse regenerabile, cu
impact pozitiv asupra mediului inconjurator si calitatii vietii beneficiarilor
centrului, contribuind totodata la eficientizarea cheltuielilor publice. Avand in
vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale si economice, acesta
va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii locale si promovarea
coeziunii sociale,

Prin proiect se propun masuri de imbunatatire a dezvoltarii
infrastructurii  serviciilor sociale si implicit imbunatatirea performantei
energetice a constructilor existente, precum si crearea de facilitati,
adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Reducerea consumului anual de energie primara al cladirilor care
fac obiectul proiectului cu cca. 60% ;

2. Reducerea emisiilor poluante - gazelor cu efect de seara produse
de Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica cu cca. 60%);

3. Cresterea gradului de confort interior al spatiilor;

4. Imbunatatirea calitaii vietii pacientilor si personalului din cadrul
Centrului.

Interventiile propuse a se realiza, conform DALI si Auditului
energetic, fara a se limita la acestea, care fac obiectul contractului de lucrari
(proiectare si executie) sunt, in principal, urmatoarele:

(1). Tmbunatitirea performantelor energetice prin termoizolarea
exterioard a peretilor exterior ai fiecdruia dintre imobile



(2). Asigurarea continuitatii termoizolatiei si etansarea hidrofuga in
dreptul rostului copertinei de la intrarea principal& in cladirea CRRN — C2,
eliminandu-se puntea termicad semnificativd existentd in prezent in aceasta
zona.

(3). Sporirea rezistentei termice a soclurilor si fundatiilor dezvelite,
prin termoizolare exterioard continua cu polistiren extrudat ignifugat grosime
5cm.

(4). Refacerea pantelor 5% trotuarelor de garda spre exteriorul
cladirilor, cu hidroizolarea conturului acestuia. Montarea unui burlan la
jgheabul de scurgere a apelor meteorice de pe terasa necirculabila a
corpului C2 - CRRN, cu directionarea spre canalizare, in canal subteran.
Hidrotermoizolarea zonei de terasd necirculabild, cu sporirea rezistentei
termice a planseului cu sistem polistiren extrudat 10cm, inclusiv a aticului.
La partea superioard a aticului, pentru protectia termoizolatiei se va
(re)monta sortu! din tabla zincata.

(5). Sporirea rezistentei termice a glafurilor elementelor vitrate prin
termoizolare exterioara a conturului cu polistiren extrudat 5cm.

(6). Sporirea rezistentei termice a planseelor spre subsoluriior prin
termoizolarea plafonului {inclusiv pe conturul grinzilor) cu sistem polistiren
extrudat ignifugat 5 cm. Hidroizolare minerala flexibila placa suport
pardoseala la corpul C1.

(7). Sporirea rezistentei termice a planseului din beton armat spre
pod (inclusiv pe conturul grinzilor/centurilor) cu strat de vatd minerala
bazaltica 20cm.

(8). Tnlocuirea, acolo unde existd elemente vitrate tamplarie dublu-
lemn /geam simplu si tdmplarie rama PVC - geam termoizolant cu o
vechime mare, cu tdmplarie rama metalicad si geam termoizolant.

(9). Instalarea a dou& centrale termice pe lemne cu gazeificare, cu
refacerea integrald a conductelor/coloanelor de distributie agent termic,
asociate cu montarea a doua boilere puffer a 1500 litri fiecare.
Echipamentele se propun a fi instalate in camerele limitei de nord {vedere
spre stradd) a Corpului C1 Spalatorie, unde in prezent se afla centrale
termice cu grad mare de uzura.

(10). Realizarea instalatiei si a conductelor de recirculare a apei
calde menajere, pentru asigurarea confortului utilizarii apei calde menajere
si minimizarea pierderilor din reteaua de distributie.

(11). Pentru cladirile C1, C3, C4 si C5 demontarea si spalarea sau
schimbarea corpurilor de incalzire cu corpuri noi, din otel, acolo unde
acestea prezintd degradéri (otel ruginit, colmatari). Tnlocuirea arméaturilor la
toate obiectele sanitare, utilizarea de dispersoare de dus economice.
Inlocuirea masinilor de spalat rufe /uscator rufe cu unele eficiente energetic.

(12). Montarea instalatiei de incélzire in pardoseald pentru corpul
C2 n locul instalatiei degradate existente cu corpuri statice radiatoare din
otel.

(13). Refacerea integrald a conductelor/ coloanelor de distributie
agent termic, in prezent uzate si lipsite de termoizolatie, cu racordarea la



echipamentele performante energetic ce urmeaza a fi puse in functiune in
cadrul corpului de cladire C1-Spalatorie.

(14). Instalarea pe acoperisul cladirii Spalatorie - C1 — sarpanta sud-
vesticd, a unei baterii de panouri solare cu tuburi vidate presurizate.

(15). Instalare de aparate inverter AC (sistem split).

(16). Realizare iluminat exterior, la nivel de incinta, cu patru lampi cu
tehnologie |.LED 1200Ilm, prevazute cu panouri fotovoltaice individuale si
sensor de lumina.

(17). Instalarea pe acoperisul cladirii corpuiui C2 — CRRN cu
orientare sudica, a unei baterii de sase panouri fotovoltaice 235W Off Grid,
asociate cu patru baterii acumulatoare, montate in cladirea Spalatorie C1.

(18). Consolidarea fundatiilor si a peretilor din zidarie de caramida la
toate corpurile.

(19). Refacerea buiandrugilor.

(20). Inlocuire/reparatii sarpanta.

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventii (D.A.L.L),
cladirile se incadreaza, dupa cum urmeaza, in:

e C1 - spalatorie:

Clasa de importantd si expunere 1V;

Categoria de importanta D - constructii de importanta redusa;
e C2 — centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:

Clasa de importanta si expunere II;

Categoria de importanta C - constructii de importanta normala;

e C3 (P) - cabina poarta :

Clasa de importanta si expunere IV;

Categoria de importanta D - constructii de importanta redusa;
e C.— cladire bloc administrativ :

Clasa de importanta si expunere lll;

Categoria de importanti C - constructii de importanta normala;
e Cs— cladire bloc alimentar:

Clasa de important& si expunere lil;

Categoria de importantd C - constructii de importanta normala.

8. Continutul lucrarii:
Prin proiect se propune reabilitarea cladirilor aferente Centrului de

Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Méaciuca, in vederea imbunatatirii
eficientei energetice si optimizarea costurilor de functionare, precum Si
cresterea gradului de confort al beneficiarilor acesteia.

Prestatiile au ca scop verificarea tehnicé de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investitii ” Consolidarea si reabilitarea
energeticad a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Miciuca”, in baza ciruia se executd constructiile, pentru asigurarea calitatji
acestuia, in scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga duratd de existenta a
constructiilor, a cerintelor fundamentale:

a) rezisten{d mecanica si stabilitate;



b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale,

pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
mediului Tnconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementérildr
tehnice in constructii aplicabile, de cétre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitadti pentru instalatiile
aferente constructiilor, conform:

o Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare;

e Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin
Hotararea Guvernuiui nr. 925/ 1995,

e Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte gi a
expertilor tehnici In constructii, aprobaté prin Ordinul Viceprim-
ministrului si Ministrului dezvoltdrii regionale i administratiei
publice, nr. 2264/2018;

o Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investiii finanfate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare,

dupa cum urmeaza:

Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. -
inclusiv. pentru panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuala al POR + P.O.E.);

Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.);

Verificarea scenariului de securitate la incendiu;

intocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea n
constructii.

Verificarea tehnica de calitate, cand situatia o impune, a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si  /sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor,;

Verificarea tehnicid de calitate a P.T. se face pentru cerintele

stabilite prin lege, in functie de categoria de importantd a constructiei,
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, potrivit Legii:

A1 - rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de
rezistenta din beton, beton armat, zid&rie, lemn pentru constructii:



- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicatii;

- pentru exploatari miniere;

- aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala,

Af - rezistentd mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului
de fundare si a interactiunii cu structure ingropate,

B1 - siguranta Tn exploatare pentru constructii:
- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicatii;

- pentru exploatari miniere,

B11 - siguranta in exploatare pentru:

- sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- sisteme de canalizare;

- retele termice;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, respectiv
pentru instalatii in toate specialitatile;

D - igiena, sanatate si mediu Tnconjurator pentru toate domeniile;

E-economie de energie prin izolare termica corespunzétoare constructiilor
si instalatiilor din constructii pentru toate domeniile;

F - protectie impotriva zgomotuiui in constructii pentru toate domeniile;

| int - instalatii aferente cladirilor, care cuprind:

- instalatii de apa si canalizare,

- instalatii de stingere a incendiilor;

- instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;

| « - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
- instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
- instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
- instalatii de automatizare si semnalizare;
- instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;
- instalatii de telecomunicatii $i de transmitere a informatiilor;
- instalatii alimentare cu energie electrica pentru autoturisme,

S ¢ - sisteme exterioare:

- sisteme de canalizare;

- sisteme de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- retele termice.



_]_ista este prientativé si nu este limitativd. Prestatorul va efectua
verificarea tehnicd de calitate a proiectelor in functie de cerintele
fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Prestatorul va avea in vedere ca Proiectul Tehnic pe care il verifica
si fie insusit de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnici in baza cérora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice
de calitate. Verificarea tehnica de calitate se va efectua in conformitate
cu legislatia in vigoare la data efectuarii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul serviciilor pentru verificarea tehnicd de calitate a
documentatiilor tehnice va furniza personalul corespunzator necesar
verificirii Proiectului Tehnic, pe domenii/ subdomenii gi specialitéti. Alocarea
timpului pentru fiecare domeniu/ subdomeniu/ specialitate se va realiza astfel
incat sa fie finalizate eficient toate activititile solicitate in vederea realizarii in
final a obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Specialistii verificatori tehnici de proiecte trebuie sa detina documentele
de atestare prevazute in Procedura privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a experilor tehnici in constructii, aprobata prin Ordinul Viceprim-
ministrului si Ministrului dezvoltdrii regionale $i administratiei publice, nr.
2264/2018, respectiv certificat de atestare, legitimatie si stampila pentru
competenta pe domeniile/ subdomeniile de constructii si pe
specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzatoare
cerintelor fundamentale (prevazute de Legea 10/1995), solicitate de
achizitor, valabile.

Ofertantul trebuie sa prezinte o echipa de specialisti verificatori de
proiecte atestati, formata din suficient; membri, astfel incat sa cumuleze toate
atestatele, in conformitate cu cerintele mentionate.

10.Conditii de verificare tehnici de calitate a documentatiei

tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitaii de verificare tehnica de calitate este de
certificare a calitati documentatiilor tehnice, astfel incat sa fie asigurate
realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in
scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societafii si a
mediului inconjurator.

n cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza:
« ca documentatia s& contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului,
in conformitate cu legislatia in vigoare;
« daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele
de sarcini, breviarele de calcul etc);
« dacd documentatia ndeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;



« daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile
proiqctului, valabile la data verificarii.

Ir_1 conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare gi
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor gi a
constructiilor, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995, verificatorul
de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le
efectueaz3, sa urmareasca.

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament gi conditiile
de exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor
la cerintele fundamentale prevazute de lege, in functie de categoria de
importantd a constructiei, pe toata durata de viatd a constructiilor, inclusiv in
faza de postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor gstampila piesele
scrise gi desenate numai in conditile n care documentatia transmisa de
achizitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin
lege si vor intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerintele
stabilite de proiectanti prin proiectul tehnic de executie, in care vor specifica
toate solutiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari,
dacd este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele fundamentale aplicabile, conform legii, in functie de categoria de
importanta a constructiei.

De asemenea, prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice
verificate s tina cont si de Grila de analiza a conformitatii proiectului tehnic
(conform HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) aferent
Ghidului solicitantului — conditii generale si specifice de accesare a fondurilor
prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3 -
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea
de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
Publice.

Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai muite domenii/
subdomenii/ specialitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile:

- art. 13. alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, ‘“verificarea
proiectelor privind respectarea reglementérilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de céatre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii gi specialitai, altii
decéat specialigtii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele
la a céror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnicd.”

- art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea fin constructii,
republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare, “cheltuielile generate
de efectuarea unor lucréri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
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economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect i
proiectantii pe specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/ sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicé elaborat de un expert
tehnic atestat.”

- art. 26 (1) din Lege, "specialigtii verificatori de proiecte atestali raspund
in mod solidar cu proiectantul in ceea ce privegte asigurarea nivelului de
calitate corespunzator cerinfelor esentiale ale proiectului”,

- art. 30 din Lege, "proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructi,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic atestat rdspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrdrii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe loatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare gi de execufie in vigoare la data
realizarii ei.”

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestéri servicii, Tnainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibild decat cu acordul scris al autoritatii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant gi achizitor:
Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat,
urmatoarele:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. - inclusiv
pentru panouri temporare/pldci permanente, conform Manualului de
Identitate Vizuala al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe suport de hartie,
in original,

« proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.) -
2 exemplare pe suport de hartie, in original;

e scenariul de securitate la incendiu - 2 exemplare pe suport de
hartie, Tn original,

« dispozitiile de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica
din partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrdrilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

Proiectul Tehnic supus verificarii tehnice de calitate, sub forma de
piese scrise (memoriul tehnic general, memorii tehnice pe specialitati, caiet
de sarcini general, caiete de sarcini pe specialitdti, breviare de calcul,
programul de control al lucrrilor si al fazelor determinante etc) si piesele
desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu si dispozitile de
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santier (dupa caz), vor fi semnate olograf si stampilate de catre specialigtii
verificatori de proiecte atestati, potrivit legii si potrivit  domeniului /
subdomeniului si specialitatii pentru care sunt atestati.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va
semnala achizitorului si proiectantului, problemele identificate sau
neconformitétile, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa
poatd aduce modificdrile/ completarile necesare la documentatia tehnica.

Specialistii verificatori de proiect vor comunica/ colabora cu
proiectantul sau, dup&d caz, cu reprezentantii acestuia, precum si cu
managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de implementare (UIP)
a proiectului, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa
la obiectiv/ amplasament ori de céate ori este cazul, in timput solicitat de
achizitor, prin notificare, dac3 este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si
predarea documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean
Valcea, prin proces verbal de predare-primire sau prin posta/ curier, conform
solicitarii achizitorului.

Proiectul Tehnic se va receptiona doar dupad predarea de catre
prestator a acestuia, verificat, pe suport de hértie in original si dupa
intocmirea referatelor privind verificarea de calitate, conform legii.

11. Termen de prestare a verificarii proiectului :

in termen de maximum 10 zile lucritoare de la primirea documentatiei,
prestatorul va inainta achizitorului un raport de analiza care va cuprinde
eventuale observatii, recomandari, completéri si/sau alte elemente
considerate necesare pentru ca acesta sa poata atesta, prin semnarea $i
stampilarea Proiectului Tehnic/ scenariului de securitate la incendiu,
faptul c& acestea corespund cerintelor stabilite de lege, valabile la data
efectuarii verificarii.

Continutul minim al raportului de analiza:

o Lista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborarii;

e identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

e constatdrile verificatorului de proiecte asupra Proiectului Tehnic si a
scenariului de securitate la incendiu (piese scrise si desenate), concluzii
si recomandari si specificarea eventualelor elemente lipsa, dupa caz;

e analiza modificérii solutiei tehnice In perioada de asistentd tehnica
acordata de proiectant;

Rapoartele de analiza se vor preda in 2 exemplare originale.
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Raportul de analizd se va transmite (prin grija achizitorului)
proiectantului, in vederea completarii si integrarii in Proiectu! Tehnic/
scenariul de securitate la incendiu a eventualelor observatii/ recomandari/
completari. Prestatoru! va furniza proiectantului toate eventualele clarificari
necesare referitoare la continutul raportului de analiza. Eventualele litigif
dintre specialistii verificatori tehnici atestati si proiectant, pot fi rezolvate de
catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru
ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea eventualelor
parti scrise/ desenate din Proiectul Tehnic, revizuite conform ceior
consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele privind
verificarea de calitate si va preda documentatia semnata i stampilata,
confirmand astfel ci aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

Referatele privind verificarea de calitate se vor preda in 2 exemplare
originale.

in perioada de asistenta tehnica asigurata de proiectant, prestatorul
va asigura verificarea tehnica de calitate a eventualelor modificari aduse
proiectului, prin elaborarea raportului de analizé in termen de maximum 2
zile lucritoare de la primirea documentatiei si elaborarea referatului de
verificare in termen de maximum o zi lucritoare de la primirea de catre
acesta a documentatiei revizuite, dacéa este cazul.

In situatia in care nu exista eventuale observatii, recomandari,
completari si/sau aite elemente considerate necesare pentru ca prestatorul
sa poata atesta conformitatea prin semnarea si stampilarea documentatiei,
prestatorul va atasa la raportul de analiza si referatul privind verificarea de

calitate.

12. Conditii de plata:
Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioada de derulare a

proiectului.
In prima etapa este necesaréa o activitate de verificare a scenariului de

securitate la incendiu, a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor, a
proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea dispozitiilor de
santier pe parcursul executiei lucrarilor, daca este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnicé de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:

» 70% din pretul contractului, dupd receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. — inclusiv pentru

panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de |dentitate

Vizuala al POR + P.O.E.) si scenariul de securitate la incendiu;

o proiectul tehnic de executie (inclusiv detaliile de executie - D.E.).
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» 30% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

13. Mentiuni speciale:

Verificatorul atestat va urméari in executarea serviciului prestat ca
do_cumentatia tehnica supusa verificdrii s cuprinda solutii tehnice care sa
asigure nivelul de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor prevazute
la art. 5 din Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificdrile si completarile ulterioare, precum si respectarea tuturor
prevederilor legale si a reglementarilor tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatii:

-s3 aibad permanent o {inutd de probitate tehnico-profesionala si
onestitate in relatiile cu beneficiarul si cu ceilalti parteneri ai acestuia;

-s& mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfisurata, in vederea realizarii proiectelor verificate de el;

- este obligat si dator ca permanent in timpul executiei lucrarilor orice
propuneri facute sa fie Iinsotite de fundamentari de sustinere
corespunzatoare; :

- in derularea contractului de servicii prestatorul are obligatia indeplinirii
tuturor obligatiilor care i revin conform prezentului caiet de sarcini,
contractului de servicii si a actelor normative in vigoare pe parcursul derularii
relatiei contractuale;

- ¢4 raspunda solicitarii achizitorului/ antreprenorului/ supervizorului ori
de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si a
conformitatii cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele neconformitati
sifsau neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii acestora,
daca este cazul,

-s& evite orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;

_toate modificarile si solutiile tehnice de modificare a solutiei initiale a
proiectului, vor trebui verificate de catre prestator, conform prevederilor
legale;

-verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse la
dispozitia lui si pentru care a semnat/ stampilat/ emis un referat privind
verificare tehnica de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate,
asigurand existenta concordantei intre partea scrisd si partea desenata,
corespondenta cu legislatia in vigoare din punct de vedere al continutului
(forma de prezentare), precum Si respectarea standardelor de calitate,
normativelor/ reglementérilor tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentionam c& potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
"cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economicé aprobald, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a
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beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat”.

14. Legislatie aplicabila:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009, cu modificérile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executérii lucrarilor de constructii;

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. nr.
925/1995;

- Hotdrarea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin Ordinul viceprim-
ministrului si ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice,
nr. 2264/ 2018;

- Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civild din 25.08.2016, aprobate prin
Ordinul Ministrul afacerilor interne nr. 129/2016

- Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

_ Alte acte normative subsecvente si incidente legii, reglementari
tehnice in vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative,
instructiuni tehnice etc.

DIRECTOR GENERAL,

Carmen AL NDRESCU

Prenume, Nume Functia Semnatura Verificat Data
Asistent manager,
i ‘ A loan Tamas
Tntocmit: Rodica Pistol | Consilier superior | —<<" J 15.06.2018
J o C’
/
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JUDETUL VALCEA
Consiliul Judetean Valcea
Nr. /. .2018 Nr. /. .2018

CONTRACT DE SERVICII
de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestatl pentru obiectivul de investitii
” Consolidarea si reabilitarea energetlca a Centrului de Recuperare
si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de servicii, intre

Judetul Vélcea, prin Consiliul Judetean Vilcea, cu sediul in
municipiul Ramnicu Vélcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal
240595, telefon  0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, conturile nr. RO12 TREZ 24A6
8505 0580 101X si RO28 TREZ 24A6 8505 0580 102X, deschise la
Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin
Radulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, in calitate
de achizitor, pe de o parte, si

. cusediulin.. str...,nr..., bl ..., sc ..., a&p. .., judetul
..., cod postal ..., telefon ..., fax ..., numar de mmatrlculare cod fiscal
., cont ... deschis la Trezoreria ..., reprezentata prin ... - ..., In calitate

de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) achizitor i prestator - parile contractante, asa cum sunt acestea
definite in prezentul contract;
b) contract - prezentul contract si anexele sale;
c) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea Si,
respectiv, indeplinirea contractulw sunt considerate asemenea
evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte
catastrofe naturale, restrictile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
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executarea obligatiilor uneia din parti;

d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a
tuturor obligatiilor asumate prin contract;

e) proiect - proiectul ,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare - Ramnicu Valcea”, cod SMIS 2014+
117840, cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020;

f) servicii - serviciile a caror prestare face obiectul contractului;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi" ori ,zile” sau orice referire la zile reprezinta
Zile calendaristice daca nu se specificad in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
intregul contract.

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligd sa presteze Servicii de verificare a
documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte
atestati pentru obiectivul de investitii "Consolidarea si reabilitarea
energeticd a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Maciuca” in conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1 si 2.
4.2. In scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:
o Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.
— inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuala al POR + P.O.E.);
o Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.);
eVerificarea scenariului de securitate la incendiu;
sintocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii.
oVerificarea tehnicd de calitate, cand situatia o impune, a
dispozitiilor de santier emise de catre proiectant/ asistenta
tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si
a defectelor aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei
lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor.
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5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
prestatorului de catre achizitor, esalonat, pe toatd durata contractului,
este in suma de ... lei fard TVA (... lei inclusiv TVA). Prestatorul este/ nu
este platitor de TVA.

5.2. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de
receptie, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza 4.2., dupa cum
urmeaza:

» 70% din pretul contractului, dupa receptia urmitoarelor
documentatii tehnice verificate:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. — inclusiv

pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de

Identitate Vizuald al POR + P.O.E.) si scenariul de securitate la

incendiu;

* proiectul tehnic de executie (inclusiv detaliile de executie - D.E.).

»30% din valoare dupi receptia la terminarea lucrarilor.

6. Durata contractului
6.1.Contractul va fi in vigoare de la data semnarii lui de catre ultima
parte, pana la data receptiei la terminarea lucrarilor.
6.2.Termenul de prestare a serviciilor este de 12 {uni de la data
transmiterii de catre achizitor a ordinului de incepere, cu posibilitatea de
prelungire prin act aditional.

7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Vélcea cu nr. 6.170/
8.05.2018 - Anexa nr. 1;
b) oferta prestatorului, inregistrata la Consiliul Judetean Valcea cunr. .../
...2018 - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3.

8. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre prestator in termen de 30 zile de la
data constatarii prestarii serviciilor, in conditiile clauzei 5.2. din prezentul
contract si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind masurile
pentru combaterea ntarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritati contractante;
b) sa puna la dISpOZItIa prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau
informatii pe care acesta le considera necesare mdeplmlru contractului.
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9. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele
si/ sau performantele prezentate in Anexa nr. 2;
b) s& presteze servicile in conformitate cu termenele de prestare
convenite. Totodatd, este raspunzator atdt de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata prezentului contract;
c) s supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazutad Tn contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract;
d) sa fie rédspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului;
e) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de
Management/ Organismul Intermediar sau de alte structuri cu
competente Tn controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor
europene si/ sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa
caz;
f) sa monitorizeze situatia personald a angajatilor, a asociatilor, a
actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror S|tuat|| de conflict de interese sau de incompatibilitate, asa cum
acestea sunt definite de lege. In cazul identificarii unei asemenea S|tuat||
prestatorul este obligat sa notifice de indata achizitorul;
g) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si
orice alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care
reprezentantul prestatorului nu notificd achizitorul cu privire la aparitia
oricarei situatii prevazute la lit. f), iar aceasta duce la aplicarea de
sanctiuni achizitorului de catre organismele abilitate de lege;
h) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezultad din Tncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile, utilajele si programele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile achizitionate,
i) s& despagubeasca achizitorul Tmpotriva oricdror daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incélcare rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

10.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu Tsi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, Tncepand cu ziua
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urmatoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata
a serviciilor, pentru fiecare zi de Intarziere, dobanda legala penalizatoare
prevazutd la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legal
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificarile $i completarile ulterioare.

10.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatile de
platd Tn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobéanzii legale penalizatoare,
aplicatad la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legaléd remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare.

10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract
de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul parii
lezate de a rezilia contractul in mod unilateral, in termen de 10 zile de la
data notificarii prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-interese
in conditiile prevederilor art. 1.535-1.536 din Codul Civil, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
achizitorului ca urmare a refuzului prestatorului, Tn mod nejustificat, de a
prezenta si a modifica/ revizui livrabilele prevazute la clauza 4.2., potrivit
instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar si/ sau
Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada n care produce efecte juridice prezentul contract.

10.5. Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta unilateral
oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara
nicio compensatie:

a) in conditiile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/ 2016, cu modificarile si completérile ulterioare si/ sau

b) daca impotriva prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejud|0|eze sau sa afecteze dreptul la
actlune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

10.6. Daca achizitorul reziliazd contractul, acesta va fi
indreptatit sa recupereze de la prestator, fard a renunta la celelalte
reparatii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

11.Subcontractantii (daca este cazul)

11.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de
subcontractare cu subcontractantii desemnati, Tn aceleasi conditii in care
el a semnat prezentul contract cu achizitorul.
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11.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fatd de
prestator pentru modul in care isi indeplinesc partile din contract.

11.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti,
pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora
sa nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie
publica, Tn conditiile art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/
2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificata
achizitorului si nu va determina schimbarea pretului contractului.

11.5. Subcontractantii isi vor exprima la momentul Tncheierii
contractului sau la momentul introducerii acestora Tn prezentul contract,
dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor, in conditiile
legii.

12.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului
contract, ale contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare, pe baza
de nota de constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

13.Dreptul de proprietate intelectuala

In mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedeaza
integral achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor
executdarii contractului (machete, documente, fisiere etc.).

14.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea
contractului In timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii lui Tn vigoare
a acestuia.

14.2. In cazul in care prestatorul suferd intarzieri si/ sau
suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului,
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la
pretul contractului.

14.3. Tn cazul in care:

a) orice motive de Tntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat
prin incalcarea contractului de catre prestator

indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor incheia un act
aditional.

14.4. Cu exceptia cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in Tndeplinirea
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contractului da dreptul achizitorului de a solicita prestatorului penalitati si
daune-interese.

15.Ajustarea pretului contractului

15.1. Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor
prestatorului este cel declarat in Anexa nr. 2 la contract.

15.2. Pretul contractului este ferm, pentru serviciile contractate
nu se ajusteaza.

16.Amendamentele

16.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

16.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor contractului
de finantare a proiectului, care este aplicabild/ vizeaza prezentul
contract, se va aplica in mod corespunzator.

16.3. Orice obligatie impusa achizitorului prin contractul de
finantare a proiectului, care nu se respectd din vina exclusivd a
prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange
asupra prestatorului, acesta raméanand direct raspunzator de consecinte.

17.Forta majora

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereaza partile de Tindeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a
lua orice masuri care 1 stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va
actiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru
a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,
achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractualad prestatorul poate formula o plangere prealabila,
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conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea -contenciosului
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in
situatia Tn care se considerad vatamat intr-un drept ori interes legitim al
sau de catre achizitor.

18.3. Daca in termen de 15 de zile de la data inceperii
tratativelor, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu Tnceteaza,
achizitorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul acestuia.

18.4. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul achizitorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre pari, referitoare la indeplinirea
prezentului contract, trebuie sa fie transmisa In scris (posta, fax si
e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si Tn momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si
prin telefon, cu conditia confirmarii n scris a primirii comunicarii.

20.Limba si legea aplicabile contractului

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.
20.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.
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Partile au Tnteles sa incheie prezentul contract in trei
exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor si 1 pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
PRESEDINTE
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele}
DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1 SUDSEMINAUNA. ..ottt e b et et s e e e e Jin calitate
o[- TP PPPRRY (ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la
achizitia direCta PrAVING.......coveirriiiiit i , In

temeiul art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
declar pe proprie rdspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urméatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractant propusi nu detin pari sociale, parti
de interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al Consiliului Judetean Valcea,

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este so/sotie, ruda
sau afin, pana la gradul a! doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a Consiliului Judetean Valcea,

¢) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect,
un interes personal, financiar, economic sau de alt3 natura, ori ne aflam intr-o alta situatie de
natura sa afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare,

d) eu sau unul dintre terfii sustinatori ori subcontractant propusi nu avem drept membri in
cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare gifsau nu avem
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pana la gradul
al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoané cu functii de decizie n
cadrul Consiliului Judetean Valcea;

e) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
sof/sofie, ruda sau afin pana la gradu! al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale
cu persoane cu functii de decizie n cadrul Consiliului Judetean Valcea.

Precizim ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Valer Tudor,
Vicepresedinte Adrian Busu, Administrator public Adrian Mihaila, Secretar al Judetului
cu delegatie Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen
Manuela Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director Executiv cu delegatie
loan— Sebastian Tamas, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios,
Coordonare Carmen Emiiia Dima, Sef serviciu Buget, impozite si taxe Andreea Virtej, Sef
serviciu Directia Generala Programe si Relatii Externe Andreea Popescu, Sef serviciu
Directia Generala Programe si Relatii Externe Anamaria Vaduva, Sef serviciu Directia
Generala Programe si Relatii Externe Laurentiu Virtej, Control financiar preventiv Constantin
Rizea; Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon,
Bobocea Gheorghe, Buge Dumitru Gery, Ciocan Vetuta, Comsa loan, Dumitru Marian, Dima
Adrian — Cosmin, Filip Teodosie, Folea Gheorghe, Popa Claudiu, lordache Danut, Jinaru
Adam, Mihailescu Gheorghe, Neamu loan, Oproaica Alexandru, Pardut Alexandru Stefan,
Pasat Gheorghe, Persu Dumitru, Pirvu Constantin, Popa Laurentiu, Popescu Victor George,
Rosu - Célina Roxana — Laura, Simion Aurel, Spiridon Nicu, Stanculesu Victor George,
Tomescu Gabriel, Vaduva Cecilia, Vilcu Samoil, Zgripcea Danut.



2. Subsemnatulfa.................... declar cad voi informa imediat autoritatea
contractants daca vor interveni modificri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigétori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ¢3 informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i
inteleg ¢& autoritatea contractanté are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bancsj, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Consiliului Judetean
Valcea cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ......................

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizata gi stampila)



