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CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare lucrari - dirigentie de santier pentru "Lucrarile suplimentare
pentru indeplinirea cerintei esentiale Securitate la incendiu — Cc + Ci” Tn cadrul
obiectivului de investitii ,,Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului
Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni - judetul Valcea ”

1. ORDONATORUL. DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judeful Valcea prin Consiliul Judefean Vaicea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
,,Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centruiui $colar pentru Educatie

Incluziva Babeni - judetul Valcea”

4. PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE SANTIER:

Prin serviciile de supervizare lucrari - dirigenfie de santier asigurate prin personal
tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si
completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului garantia ca executantul
cdruia i-a fost atribuit contractul de executie a fucrarilor i$i va indeplini toate
responsabilitdtile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile
tehnice si proiectul tehnic.

Prestatorul isi va desfagura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
‘antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte
autoritafi implicate Tn avizarea lucrérilor de executie.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Valcea, oras Babeni, strada Calea lui Traian nr.128.

6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:

Consiliul Judetean Valcea, a implementat in calitate de solicitant at finantarii,
proiectul “Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului gcolar pentru educatie
incluzivd Babeni — judetul Valcea”, finantat in cadrul Programului Operational Regional
(POR), Axa prioritara 3 — Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie
3.4 -~ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Lucrarile de constructii si instalatii au fost executate si finalizate, in acest sens fiind
efectuata atat receptia la terminarea lucrarilor, cat si receptia finala.
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Lucrérile realizate prin proiect au constat in:
« consolidarea si modernizarea corpului de cladire existentd;
» construirea unui corp nou de cladire cu functiunea internat gcolar;
» modernizarea spatiilor de recreatie din curtea scolii $i a terenului de sport
existent.

Astfel. in vederea respectdrii legislatiei in vigoare privind securitatea la incendiu, in
conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) din Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii si amenajérii care se supun avizari si/sau autorizarii privind
securitatea la incendiu, a fost achizitionat proiectul tehnic de executie a lucrarilor
suplimentare necesare a se executa la obiectivul de investitii mentionat

Proiectantul S.C. Eurocam Concept S.R.L. Targu — Jiu a elaborat proiectul tehnic de
executie in baza urméatoarelor documentatii:

- Raportul de expertizd tehnicé nr. 155/24.06.2016 pentru cerinta esenliala “securitate
la incendiu” care sa demonstreze ca obiectivul va corespunde nivelurilor criteriilor de
performantd pentru Securitate la incendiu;

- Expertiza tehnicd la cerinta A1 pentru obiectivul de investiti ,,Consolidare,
modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie incluziva Babeni

~ judetul Valcea".

7. NECESITATEA $i OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

Lucrarea se va realiza pentru respectarea legislatiei in vigoare, in conformitate cu
prevederile art. 1 alin (1) din Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajarii care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la
incendiu.

Masurile tehnico — organizatorice prevazute in Raportul de expertiza tehnica nr.
155/24.06.2016, ca si conditie pentru indeplinirea criterilor de performanta pentru
Securitate la incendiu sunt:

1. Cladirea va fi prevazutad cu iluminat de securitate pentru evacuare, de veghe (in
camerele de cazare), pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu i pentru
continuarea lucrulul.

2. Instalatia de detectare, semnalizare i alertare in caz de incendiu va fi extinsa,
astfel incat s& asigure o acoperire totala, iar ESC -ul (echipament de semnalizare si
control) va fi montat intr - o Incépere cu pereti $i planseu cu rezistenta la foc minim 60
minute, iar usa va asigura o rezistenta la foc de 30 minute, fiind prevazuta cu sistem de
auto-inchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

3. Cladirea va fi echipata cu instalatii de hidranti exteriori de incendiu.

4. Desfumarea caselor de sciri se va realiza prin trape cu actionare automata si
manual_montate in treimea superioara a ultimului nivel al acestora.

5. Usile de acces in casa de scari situate in axul de T, la parter si etaj, vor fi montate
rezultand case de scari inchise.

6. Se va schimba sensul de deschidere al usilor de acces din camerele de cazare

spre hol, astfel incat prin deschidere acestea sa nu se blocheze una pe cealalta.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE SANTIER

Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in refatiile cu
antreprenorul (proiectant si executant), furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de
Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de proiectare si

executie, etc .
Activitatea prestatorului va fi condusd de urmatoarele principii:

Pagind 2 din 17




- impartialitate atat fata de investitor, cat si fatad de executanti, furnizori i proiectanti;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legii.
Prestatorul isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale proiectului:
- Pre - constructia lucrarilor;
- Mobilizarea;
- Executia lucrartlor;
- Receptia lucrarilor;
- Pericada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.1 Activitatea prestatorului :

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toata perioada de executie si garantie a
lucrarilor de proiectare si executie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ar.
1496/2011 si Hotararii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale i
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de

investitii finantate din fonduri publice.

8.2 Detalierea serviciilor :

Setrviciile de supervizare asigurate prin diriginti de santier autorizati care trebuie
prestate, cuprind:

> asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul contractului de
lucrari;

» monitorizarea si supervizarea lucrarilor;

> urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile contractuale si
legislatia Tn vigoare la data implementarii, in domeniul constructii.

8.2.1 Servicii de asistenta tehnica pentru beneficiar legate de managementul
contractului de lucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asistentd tehnicd pe parcursul derularii executiei si
garantiei lucrérilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din prevederile
actelor normative in vigoare.

Responsabilitdtile prestatorului in ceea ce priveste administrarea contractului de
lucrari constau in urmatoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare gi raportare
Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre partile
implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri ale acestuia cu unul
sau mai muli reprezentanti ai acestora (beneficiar, antreprenor, Inspectoratul de Stat in
Constructii, etc).
Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregatirea si organizarea intalnirilor de lucru periodice, n timpul executiei
lucraritor, cu toate partile implicate in executarea lucrdrilor: beneficiar, antreprenor, etc
si consemnarea in minutele sedintelor a problemelor discutate si a solutilor si
concluziilor stabilite.

v va avea obligativitatea intocmirii, in doud exemplare originale, a urmatoarelor
rapoarte:

« Raport de activitate lunar care s& contina cel putin urmatoarele:
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- Descrierea lucrdrilor executate in luna raportatd corelat cu situatia de lucrari
Tnaintata de antreprenor,

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucranlor,

Raportul va fi inaintat beneficiarului in maximum 10 zile calendaristice de la data
depunerii situatiilor de jucrari.

« Raportul final la terminarea lucrérilor ce va cuprinde detalii i explicatii asupra
desfisurarii contractului de lucrari, modul in care antreprenorul si-a indeplinit obligatiile
contractuale si va fi prezentat comisiei de receptie la terminarea lucrarilor;

» Raportul final dupa perioada de garantie a lucrdrilor va fi prezentat comisiei de
receptie finald la momentul emiterii procesuiui verbal de receptie finala, in care va
prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de garantie, precum si
defectiunile ap&rute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora si va formula
recomandari cu privire la urmdrirea speciald a anumitor lucrari sau parti de lucrari in
periocada post-garantie.

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucréri potrivit graficului fizic si valoric
de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de lucrari
Tnaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii (graficului de
executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie - astfel incat sa indice modul
de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile
antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus, prestatorul are obligatia de a
notifica antreprenorul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
Prestatorul va informa beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse

de catre antreprenor.
8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor Intermediare
de Plata pentru lucrarile real executate.

Dirigintele de santier va pregéti Certificatul Intermediar de Plata in termen de 3 zile
de la depunerea situatiei de platd, in urma verificarii i revizuirii situatiei de piata
inaintate de catre executant.

Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, In afara plétilor curente, situatia
clara a platilor precedente si a platilor cumulate. Decontarea lucrarilor se va face pentru
cantitatile real executate si rezultate din masuratori. Situatiile de plata se vor intocmi
folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozifia si
denumirea lor) din oferta executantului, anexa la contractul de lucrari.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi
efectuate de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul executantului. Daca
metoda de masurare nu este clara, beneficiarul va notifica executantul, prin intermediul
dirigintelui de santier cu privire la metoda de masurare utilizata.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile
se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea executantului),

Pagina 4 din 17




odatd cu intocmirea procesului verbal de recepiie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a
fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor
ce devin ascunse si dacd este cazul, va dispune refacerea lor.

In cazul in care se va constata cd lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile
implicate vor fi suportate de executantul lucrarii.

Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din:

,Fisa Rezumativd a Certificatului Intermediar de Platd” in care se vor evidentia
valorile lucrarilor real executate la data de decontare, valorile variafiilor in situatia in
care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, refinerile si restituirea lor (garantia de buna
executie, daca este cazul) si penalitatile, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada
certificatd la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.

Fisa rezumativa va fi documentul prin care dirigintele de santier va certifica plata
lucrarilor executate si prin care beneficiarul lucrarilor va aproba Certificatul Intermediar
de Plati. Dupa aprobarea Certificatului de catre beneficiar, executantul va putea inainta
factura de plata pentru sumele cuvenite.

Fisa rezumativd va fi datatd pentru a se urmdri respectarea clauzelor specifice din
contractul de lucrari referitoare la pretul contractului si plata.

.Centralizatorul financiar al categoriifor de lucrari”, care va cuprinde balania
decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificatd la plata, pentru perioada
anterioara si cumulat.

LListele de cantitdti - Balanta cantitatilor decontate”, va cuprinde detalierea articol cu
articol a decontarii cantitatilor de lucrdri pentru perioada certificata la plata, pentru
pericada anterioara si cumulat.

.Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard/ Renuntare” va cuprinde balania
centralizatd a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru
fiecare Nota de Comanda Suplimentard/ Renuntare se intocmeste o listd de cantitati
separata, careia fi va fi Intocmité o “Balanta a cantitatilor decontate’.

In vederea verificarii si certificarii 1a plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata
inaintate de citre executant, dirigintele de santier va inscrie intr-un registru inregistrarile
zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate.

Situatia de iucrdri Tnaintatd de catre executant, va avea ca suport, masuratori
postexecutie, piese desenate, facturi gi alte documente doveditoare ale executarii
cantitatilor de lucrari.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificaté la platd, executantul va inainta
dirigintelui de santier situatia de plata, in care va fi evidentiata valoarea lucrarilor
executate, si Insotitd de documente si justificari referitoare la sumele solicitate la plata.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu
este completd sau edificatoare, executantul trebuie s& completeze documentatia cu
acele documente pe care dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor
aparute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata
inaintate de catre executant, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor.

in cazul in care cantitatile rezultate din masurétori difera de cele nscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnicd, se impune confirmarea acestor cantitati de catre
proiectant, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/

Renuntare compensate valoric.
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in cazul in care, pe parcursul lucréarilor, executantul se va confrunta cu alte conditii
decat cele prevazute in contract, pentru care sd se poatd demonstra caracterul
imprevizibil al acestora, acesta va putea pretinde plata cheltuielilor suplimentare dupa
insusirea lor de catre beneficiar, cu avizarea dirigintelui de santier si in urma efectuarii
demersurilor prevazute de lege.

Dirigintele de santier va notifica de ndata situatiile nou aparute beneficiarului si
proiectantului si, in colaborare cu executantul va pregati notele de comanda
suplimentard/ renuntare, numai in situatia in care acestea sunt temeinic motivate prin
dispozitii de santier emise de proiectant gi acceptate de beneficiar.

Dupa aprobare, toate notele de comanda suplimentara/ renuntare vor fi semnate i
nregistrate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier, constructor, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, utilizand
preturile unitare negociate pentru cantitatite suplimentare sau articolele suplimentare. in
cazul in care aceste preturi se regasesc in ofertd, ele se considera ca au fost negociate.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii i de a inregistra
zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, s& se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

Prestatoru! va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratete urmatoarele date si
informatii:

» lucrarile executate si locatia exacta;

= echipamentele, materialele si forta de munca utilizate,

» conditiile meteorologice;

» evenimente aparute,

» defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

= orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfagurarea executiei
lucrarilor.

8.2.2 Responsabilititile si obligatiile Prestatorului - legate de monitorizarea si
supervizarea lucrarifor constau in urmatoarele sarcini:
Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislatia romana in vigoare si
prevederile contractuale.
Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si prestator va
urmari prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale unui proiect:
- Pre - constructia lucrarilor,
- Mobilizarea;
- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor;
- Perioada de garantie a lucrérilor (de notificare a defectelor).

8.2.2.1 -Pre - constructia lucrarilor:

Activititile de pre-construclie se desfasoara in pericada de pregatire a execuiiel
fucrarilor gi presupun:

«Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la aceasta;

« Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire, ale
certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale proiectului; Se vor verifica
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planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea refelelor de utilitaf
existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute;

e Studierea proiectului tehnic, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor
prevazute pentru realizarea lucrarii, verificarea existentei tuturor pieselor scrise Si
desenate, corelarea acestora,

 Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,
respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului tehnic de catre
verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

o Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de cétre expertul tehnic atestat;

o Verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum
si a programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor,
precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

o Verificarea precizarii in proiect a categoriei de importanta a constructiei;

e Verificarea existenfei proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a
comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

« Verificarea existentei Planului calitatii si a procedurilor/instructiunifor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

e Examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de securitate si
sanatate Tn munca ale executantului;

« Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei i la
Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

« VVerificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a conformitatii acestuia cu
prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

« Participarea la predarea cétre constructor a amplasamentului si a reperelor de
nivelment (borne) impreuna cu proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice
sarcind. Prestatorul va convoca pentru aceastd faza reprezentaniii beneficiarutui,
proiectantului, constructorului i ai detinatorilor de instalatii i utilitati publice aflate pe
amplasament;

e la predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul - Verbal de predare
a amplasamentului;

e Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in aga fel incat sa nu
distrugd mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului,
prestatorul va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru
prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului
riveranilor;

o Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare i
raportare intre beneficiar si antreprenor;

e Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in care se
dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, prestatorul va
notifica acest lucru in scris constructorului, beneficiarului gi tuturor factorilor implicatj;

« Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de catre antreprenor,
precum si a documentelor anexate lor, care trebuie sa fie in concordan{a cu prevederile
contractului de lucrari.

8.2.2.2 Mobilizarea
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Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului. In acest timp
antreprenorul va stabili facilitdtile de santier atat pentru sine, cat si pentru supervizor.
Supervizorul va folosi aceastd perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul,
aprobarea metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de cétre prestator sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului $i necesarului de
echipamente asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului i a Planului de
asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de
verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie s& fie vizat de Inspectoratul
Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si Tndatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor de proiectare si
executie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

» urmarirea realizarii lucrarii in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

« initiererea si pezidarea sedintelor saptdmanale din santier si lunare de progres;
pregitire si transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea cé solutiondrii n timp util a
problemelor aparute;

e interzicerea utilizarii de catre antreprenor a produselor pentru constructii fara
certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

e interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee $i echipamente
neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

« verificarea respectarii de catre antreprenor a prevederilor din caietele de sarcini i
din reglementdrile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrarile
permanente;

e interzicerea executdri de catre antreprenor a lucrdrilor fara existenta
responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu categoriile de lucrari
care urmeaza a se executa,

« verificarea respectérii de catre antreprenor a legislatiei cu privire la materialele
utilizate privind: existenfa documentelor de atestare a calitati si a originii,
corespondenta calitati acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate,
contracte, proiecte;

« transmiterea catre antreprenor (proiectant), prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile
constatate pe parcursul executiei;

e intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, daca este cazul, in care va face
descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul maxim de remediere a
acestora, in cazul in care se constatad neconformitatea materialelor propuse a fi puse n
opera cu specificatile tehnice sau neconformitati in executia lucrarilor; urmarirea
propunerilor masurilor de remediere ale executantului, formulate in urma consultarii cu
proiectantul de specialitate; nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele
semnalate nu vor fi rezolvate;

« verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentafia tehnica si in
reglementarile tehnice;
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o verificarea respectarii ,,Planului calita{ii”, a procedurilor $i instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

¢ interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

e participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante,

o efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice, semnarea si
stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale
in faze determinante, procese - verbale de receptie calitativd a lucrarilor ce devin
ascunse, etc.;

« asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operd gi consemnarea in
registre a rezuitatelor din buletinele de incercéari pentru materialele la care se fac probe
de laborator,

» informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de méasuri si, dupa caz, propunerea opririi lucrérilor;

» urmdrirea respectarii de catre executant a dispozitiilor $i/ sau a masurilor dispuse
de proiectant/ de organele abilitate;

» verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectarii prevederilor
legale Tn cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

e anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Vaicea privind oprirea/ sistarea
executdrii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros, i verificarea punerii in sigurantd a constructiei,
conform proiectului;

e anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructi  Valcea privind reluarea
lucrarifor la investitia la care a fost opritd/ sistatd executarea lucrarilor de catre
investitor/ beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

e preluarea documentelor de la antreprenor si completarea cartii tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

« examinarea graficului de executie a fucrarilor gi a previziunilor fluxului de numerar
asociate si formulare de propuneri si masuri;

« verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare;

e participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de executant), atunci
cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele;

« analizarea masurétorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa,
inainte ca aceasta sa fie acoperita;

e urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, admitand la platd numai lucrérile corespunzdtoare din punct de vedere
calitativ,

« raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile de lucrari ale
executantului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea acestora si pentru valorile
acceptate la plata;

« monitorizarea evolutiei lucrarilor Tn comparatie cu graficul de execulie al
executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari sau
incetiniri ;

« verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea
nr. 10/1995, Tn cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptéarii de noi
solutii care schimba conditiile inifiale;
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» urmdrirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate,;

« primirea si solutionarea revendicdrilor antreprenorului/beneficiarului si medierea
disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor,

« intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul,
care trebuie sa cuprindd cel putin informatii privitoare la progresul lucrérii, calitate,
normele de protectia muncii, varialii §i orice alte probleme care ar afecta executia
adecvata a lucrarilor;

o sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator,
in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru
dispunerea acestora,

» realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de control pe faze de
lucrari si inregistrarea acestora,

« dispunerea si verificarea, la terminarea lucrdrilor, a aducerii la forma inifiaia a
terenului si a mediului afectat de fucrari;

» asigurarea prezentei in santier pe toatd durata programului de lucru pentru
executia lucrarilor; pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor, dirigintii de
specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot parcursul lucréarilor, in functie de
specificul lucrarilor si de necesitati, vor fi prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe
toata pericada executiei investitiei.

o certificarea situafiilor de plata intocmite de catre executant;

¢ urmdrirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Recepiia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a
se limita Tnsa la acestea, urmatoarele:

« Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia lucrérilor, cu ntocmirea
si prezentarea raportului privind modul in care a fost executatd lucrarea; Asigura
secretariatul comisiei de receptie si intocmeste procesul verbal de receplie Ia
terminarea  lucrdrilor, inclusiv  anexele care cuprind lucrarile  restante/
necorespunzatoare stabilite de comisia de receptie si care trebuie finalizate/ remediate
in timpul perioadei de garantie si urmareste solutionarea acestora si incheierea
procesului - verbal pentru stingerea acestora,

e Predarea catre investitor/ utilizator a actelor de receptie, impreund cu cartea
tehnicd a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor — “"as built’, dispozitile de santier, procesele verbale de lucrari ascunse,
procesele verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent
proiectarii si executiei lucrarilor), intocmitd conform modelului din H.G. nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind recepfia constructiifor, cu modificarile si
completarile ulterioare,

8.2.2.5 Pericada de garantie

« Dupa receptia la terminarea lucrdrilor, pe perioada de garantie, prestatorul
urméareste comportarea post executie a lucrarilor, intocmind In acest sens Jurnaiul
evenimentelor, conform modelului din H.G. nr. 273/1994, pe care-| va prezenta
beneficiarului pentru avizare, de reguld, anual sau ori de céate ori va fi solicitat de

beneficiar.

Pagina 10 din 17



e Daca in perioada de garantie acordata lucrdriior constata degradari ale lucrarilor
executate, apdrute din vina exclusivd a antreprenorului prestatorul va solicita
constructorului rezolvarea imediata a problemelor constatate. Prestatorul va urmari
rezolvarea remedierilor si va informa beneficiarul de solutionarea acestora.

e Sarcinile si indatoririle prestatorului in perioada de garantie se referd, de
asemenea, la urmarirea defectiunilor/ neconformitatilor constatate de catre comisie Ia
receptia la terminarea lucrarilor, urmérirea rezolvarii problemelor constatate de comisia
de receptie si intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca
urmare a constatarilor comisiei de receptie.

o Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de Ia
data incheierii procesului verbal de suspendare a procesuiui de receptie la terminarea
lucrarilor/receptie finald, conform prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotarérea
Guvernului nr. 273/1994. In cazul in care executantul lucrdrilor nu remediaza
defectiunile/ neconformititile constatate de catre comisia de receptie, Prestatorul. ca
reprezentant al investitorului, 1l va soma In acest sens, iar daca executantul nu da curs
somatiei, investitorul este in drept sd execute remedierile pe cheltuiala si riscul
executantului in culpa si s& pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice efectuate de
catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garaniie a acestora, pentru a se
asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

e La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica beneficiarul cu privire la
acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru receptia finala a lucrarilor si se va
ocupa de emiterea procesului verbal de receptie finala.

e Urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in conformitate cu
reglementérile tehnice Tn vigoare si intocmirea unui raport final la sfarsitul perioadei de
garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6. Dispozitii finale

- Va respecta si indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii
contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in limitele stabilite prin
reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest
sens: Inspectoratul de Stat in Constructii, etc;

- Va asigura, in relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor
de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentara,
corectitudinea acestora si va verifica cantitatile rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozifii de santier, notele
de comandd suplimentard, notele de renunfare, vor fi considerate acceptate numai
dupa aprobarea acestora de céatre ordonatorul principal de credite (Presedintele
Consiliului Judetean Valcea),

. Prestatorul va avea in vedere cd in Romania existd o Autoritate Nationala de
Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are responsabilitati statutare
pentru inspectarea lucrdrilor de constructii in diverse stadii. Dirigintele de santier-in
calitate de supervizor trebuie sa implice 1SC la fazele determinante i sa ia in calcul
comentariile acestui organism.
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- Urmareste si certificad executarea lucrarilor din punct de vedere fizic cantitativ,
calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea sl
exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai in corelare cu proiectul tehnic gi cu
respectarea actelor normative in vigoare.

- Este responsabil si isi asuma raspunderea financiard in fala beneficiarului n
urmatoarele circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi evitate prin
implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului,

2. Calitatea lucrarilor este sub cerinfele contractului si supervizorul ar fi putut s-o
imbunatateasca ( prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate de exercitare a
atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/ deficiente/
neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin
directa implicare a supervizorului in oricare modalitate de exercitare a atributiilor
acestuia;

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suporta de catre prestator.

9. CERINTE MINIME PROFESIONALE

Prestatorul este obligat sa asigure personalul tehnic de specialitate, autorizat
necesar pentru a se achita de responsabilitdtile prevazute in caietul de sarcini si
legisiatia In vigoare.

Prestatorul, prin personalul sdu, trebuie sa detind autorizatii de dirigentie de santier
valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in proiectul tehnic de executie
elaborat de $.C. EUROCAM CONCEPT S.R.L., pentru care va asigura serviciile de
dirigentie de santier - supervizare a lucrarilor de constructii.

Cerintele minime profesionale solicitate de cétre beneficiar i pe care trebuie sa le
indeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de prestator, vor fi conform
Ordinului nr. 1.496/2011, in functie de specificul si categoria de importanta a
constructiei, stabilite de cétre proiectantul constructiei.

In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier, din
cadrul echipei prestatorului, trebuie sa facd dovada cd sunt autorizati conform
Procedurii de autorizare a dirigintifor de santier stabilitd prin Ordinui nr. 1.496/ 2011,
pentru cel putin, urmatoarele domenii:

» 2.2. Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta C
sau superior (se acceptd si domeniile 2.3 Constructii civile, industriale
si agricole - categoria de importantd B si 2.4 Constructii civile,
industriale si agricole - categoria de importanta A);

> 8.1 Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C si
D) — Instalatii electrice;

» 8.2 Instalatii aferente constructiilor — Instalatii sanitare, termoventilatii.

Lista este orientativi si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti de santier
pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor execyta, conform proiectului tehnic.

In timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare (inclusiv pericada de
garantie), prestatorul va fi prezent in permanenta (in intervalele orare in care
antreprenorul desfagoara activitat) pe santier . De asemenea se solicita si prezenta sa
regulata la sediul beneficiarului, pentru a participa la intalniri si pentru a asigura
asistentd de specialitate beneficiarului in relati cu organele de control si cu alti factori
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implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum este ea
specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi incluse in pretul
contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta alte costuri pentru
activitatea desfasurata de prestator, deplasari, acomodare, diurne, chirii, asigurarea
logisticii corespunzatoare, e t.c.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise. in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditi a sarcinilor definite
in cadrul contractului , prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in oferta, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita alte costuri suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va completa
echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Prestatorul va duce la indeplinire, fara a se limita la acestea, urmatoarele

activitati, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006:

. Asigurarea c& Planul de securitate gi sanatate este {inut la zi pe toatd durata
executarii lucrarilor;

- Asigurarea ca Planul de securitate si sénatate e completat si adaptat in functie
de evolutia santierului i de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru;

+ Tinerea evidentei i consemnarea in registrul de coordonare a informatiilor
privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile
luate; prezentarea registrului de coordonare, la cerere, inspectorilor de munca si
inspectorilor sanitari;

« Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de securitate 1a
alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari
sau faze de lucru care se desfasoard simultan ori succesiv si la estimarea timpului
necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

« Coordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca
angaijatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti, respecta principiile prevazute
de HG 300/2006, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si
sanatate prevazut,

» Pregédtirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii,
continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa
se tind seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare, iar activitatea pe care o
desfasoard coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca sa fie corelata
cu programul antreprenorului de realizare a lucrarii;

- Adaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale planului  de
securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia
lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

+ Organizarea cooperarii intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe
santier, si coordonarea activitafilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea
accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor,
informarea reciproca si informarea lucratorilor i a reprezentantilor acestora si, daca
este cazul, informarea lucrétorilor independenti;

. Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunifor de lucru
si de securitate a muncii;

. Luarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe
santier,

. Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, a masurilor
generale aplicabile santierului;
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- Satina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din
vecinatatea acestuia;

-Stabilirea, impreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de
protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

«Efectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul si/sau subcontractanti,
inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

- Avizarea planurilor de securitate si sdndtate elaborate de antreprenori §i
modificarile acestora.

« In scopul prevenirii accidenteior de munca, imbolnavirilor profesionale, a asigurarii
securitatii echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a
prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc responsabilitati pe linie de
securitate gi sanatate in muncéd, dupa cum urmeaza:

- Raspunderea pentru starea tehnicd si buna funcfionare a echipamentelor
tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente sau avarii tehnice.

- Personalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului,
sa respecte pe amplasamentul lucrarilor, cat si pe drumurile publice, toate prevederile
legale cu privire la normele de securitate a muncii.

. Va instrui personalul prestatorului pentru  activitdfile desfasurate, conform
prevederilor Legii securitdti i sanatdti In munca nr. 319/2006, a Normelor
metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, a altor Hotarari de
guvern referitoare la cerinfe minime de securitate gi sanatate in munca obligatorii a
fi respectate in activitdfile desfasurate de Diriginte de santier/Inginer, precum $i a
instructiunilor si deciziilor proprii.

. Va purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a personalului
propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

« Va purta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor §i incidentelor periculoase
in care sunt implicati proprii salariaf.

« Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform
legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

in ceea ce priveste asigurarea calitatii fucrarilior, supervizorul va avea urmatoarele
atributii, fara a se limita la acestea:

« Evaluarea, verificarea si certificarea lucrérilor din punct de vedere al calitatii;

« Verificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor solicitate la plata in

cadrul situatiifor de fucréri de catre antreprenor;

- Asigurarea pastrarii  documentatiei pentru facilitarea justificarii  tuturor
platilor catre antreprenor;

- Efectuarea de inspectii de santier;

» Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;

« Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate la lucréri,
gestionarea neconformitatilor;

- Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatile contractului,
precum si cu toate procedurile relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a
lucrului in conditii de sanatate si siguranta,;

. Verificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de calitate pentru fiecare
tip de material;

. Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat
in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;
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« Urmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru lucrarile pe timp
friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor reglementarilor conexe;

« Participarea la Tntocmirea cartii tehnice a constructiei;

e Auditarea oricarui aspect al sistemului calitatii al antreprenorului;

) Solicitarea de la antreprenor a deftaliilor, procedurilor i documentele de
conformitate, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. in
acest sens, antreprenorul va prezenta procedurile QA/QC si planul de asigurare a
calitatii, procedurile de proces pentru lucrare, etc in vederea implementarii in mod
corespunzétor a sistemului de asigurare a calitatii.

Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in functie de
necesitatile care pot aparea in timpul executarii lucrarilor si in perioada de garantie.

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului urmatoarele documente, in copie:
-proiectu! tehnic de executie, autorizatii i avize.

10. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE -
DIRIGENTIE DE SANTIER

10.1 Data de incepere a contractului:
Contractul de servicii va intra In vigoare la data semndrii lui de catre parti si va
produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
Prestarea servicilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe odata cu
emiterea Ordinului de incepere a contractului de lucrari. ‘

10.2 Perioada de prestare a serviciilor: 4 luni pentru supervizarea executiei
lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie a lucraril.

Intrucat scopul servicillor de supervizare ~ dirigentie de santier este de asigurare a
urmdaririi si verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficienta a
contractului de lucrari, durata contractului de servicii de dirigentie de santier va acoperi
in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea acesteia prin acte
aditionale.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrérilor, adica in intervalul de timp intre
receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor, prestatorul are
obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor deficiente ce pot
aparea, fara alte costuri suplimentare.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de prelungirea
duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul unor acte
aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

11. CONDITIi DE PLATA
Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

- 100% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul executiei
lucrarilor, in transe lunare egale, proportional cu durata de executie, dupa receptia
rapoartelor de activitate lunare intocmite de prestator urmand ca, in cazul prelungirii
duratei de executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sd se recalculeze similar, din
valoarea ramasa de decontat pana la fimita a 100% din valoarea contractului de servicii;
In cazul in care, din motive obiective, pentru o anumitd perioadd de timp, antreprenorul
se afla in imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc),
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prestatorul nu va fi renumerat, urménd ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze
similar situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru personalul sau.
respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului de lucrari, de stadiul
lucrarifor si, in consecinta, de serviciile ce trebuie prestate, fara nici un impact asupra
bugetului contractului de prestari servicii.

12. ALTE MENTIUNI:
Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificdri ale beneficiaruiui,

prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programuiui de lucru al antreprenorului
sau daca se constatd neindeplinirea atributiilor stabilite prin contractul de servicii.
Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului ce va fi
incheiat cu prestatorul.
Prestatorul este raspunzétor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
jucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului folosit de acesta pe toata

durata deruldrii contractului.

13. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:

Prestarea serviciilor se va realiza In conformitate cu legislatia care reglementeaza
domeniul si cu alte documente:

sLegea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarite
ulterioare;

= Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire,
republicata, cu modificarile si completarile ultericare;

» Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 319/2006 a securitdti §i sanatati in munca , cu madificarile si
completarile ulterioare;

= Hotirarea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitdti si sénatafi in munca nr. 319/2006 , cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea nr. 355/2007 privind supravegherea sanatafii lucratorilor;

«  Hotdrarea nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate gi sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

» Hotararea nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

= Hotararea nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

» Hotararea nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate gi sanatate pentru
locul de munca,

» Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamenteior de munca;

« Hotararea nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, In special de
afectiuni dorsolombare;

= Hotdrarea Guvernului nr. 300/2006 privind ceriniele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
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» Hotardrea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice
pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii

finantate din fonduri publice;
sHotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare §i expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor;
= Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de

santier, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Ordinul nr. 839 /2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii

nr. 50/1991;
= Instructiunile Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice cu incidenta in cadrul

contractului de servicii;
= Alte acte normative incidente, standarde si STAS-uri in vigoare.

DIRECTOR|GENERAL,

L l%(
Carmen ALEXANDRESCU
Prenume, Nume Functia Semnatura Verificat, Data
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!
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JUDETUL VALCEA ‘ S.C.
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. / Nr. /

CONTRACT DE SERVICII
de supervizare lucrari - dirigentie de santier pentru "Lucrarile
suplimentare pentru indeplinirea cerintei esentiale Securitate la
incendiu — Cc + Ci” in cadrul obiectivului de investitii ,,Consolidare,
modernizare, extindere si dotarea Centrului $colar pentru Educatie
Incluziva Babeni - judetul Valcea ”

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/ 2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de servicil, intre A

JUDETUL VALCEA, prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
cu sediul in municipiul Ra@mnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1,
judetul Valcea, cod postal 240595, telefon 0250.732.901, fax
0250.735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, contul
RO48TREZ24A655000710101X, deschise la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin R&dulescu - Presedinte Si
Vasilica Mazilu - Director general, in calitate de achizitor, pe de o parte,

s

S.C.  ciiriiiviannies cu sediul n ..., st
U TR o | SRR , cod postal .............. (adresa de
corespondentad: municipiul ............., B-dul ................. , nr. ... ,
telefon ............. Cfax avand codul fiscal ............. si contul
Af . ........... deschis la Trezoreria .................., reprezentata prin
administrator ............ _n calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitit

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea
definite in prezentul contract;
b) contract - prezentul contract si anexele sale;
c) fortd majora - un eveniment cu caracter extraordinar, mai presus de
controlul partilor, care nu se datoreazé greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; Sunt
considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile,
inundatile sau orice alte catastrofe naturale, restrictile aparute ca
urmare a unei carantine, a unui embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat forta majora un eveniment
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asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin contract,

e) servicii - serviciile a caror prestare face obiectul contractului;

f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi" ori ,zile" sau orice referire la zile reprezinta
»ile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
Tntregul contract.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului constd in asigurarea de catre
prestator a serviciilor de supervizare - dirigentie de santier pentru
| ucririle suplimentare pentru indeplinirea cerintei esentiale
Securitate la incendiu — Cc + Ci” in cadrul obiectivului de investitii
,Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar
pentru Educatie Incluziva Babeni — judetul Valcea ”, in conformitate
cu prevederile Anexelor nr. 1 si 2 la contract, in termenele convenite $i in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. in scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:
a) asistenta tehnicd pentru achizitor legatd de managementul
contractului de lucrari;
b) monitorizarea si supervizarea lucrarilor;
c¢) urmarirea realizarii lucrariior in conformitate cu prevederile
contractuale si ale legislatiei in vigoare, in domeniul constructiilor.

5. Anexele contractuiui

5.1. Urmatoarele Anexe fac parte integranta din contract:
a) Caietul de sarcini, inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cu nr.
6459/09.05.2019 - Anexa nr. 1;
b) oferta prestatorului - Anexa nr. 2;
c) garantia de buna executie - Anexa nr. 3;
d) asigurarea de raspundere profesionala - Anexa nr. 4;

5.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va
rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilite la clauza 5.1.

Pagina 2 din 10



6. Pretul contractului

6.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
prestatorului de catre achizitor, esalonat, pe toatd durata contractului,
este In suma de .....ocvvvevenrnn. . lei fara TVA (................. lei inclusiv
TVA).

6.2. Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor
prestatorului este cel declarat in Anexa nr. 2 la contract.

6.3. Pretul contractului este ferm, pentru serviciile contractate
nu se ajusteazs.

6.4. Plata serviciilor se va efectua pe baza rapoartelor de
activitate lunare, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza 4.2

6.5. Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de
activitate pentru personalul sau, respectiv numarul de zile, n functie de
evolutia contractului de lucrari, de stadiul lucrarilor si, In consecinta, de
servicile ce trebuie prestate, fara niciun impact asupra pretului
contractului de prestari servicii.

7. Durata contractului

7.1. Prezentul contract va fi in vigoare de la data semnarii lui de
catre ultima parte, pan3 la data receptiei finale a lucrarilor.

7.2. Executarea contractului va incepe odatd cu emiterea
Ordinului de Tncepere a contractului de lucrari, dupa atribuirea acestuia.

7.3. Perioada de prestare a serviciilor este de 4 luni pentru
supervizarea lucrérilor, la care se adauga perioada de garantie a lucrarii,
stabilita de legislatia in vigoare, pentru constructiile din categoria de
importanta C.

7.4. Perioada totald de prestare poate fi modificats, prin act
aditional, in functie de durata contractulyi de lucrari, in conformitate cu
prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice.

8. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se oblig:
a) sa plateasca esalonat pretul catre prestator in termen de 30 zile de la
data receptiei rapoartelor de activitate lunare, in conditiile clauzei 6.4. din
prezentul contract si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plats
a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti
si intre acestia si autoritati contractante:
b) s& receptioneze rapoartele de activitate lunare in maximum 30 de la
primirea acestora, in conditile prevazute la clauza 6.4. si in conformitate
cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 72/ 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si
intre acestia si autoritéti contractante;
C) sa puna la dispozitia prestatorului orice fisiere, facilitdti documente si/
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sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considers necesare
in vederea executarii contractului.

9. Obligatiile prestatorului
Prestatorul se obliga:
a) sa execute serviciile cy profesionalismul $i promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat prin prezentul contract:
b) s& presteze serviciile in conformitate cu termenele de prestare
prevazute in contractul de lucrri si/ sau Anexa nr. 1. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
prezentului contract;
C) s& supravegheze prestarea serviciilor, s3 asigure resursele umane,
materialeie, instalatiile, echipamentele Si orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce Tn mod rezonabil din contract;
d) sa raspunda in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in
constructii nr. 10/ 1995 republicatd, pentru viciile ascunse ale
constructiei ce face obiectul contractului, ivite intr-un interval de 10 ani
de la receptia lucrarii, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data realizarii ei,
potrivit obligatiilor ce i revin prestatorului:
e) s& rdspundd, inclusiv financiar, pentru orice daune produse
achizitorului ca urmare a neexecutarii sau executsrii necorespunzatoare
a serviciilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale punctului
8.2.2.6. din Anexa nr. 1:
f) sa transmitd achizitoruiui orice documente, date si/ sau informatii
solicitate in legaturs cu executarea contractului, in termenul si conditiile
prevazute in solicitarea respectiva;
g) sa isi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor
din culpa sa pe parcursul derularii contractului. Achizitorul va fi degrevat
de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre
prestator, ca urmare a executarii prezentului contract, cu exceptia
cazului in care prejudiciul cauzat este consecinta indeplinirii unej
instructiuni exprese primite din partea achizitorului:
h) sa nu opereze schimbiri ale personalului din cadrul contractuluj decat
Cu aprobarea prealabild in scris a achizitorului sau la solicitarea
achizitorului;
i) sa fie raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toats
durata contractului:
i) sa pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor,
datelor si informatiilor in legaturd cu contractul, respectiv sa ny
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multiplice, utilizeze, copieze sau transmita unor terti orice informatii
legate de prezentul contract. Prestatorul va fi exonerat de raspunderea
pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract dacs informatiile
au fost dezvaluite dupi ce a fost obtinut acordul scris al achizitorului
pentru asemenea dezvaluire sau a fost obligat in mod legal s3 le
dezvaluie;

k) s& monitorizeze situatia personald a angajatilor, a asociatilor, a
actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, asa cum
acestea sunt definite de lege. In cazul identificarii unei asemenea situatii,
prestatorul este obligat sa notifice de indat3 achizitoru};

I) sd achite achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si
orice alte daune care rezulti din aplicarea acestora, in cazul in care
prestatorul nu notificd achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii
prevazute la lit. k), iar aceasta duce la aplicarea de sanctiuni achizitorului
de catre organismele abilitate de lege;

m) s& despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni
in justitie, pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a
prestatorului, a personalului salariat ori contractat de acesta in
executarea serviciilor ce fac obiectyl prezentului contract, inclusiv din
incalcarea prevederilor legale, a unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate ori alte forme de proprietate
intelectuala) legate de echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele Si
programele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate:

n)sd despagubeasca achizitorul impotriva oricdror daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incélcare rezuita din respectarea cerintelor achizitorului.

10.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu si
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, incepand cu ziua
urmatoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutats
a serviciilor, pentru fiecare zi de intarziere, dobanda legald penalizatoare
prevazuta la art. 3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legald
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de
platd in termen de 30 de zile de Ia expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobéanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legalad remuneratorie Si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar-fiscale 'n domeniul bancar, cu modificarile Si
completarile ulterioare.
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10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract
de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul parii
lezate de a rezilia contractul in mod unilateral, in termen de 10 zile de Ia
data notificarii prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-interese
in conditiile prevederilor art. 1.535-1 .536 din Codul Civil, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral

oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresats prestatorului, fara
nicio compensatie:
a) in conditile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitile publice, cu modificarile $i completérile ulterioare si/ sau daca
impotriva prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia
Ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune
sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data denuntérii unilaterale a contractului.

10.5. Daca achizitorul reziliaza contractul din vina prestatorului,
acesta va fi indreptatit sa recupereze de la prestator, fara a renunta la
celelalte reparatii la care este indreptétit in baza acestuia, orice pierdere
sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

11.Garantia de buna executie a contractului si asigurarea

11.1.1. Garantia de buna executie a contractului este in sums
de .coviieniinnnnnn, lei - In cuantum de 5% din pretul acestuia fara TVA si
se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii
prezentului contract. Garantia de bun executie se constituie printr-un
instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancar3
sau de o societate de asigurdri. Autoritatea contractanta va accepta
constituirea garantiei, inclusiv prin depunerea la casierie a contravalori;
in numerar, potrivit prevederilor art. 40, alin. (2) din HG nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

11.1.2. Garantia de buni executie a contractului trebuie s3 fie in
vigoare pana la data receptiei finale a lucrarilor.

11.1.3. Valabilitatea garantiei de bun executie se va prelungi in
mod corespunzator stadiului activitatilor contractului.

11.1.4.1n situatia in care partile convin prelungirea duratei
contractului, precum si pentru orice alt motiv, prestatorul are obligatia de
a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, pe toatd aceasts
durata, in maximum 10 zile de la data semnarii de catre parti a actului
adifional de prelungire.

11.1.5.1n cazul in care prestatorul nu constituie garantia de
bund executie in forma, cuantumul si termenul stabilite, achizitorul are
dreptul de a rezilia contractul in mod unilateral, fara plata daunelor
intereselor si a pretului serviciilor.

11.1.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra
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garantiei de buna executie oricand pe parcursul indeplinirii contractului,
in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste
din culpa sa obligatile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizand totodata obligatile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executdrii garantiei
de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi
garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

11.1.7. Achizitoru! are obligatia de a elibera/ restitui garantia de
buna executie in termen de 14 zile de la data receptiei finale a lucrarilor,
dacé nu a ridicat pana la acea dat3 pretentii asupra ei.

11.1.8. Prestatorul are obligatia de a prezenta in termen de 5
zile de la semnarea contractului, o asigurare care va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind activitatile de supervizare, avand ca
beneficiar al asigurarii, achizitorul. Suma asiguratd va avea in vedere
acoperirea eventualelor prejudicii generate ca urmare a neindeplinirii sau
Indepilinirii necorespunzatoare (neglijenta, imprudenta, omisiune etc.) a
obligatiilor asumate de prestator prin prezentul contract si/ sau a
nerespectarii prevederilor legale $i a statutului profesiei.

11.1.9. Asigurarea prezentatsd va acoperi serviciile care fac
obiectul prezentului contract si va fi reinnoitd anual, pana la data
receptiei finale a lucrarilor.

11.1.10. Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori
de céte ori i se va cere, polita de asigurare si dovada achitarii primelor

de asigurare.

12.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

12.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor
la data emiterii ordinului de incepere a contractului de lucrari.

12.2. In cazul in care prestatorul suferd intarzieri si/ sau
suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului,
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adduga la
pretul contractului.

12.3. in cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfe! decat
prin incaicarea contractului de citre prestator indreptatesc prestatorul s
solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze
a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare prin act aditional.

12.4. Cu exceptia cazului in care achizitorul solicit sau este de
acord cu o prelungire a perioadei de prestare a serviciilor, orice
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intarziere in Indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a
percepe dobanda penalizatoare prevazutd la clauza 10.1. si daune-
interese prestatorului.

13.Verificarile si receptia

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
servicillor pentru a stabilj conformitatea lor cu prevederile prezentului
contract, in baza rapoartelor lunare de activitate. Receptia va fi realizats
in termen de maximum 30 zile de la predarea rapoartelor lunare de

activitate.

14.Subcontractan;ii (Daca este cazul)

15.Amendamentele

15.1. Partile au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in conditiile
art. 221 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice.

156.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor contractului
de finantare a proiectului, care este aplicabild/ vizeazd prezentul
contract, se va aplica in mod corespunzator,

15.3. Orice obligatie prevazutd in sarcina achizitorului prin
legislatie sau prin contractul de finantare a proiectului, care nu se
respecta din vina exclusiva a prestatorului si care duce la crearea unui
prejudiciu, se va rasfrange asupra prestatorului, acesta ramanand direct
raspunzator de consecinte.

16.Cesiunea, dreptul de proprietate intelectuala si liberul
acces la informatiile de interes public

16.1. Prestatorul poate cesiona Creanfe cu respectarea
prevederilor Codul Civil si ale O.U.G. nr. 1486/ 2002 privind formarea Si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatsd, cu
modificarile si completérile ulterioare.

16.2. In mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul
cedeaza integral achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor
executarii contractului (documente, figiere etc.).

16.3. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului
contract, dosarul achizitiei publice are caracter de document pubilic.
Accesul persocanelor la dosarul achizitiei publice se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile
legale privind liberul acces Ia informatiile de interes public si nu poate fi
restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale,
Clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit
legii.
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17.Forta majora

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereazd partile de indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea care invoca forta majora are obligatiile de a
notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si
de a lua orice masuri caré ii stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecintelor. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la
incetare.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau sé estimeaza ca va
actiona o pericadd mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru
a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,
achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 0
divergenta contractuala prestatorul poate formula 0 plangere prealabild,
conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in
situatia in care se considera vatamat intr-un drept ori interes legitim al
s3u de catre achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la

sediul achizitorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la Indeplinirea
prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si
e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre reprezentantji
partilor se pot face si prin telefon, cu conditia confirmarii in scris a primirii
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comunicaril.

20.Limba si legea aplicabile contractului

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles 4 incheie prezentul contract in 3 exemplare,
din care 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

JUDETUL VALCEA, SC voveerresneennnees
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, Administrator,

PRESEDINTE,
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1.Subsemnatul/a......................... .,in calitate
Q8. (ofertant/candfdat/ofertant asoc:at/subcontractant) la
achizitia directa privind... cieanaen, In

temeiu! art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 prlvmd atrzbulrea contractelor de ach|2|§ze publica,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, pari
de interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al Consiliului Judetean Valcea;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda
sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a Consiliului Judetean Valcea:

¢) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect,
un interes personal, financiar, economic sau de altéd natura, ori ne aflam intr-o alta situatie de
natura sa afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in
cadrul consiliului de administratieforganul de conducere sau de supervizare sifsau nu avem
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pané la gradul
al doilea inclusiv ori care se afia in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadru! Consiliului Judetean Valcea;

e) eu sau unul dintre teriii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
sot/sofie, ruda sau afin p&na la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale
cu persoane cu functii de decizie in cadrul Consiliuiui Judetean Valcea.

Precizim ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Valer Tudor,
Vicepresedinte Adrian Busu, Administrator Public Adrian Mih&ild, Secretar al Judetului cu
delegatie Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen
Manuela Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General loan-
Sebastian Tamas, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Arhitect Sef Elena Dana
Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Dima, Sef serviciu Buget,
impozite si taxe Virtej Andreea, Sef Serviciu Elaborare si implementare proiecte Andreea
Popescu, Sef Serviciu Absorbtia finantarilor nerambursabile, relatii externe si afaceri
europene Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de management si implementare a
proiectelor cu finantare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Control financiar preventiv Rizea
Constantin; Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon,
Bobocea Gheorghe, Buse Dumitru Gery, Ciocan Vetuta, Comsa loan, Dima Adrian — Cosmin,
Dumitru Marian, Filip Teodosie, Folea Gheorghe, lordache Danut, Jinaru Adam, Mutuliga
Florin Nicolae, Neamu loan, Oproaica Alexandru, Pardut Alexandru Stefan, Pasat Gheorghe,
Persu Dumitru, Pirvu Constantin, Popa Claudiu, Popa Laurentiu, Popescu Victor George,
Rosu - Calina Roxana — Laura, Simion Aurel, Spiridon Nicu, Stanculesu Victor George,
Tomescu Gabriel, Vilcu Samoil, Vaduva Cecilia, Zgripcea Danut.



2. Subsemnatula................................ declar ca voi informa imediat autoritatea
contractanta daca vor interveni modificéri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Consiliului Judetean
Valcea cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ......................

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semnétura autorizatéa gi gtampila)




