CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PRESEDINTE
DIRECTIA GENERALA TEHNICA

Nr./764  din /5-)) .2019 Constantin RADULESCU
AVIZAT:

V|CEPR15=$Z§E|L|!TE,
Adrian BUSU
CAIET DE SARCINI

privind elaborarea Temei de proiectare si a documentatiilor tehnico —
economice faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de lnten/enf/e pentru
obiectivul de investitii: ,,Refacere platforma drum DJ678E Limita Jud.
Arges - Launele de Jos - Ciresu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna
Daénicei, judetul Valcea”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Vélcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:

»Refacere platforma drum DJ678E Limita Jud. Arges - Launele de
Jos - Ciresu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna Danicei, judetul
Valcea”

4. Profilul lucrarii:

e elaborarea documentatiilor tehnico - economice etapele: I-a Tema de
proiectare si a |l-a Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI),
in conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completérile ulterioare. pentru obiectivul de
investitii: ,Refacere platforma drum DJ678E Limita Jud. Arges - L&unele de
Jos - Ciresu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna Danicei, judetul Valcea”.

5. Amplasament: pe DJ 678E, la km 6+250, comuna Danicei, judetul
Vélcea.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Ca urmare a precipitatiilor abundente inregistrate in perioada mai-
iunie, Tn localitatea Danicei s-au produs pagube importante, atat in
gospodairiile populatiei cat si asupra infrastructurii rutiere.
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Inventarierea si evaluarea obiectivelor afectate au ficut obiectul
analizei in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenté Valcea, in acest
sens fiind aprobata Hotdrérea Comitetului Judetean pentru Sltuatll de
Urgenté Valcea nr. 13/07.06.2019. Potrivit acestela in comuna Danlcel
platforma drumului judetean DJ 678E a fost afectata la km 6+250 pe o
lungime de aprox 30 m, pe fondul reactivarii unei alunecari de teren.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Traseul drumului judetean DJ 678E Limita Jud. Arges - Ldunele de Jos
- Ciresu - Limita Jud. Olt traverseazd comuna Danicei si realizeaza
legatura cu judetele Arges si Olt.

Lucrarile de ,,Refacere platforma drum DJ678E Limita Jud. Arges -
Launele de Jos - Ciresu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna Danicei,
judetul Valcea” se finanteaza prin Programul National de Constructii de
Interes Public sau Soc1a| Subprogramul "Lucrari in prima urgentd", ce se
deruleaza prin Compania Nationala de Investitii S.A. (CNI).

Acest obiectiv de |nvest|t|| este cuprins in ,,Llsta de dotari independente
si alte cheltuieli de investitii pe anul 2019 cu finantare partial3 sau integral
de la bugetul local, la Cap. 84. Transporturi — punctul C - Alte cheltuieli de
investitii, aprobatd prin Hotdrarea Consiliului Judetean Valcea nr.
155/14.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin proiect se propun lucrari de refacere a platformei drumului, tratare
burdusiri, completare acostamente, executia de santuri si rigole in vederea
colectarii si evacuarii apelor pluviale in afara zonei drumulw lucrari de
reparatii podet — timpane si amenajari in amonte si aval.

Pentru asigurarea desfasurdrii circulatiei rutiere Tn conditii de
siguranta, precum si pentru lnterventla rapida a autospecialelor de pompieri
sau protectie civila in cazul unor aCCIdente calamitati naturale sau incendii,
sunt necesare lucrari de punere n siguranta a platformei drumului in zona
afectata.

Obiectivul autoritatii este aducerea infrastructurii drumurilor judetene la
parametrii corespunzatorn unei circulatii normale, prin executarea unor
lucréri de refacere/consolidare, in conformitate cu standardele si normele
tehnice de proiectare pentru clasa si categoria tehnicd la care sunt
fncadrate lucrarile, asigurand Iegatura cetatenilor cu unitatile de interes
public, precum si cu localitatile vecine.

8. Continutul lucrarii:

Serviciile propuse pentru achizitie constau in elaborarea
urmatoarelor documentatii tehnico - economice:

¢ tema de proiectare;

Dupa aprobarea temei de proiectare se va trece la elaborarea etapei

urmatoare.

e expertiza tehnic3;

e documentatia tehnicd pentru obtinerea certificatului de urbanism
(inclusiv pentru organizare de santier);




¢ documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor
prevazute in certificatul de urbanism; proiectantul va sustine in fata
avizatorilor documentatiile tehnice elaborate;

e documentatie de avizare a lucréarilor de interventie (inclusiv studiile
topografice conform normelor in vigoare, avizate de Oficiul de Cadastru Si
Publicitate Imobiliara, in sistem de coordonate x,y,z - format 3D, studiul
geotehnic, precum si intocmirea altor studii de specialitate dupa caz, care
sunt parte integrantd din continutul cadru al DALI conform HG nr.
907/2016) si antemasuratori;

o verificarea documentatiilor tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea
In constructii, cu modificarile si completérile ulterioare si HG nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica
a proiectelor, expertizarea tehnicé a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitdtii lucrérilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

9. Conditii de elaborare si prezentare:

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora in conformitate cu
prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrérilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare si Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
S con,tmutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Se va fine seama in elaborarea documentatiilor de conditiile impuse de
avizatori prin avizele/acordurile emise in baza documentatulor tehnice
elaborate pentru obtinerea acestora.

Expertiza tehnica va fi elaborata conform prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completérile ulterioare Si
ale reglementarilor tehnice aplicabile la data realizarii acesteia. La
elaborarea raportului de expertiza tehnica se iau in considerare datele si
informatiile din note de constatare a pierderilor provocate de fenomenele
meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori, intocmite conform
prevederilor legale in vigoare cat si propriile incercéri, determinari, studii pe
care prestatorul le va efectua pentru stabilirea solutiilor tehnice adecvate.

Pe durata elaborarii documentatiilor tehnico-economice, proiectantul
va tfine legéatura cu responsabilul tehnic al beneficiarului.

Potrivit pct 8 din caietul de sarcini, activitdtile de elaborare a expertizei
tehnice si de verificare a documentatiilor tehnico — economice de
verificatori de proiecte atestati sunt in sarcina prestatorului.

Prestatorul va conlucra cu elaboratorii expertizei tehnice si cu
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specialistii verificatori de proiecte atestati, conform Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a
executiei lucrarilor si a constructiilor, precum gi verificarea calitatii lucrarilor
executate aprobat prin H.G.925/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare si Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificérile si completarile ulterioare. Astfel, documentatiile tehnice, in
toate fazele de elaborare. vor fi verificate, semnate si stampilate de citre
elaboratorul expertizei tehnice, pentru confirmarea conformititii acestora cu
raportul de expertiz& tehnica si vor fi verificate de specialisti verificatori de
proiecte atestati.

Receptia documentatiilor tehnico-economice se va efectua dups
insusirea acestora de catre elaboratorii expertizei tehnice si verificarea de
cétre specialistii verificatori de proiecte atestati.

Prestatorul se obliga sa realizeze modificéri si/sau completiri ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fati de oferti si in
termenul solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autoritdtii contractante si a autorititiior competente in
evaluarea, verificarea, avizarea i aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri sau alte entitati cu
atributii de control, verificare si analiza.

La cererea beneficiarului, prestatorul va rispunde tuturor
solicitarilor de clarificiri ce vizeazid documentatiile tehnico -
economice intocmite de el, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului de lucrari, astfel incat sa se respecte termenele
prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP, precum
si pe perioada elaborarii proiectului tehnic.

Este recomandatd vizitarea amplasamentului propus, pentru
identificarea si diagnosticarea constructiei, impreuna cu un reprezentant al
Consiliului Judetean Valcea.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Thainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii citre terti
nu va fi posibild decat cu acordul scris si numai dupad aprobarea finantarii
proiectului.

intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va
preda atét in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG si
PDF - scanata), cat si pe suport de hartie in 3(trei) exemplare, dintre care
minimum 2 (doua) exemplare originale.

Dupa receptionarea documentatiilor, drepturile de autor ale
prestatorului asupra acestora se transmit beneficiarului.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile pentru
urmatoarele faze ale proiectului fara acordul scris al prestatorului.

10. Durata de prestare a serviciilor: elaborare documentatii in
maximum 60 de zile de la data semnérii contractului de ultima parte.



Termenul mentionat reprezintd durata efectivdi de prestare a

serviciilor, fara a lua in calcul urmatoarele perioade:
¢ de aprobare a temei de proiectare de catre beneficiar, cuprinsa ntre
data predarii temei de proiectare de catre prestator si data comunicarii de
catre beneficiar a aprobarii acesteia;
» de obtinere a avizelor si acordurilor, cuprinsd fintre data predarii
documentatiilor tehnice de catre prestator si data comunicarii de cétre
beneficiar a tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de
urbanism.

Durata de prestare a servicilor este stabilitd de Autoritatea
Contractranta ca incluzand toate etapele necesare elaborarérii Temei de
proiectare si a documentatiilor tehnico-economice faza: Documentatie de
avizare a lucrérilor de interventie.

11.Cerinte minime profesionale

Prestatorul este obligat sa asigure personalul tehnic de specialitate,
autorizat — experti cheie - necesar pentru a se achita de responsabilitatile
prevazute in caietul de sarcini si legislatia in vigoare.

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a
activitatilor necesare a fi desfasurate de catre acestia sunt dupa cum
urmeaza:

a) Sef proiect

Pentru realizarea obiectivului contractului, seful de proiect va fi prezent
in zona proiectului ori de cate ori acest lucru va fi necesar, pe parcursul
intregii perioade de desfasurare a contractului de servicii, inclusiv pe
perioada executiei lucrarilor (asistenta tehnica pentru proiectul elaborat) si
va avea putere de decizie in asumarea raspunderii prestatorului.

Cerinte minime obligatorii:

° Studii superioare;

e Experienta profesionald in cel putin 1 proiect in care a detinut
functia de Sef proiect, a carui complexitate este comparabila cu cea care
face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect
tehnic, DALI/SF pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau
de reabilitare de drumuri si/sau de strazi.

Seful de Proiect va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati
si nu numai:

*Conducerea echipei de proiectare si coordonarea activitatii pentru
indeplinirea obiectivelor la cele mai inalte standarde de calitate;

*Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si
implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de experti
propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu beneficiarul, in
toate circumstantele, pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului.

b) Inginer proiectant.

Cerinte minime obligatorii:

» Studii superioare;

. Experienta profesionala in cel putin 1 proiect in care a detinut
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functia de inginer proiectant, a carui complexitate este comparabila cu cea
care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect
tehnic, DALI/SF pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau
de reabilitare de drumuri si/sau de strazi.

12, Conditii de plata:
Plata serviciilor se va efectua dupa receptia intregii documentatii
tehnico — economice, pe bazi de procese-verbale de receptie.

13. Riscuri aferente implementérii contractului:

in pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin
riscurile descrise Tn continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada
derularii Contractului, identificate de Autoritatea Contractants in etapa de
pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

e intarzieri in emiterea acordurilor/avizelor etc. ce urmeazs a fi puse
la dispozitie de catre Autoritatea Contractants sau Contractant, dupa caz

* neincadrarea fn termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezulta din aceasta procedura:

¢ adaugarea de activitati/solicitéri de informatii noi, in functie de
progresul activitatilor;

» datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractants
nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor
solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

* depasirea duratei de realizare a activititilor asumata prin
Propunerea Tehnica

Riscurile mentionate sunt incidente atat prestatorului, cat si
beneficiarului.

14. Monitorizarea implementirii contractului de servicii
Modul de monitorizare a implementarii contractului de servicii este
corelat cu natura contractului, respectiv decontarea dupd receptia
documentatiilor tehnico-economice de catre beneficiar, pe baza de proces-
verbal de receptie.

15.Indicatori de performanti asociati principalelor rezultate
Indicatorii de performantd asociati principalelor rezultate care vor fi
realizate de prestator vor fi relevanti si proportionali Tn raport cu livrabilele
si sarcinile aferente viitorului prestator. De asemenea acestia vor fi
masurabili.
Indicatorii de performanta asociati principalelor rezultate sunt:
- 2 procese-verbale de receptie a documentatiilor elaborate de
catre prestator, incheiate de céatre beneficiar, aferente etapelor de
proiectare.

16. Mentiuni speciale:



* Proiectul trebuie definit in mod clar, sa contina o prezentare detaliat3
atat a rezultatelor agteptate de la acesta, precum si a eficientei sale;

* Proiectul trebuie s& respecte toate cerintele tehnice, conform
normativelor in vigoare;

= Proiectul trebuie s& respecte legislatia in domeniul egalitatii de gen,
de sanse, nediscriminarea si accesibilitatea prevazute in legislatia
nationald si comunitara;

= Proiectul trebuie s& respecte legislatia privind domeniul dezvoltrii
durabile, protectiei mediului si a eficientei energetice;

* Proiectul trebuie sa respecte legislatia privind achizitiile publice Si
legislatia comunitara referitoare la informare si publicitate.

= Se va prevedea in documentatia tehnico-economic3 utilizarea de noi
materiale si/sau tehnologii moderne si eficiente agrementate, conform
reglementarilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu
legislatia i exigentele Uniunii Europene in domeniu, care s& asigure solutji
viabile atat din punctul de vedere al costurilor, cat si al calitatii in
exploatare.

* Continutul documentatiilor trebuie sa respecte structura cadru
prevazutd in Hotidrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completérile ulterioare.

* Proiectantul va participa la sustinerea solutiilor tehnice in fata
organelor avizatoare.

= Partile desenate trebuie s& fie complete si sa corespunda cu partile
scrise care, la randul lor, vor fi corelate si vor respecta concluziile din
studiile de teren, expertiza tehnic3, etc.

* Intreaga documentatie (atét piesele scrise cat si cele desenate) se
va preda atét in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG
si PDF-scanatad cu semnaturi), cat si pe suport de hartie in 3(trei)
exemplare, dintre care minimum 2 (dou&) exemplare originale.

* Documentatia tehnico — economici va fi elaborat3 in conformitate cu
legislatia Tn vigoare.

* Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de Ia semnarea
contractului o asigurare ce va cuprinde toate riscurile privind lucrarile
proiectate ce ar putea aparea.

17.Legislatie aplicabila
Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor

tehnice in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificérile si completérile ulterioare;

- Legii nr. 5011991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;



- Legii nr. 307/2006 privind ap3rarea fmpotriva incendiilor, cu
modificarile i completarile ulterioare;

- Legii nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificiri si completari
ulterioare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea
retelei de transport de interes national si european, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea | - Retele de transport;

- Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentad a
Guvernului  nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile gi completéarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile Si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005, privind protectia
mediului, cu modificarile gi completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice;

- Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotérérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru  al  documentatiilor ~ tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investiii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 1288/2012, pentru  aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliars, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
privind verificarea si expertizarea tehnicid a proiectelor, expertizarea
tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitétii
lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;



- Hotarérii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, cu modificrile si completarile ulterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificérile si completérile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru utilizarea de catre lucritori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munci:

- Hotarérii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si s&natate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanitate la locul de munca, cu
modificérile si completérile ulterioare :

- Hotarérii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile
generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Hotarérii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificdrile si
completarile ulterioare:

- Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private;

- Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu;

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executsrii lucririlor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare :

- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general al Inspectoratului
de Stat in Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea acordului de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C.
pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectia civila;

- Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinului nr. 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactului drum - mediu fnconjurator;

- Ordinului nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
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proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind
avizul de amplasament;

- Ordinului 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;

- Ordinului nr. 1711/2006 privind aprobarea Reglementarii tehnice
"Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri", indicativ P 100-1/2006, cu modificirile $i completarile ulterioare;

- Altor acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in
vigoare.

DIRECTOR/GENERAL, SEF SERVICIU INFRASTRUCTURA
- DRUMURI $I PODURI, PROIECTARE,
loa MAS Elena GRECU

']
f
y

Prenume, Nume Functia Semnétura Verificat Data
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