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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. UTI GRUP S.A.
Nr. 125/ 07.01.2013 Nr.C01/B51/130004C/C/07.01.2013

Contract de lucrari aviand ca obiect: ,,Reabilitarea Spitalului Judetean
de Urgenta Valcea”

1. Partile contractante

in temeiul art. 20 si al art 21 din Ordonanta de Urgentd a
Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

intre

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VALCEA,
prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in municipiul Ramnicu
Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 1, cod postal: 240595, telefon/ fax
0250.732.901/ 0250.735.617, cod fiscal 2540029  cont nr
RO40TREZ67124840256XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte - lon Cilea si Director
Executiv - Mircea Constantin Predescu (Directia Economica), in calitate de
Achizitor, pe de o parte

Sl

SC UTI GRUP SA, (fosta S.C. UTI CONSTRUCTION & FACILITY
MANAGEMENT S.A.) lider al Asocierii SC UTI GRUP SA si S.C.
Romconstruct Holding Grup S.A. — Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str.
Cernauti nr. 27C, parter, cam. 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, etaj 1, cam. 8, 9, 10,
11, 15, 19, 20, Sector 2, cod postal 022183, tel: 031 10 11 884, fax: 031 40
79 291, inregistrata la Registrut Comertului sub nr. J40/1341/1994, cod unic
de inregistrare 5394305, atribut fiscal RO, Cont
RO88TREZ7005069XXX000618- deschis la ATCPMB, reprezentata de d-na
Dana Codruta Macovei — Director General, in calitate de Executant, pe de
alta parte,

denumite in continuare fiecare ,partea’ si in mod colectiv partile”
s-a incheiat prezentul contract de lucrari, in conditiile de mai jos.

2. Definitii

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) achizitor si executant - parile contractante, asa cum sunt acestea
numite in prezentul contract;
b) act aditional - document prin care se pot modifica termenii si condiiile
contractului;
¢) amplasament al lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
d) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau
oricare dintre acestea, dupa caz;
e) cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/ protectul tehnic si orice alte
cerinte/ instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;



f) conflict de interese - orice eveniment care influenteazd capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald sau
care 1l impiedicad pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesuiui public general al proiectului, orice motiv in
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente,
trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si exper{i ce actioneazd sub
autoritatea si controlul executantului;

g) contract - prezentul contract si anexele sale;

h) despagubire generald - suma neprevazuta expres in contract, care este
acordata de catre instan{a de judecata sau este convenitd de catre pari ca
si despagubire platibila pariii prejudiciate in urma Tncalcérii contractului de
catre cealalta parte;

i) documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor
impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), calculele, fisierele, programele de
computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si intretinere,
modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia si
grija executantului pana la data preluarii acestora de catre achizitor;

j) echipamente - aparateie, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte
din lucrari;

k) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractuiui. Sunt
considerate asemenea evenimente razboaiele, revolutile, incendiile,
inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti:

Iy garanfie de buna execufie - garantia care se constituie de catre
executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in perioada convenita a contractului;

m) garantie de returnare a avansului - garantia constituitd de executant in
scopul asigurarii achizitorului de recuperarea avansului acordat;

n) grafic general de realizare a investitiei - graficul pregatit de executant,
care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie si care justifica listele cu
cantitatile care trebuie utilizate in perioada de referintfa, In vederea
monitorizarii si evaluarii ritmului de evolutie a lucrarilor in conformitate cu
contractul;

o} lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe
santier pentru executia si terminarea lucrarilor, respectiv pentru remedierea
oricaror defectiuni;

p) ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor,
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q) penalitate contractuala - despagubirea stabilitd in contract ca fiind
platibila de catre una din parti catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

r) perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprins3 intre data
receptiei la terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a cérei duratd se
stabileste prin contract;

s) pret al contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;

t) proces verbal de predare-primire - documentul intocmit in conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/ 1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, de catre comisia numita de catre achizitor, in cazul in
care acesta solicita preluarea unei parfi din lucrare Thainte de terminarea
intregii lucrari prevazute in contract;

u) proces verbal de receptie finala - documentul intocmit In conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/ 1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, de catre comisia de receptie numitd de cétre
achizitor:

v} proces verbal de receptie la terminarea Jucrarilor - documentul intocmit
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/ 1994,
cu modificarile si completarile ulterioare, de catre comisia de receptie numita
de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia;

w) proiect - proiectul Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea,
care este cofinanfat prin Programul Operational Regional 2007-2013,
Domeniul Major de Interventie 3. ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii  serviciilor de sanatate”, Axa Prioritara H'fmbunété;irea
infrastructurii sociale”;

x) recepfie finala - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie;
y) receptie la terminarea lucrarilor - recepfia efectuatd la terminarea
completa a lucrarilor unui obiect sau a unei pari din constructie,
independenta, care poate fi utilizata separat;

z) reprezentant/ reprezentanti al/ ai achizitorului - orice persoans
desemnata de achizitor cu responsabilitati in indeplinirea contractului
(diriginte de santier, orice inginer cu experientd si calificare, specialisti
atestati sau orice alta persoana notificata de achizitor executantului);

aa) santier - locurile in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra
echipamentele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca
fiind parte componenta a santierulu:

bb) utilaje ale executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele
asemenea necesare pentru execufia si terminarea lucrarilor, respectiv
remedierea oricaror defectiuni;
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cc) utilitati - instalatiile de suprafata, de subteran sau aeriene, care permit
distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, canalizare,
telefonie, date etc., care pot fi in proprietatea publica sau particulara;
dd) 2/ - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1.In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul feminin si
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi" sau ,zile” sau orice referire la zile reprezinta zile
calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
fntregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa remedieze
orice defecte ale lucrarii Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta
Viélcea, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit
in prezentul contract pentru lucrdrile prevazute la clauza 4.1.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de
39.604.022,73 lei, echivalent a 9.111.285,05 euro, la care se adauga
9.504.965,45 lei, reprezentand T.V.A., echivalent a 2.186.708,41 euro (1
euro = 4,3467 lei - cursul de schimb stabilit de BNR pentru data
03.02.2012).

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract este in vigoare de la data semnarii de catre
parti pana la data admiterii fara obiectiuni a receptiei la terminarea lucrérilor,
sau, dupa caz, pana la stingerea obiectiunilor formulate prin procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

6.2. Prezentul contract produce efecte si executantui nu este
exonerat de raspundere pana la incheierea procesuiui verbal de receptie
finald a lucrarilor contractate si pana la eliberarea garantiei bancare de buna
executie.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului Incepe de indatd, dupa constituirea
garantiei de buna executie si a garantiei de returnare a avansului, dupa caz,
care vor deveni anexe la contract.

7.2. Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la clauza 7.1. se va
emite ordinul de incepere a lucrarilor, prin care se va stabili si data de
predare a amplasamentului.
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7.3. Indeplinirea contractului se face in conformitate cu graficul
general de realizare a investitiei, prevazut in Anexa nr. 4, parte integranta
din prezentul contract.

7.4. Termenul de executie a lucrérilor care fac obiectul contractului
este de 30 de luni de la data emiterii ordinuiui de Tncepere.

8. Documentele contractului

8.1. Executantul va executa lucrarile in conditiile stabilite prin
prezentul contract, care include in ordinea enumerarii, urmatoarele anexe:

a) cerintele achizitorului (proiectul tehnic, detaliile de executie etc.) - Anexa
nr. 1,

b) propunerea tehnica - Anexa nr. 2,

c) propunerea financiara - Anexa nr. 3;

d) graficul general de realizare a investitiei - Anexa nr. 4;

e) garantia de bund executie - Anexa nr. 5,

f) garantia de returnare a avansului - Anexa nr. 5;

g) acordul de asociere - Anexa nr. 7,

h) contractele cu subcontractantii: SC G.B. INDCO SRL si SC ROMVERSIS
TOP SRL - Anexa nr. 8;

i) angajamentul ferm de sustinere din partea unui ter (sustinere financiara si/
sau sustinerea capacitatii tehnice si/ sau profesionale) (daca este cazul) -
Anexa nr. 9.

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractuiui se va rezolva prin
aplicarea ordinii de prioritate stabilita la clauza 8.1.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul
lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.
9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sai sau oricare alte persoane s& nu indepdrteze sau sa
deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1., iar imediat dupa descoperirea
si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la achizitor privind
indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul
sufera Intarzieri si/ sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinia
despre descoperirea obiectelor prevédzute la clauza 9.1., de a instinta
organele abilitate Tn acest scop.

10. Obligatiile executantului
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10.1.1. Executantul are obligatia de a executa, finaliza gi remedia orice
defectiuni ale lucrarilor executate In baza documentatiei, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

10.1.2. Executantul are obligatia de a furniza echipamentele, utilaje si
documentele specificate Tn contract, precum si tot personalul necesar,
bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii necesare executiei,
finalizarii lucrarilor si remedierii tuturor erorilor/ defectiunilor constatate la
documentatia tehnico-economica/ documentatia de avizare si/ sau a
lucrarilor executate.

10.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului
tehnic (caiete de sarcini, piese desenate, liste cu cantitati de lucrari, detalii
de executie) verificat de verificatori atestati, in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare.

10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de catre
reprezentantul/ reprezentantii achizitorului, detalii referitoare la masurile si
metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea
lucrarilor.

10.4.1. Executantul are obligatia de a asigura, Tn conformitate cu prevederile
contractului sau cu instructiunile reprezentatului achizitorului, condiiile
corespunzatoare desfasurarii activitatii, atat pentru personalul propriu cat si
pentru pentru organele de control si monitorizare.

10.4.2. Executantul va fi responsabil pentru propriile activitati pe santier si va
coordona $i activitdtile subcontractantilor, cu respectarea conditiilor
specificate in cerintele achizitorujui.

10.5.1. Executantul are obligajia de a notifica reprezentatul achizitorului cu
privire la cantitatile importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi
livrate pe santier, cu cel putin 3 zile ihainte de data previzionatd de acesta.
10.5.2. Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea,
transportul, asigurarea, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea
tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor.

10.5.3. Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri
pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale)
care rezulta din transportul bunurilor.

10.6.1. Executantul raspunde de proprile utilaje destinate executdrii
lucrarilor.

10.6.2. Executantul are obligatia de a instiinta reprezentantul achizitorului ori
de cate ori intentioneaza sa retraga un utilaj de pe santier.

10.6.3. Nu este necesara instiinfarea achizitorului pentru vehiculele care
transporta bunuri sau personal al executantului in afara santierului.

10.7.1. Executantul are obligatia de a intocmi toate documentele de santier
pentru operatiunile zilnice, intr-un format stabilit de catre reprezentantul
achizitorului. Aceste documente vor fi pastrate pe santier, iar executantul va
inregistra zilnic minim urmatoarele informatii:

a) conditile  atmosferice, intreruperea lucrarifor datoritd  conditiilor
meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numarul si calificarea
personalului ce lucreaza pe santier, materialele aprovizionate, materialele
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incorporate Tn lucrari, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele
trimise, evenimenteie neprevazute precum si dispozitile verbale date
executantului;
b) obstacolele si alte dificultadti intAmpinate de executant In executia
lucrarilor, pe parcursul perioadei de raportare.
10.7.2. Documentele de santier prevazute la clauza 10.7.1. vor contine in
atasament Inscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt
verificate pe santier si utilizate pentru calculul platilor catre executant, cum ar
fi lucrarile terminate, cantitdfile reale, materiale aprovizionate acceptate
pentru a fi incorporate in lucrari.
10.7.3. Inscrisurile din documentele de santier sunt semnate de catre
executant la momentul Tnregistrarii si contrasemnate de reprezentantul
achizitorului in maxim 3 zile de la data inregistrarii.
10.7.4.1n cazul in care existd dezacorduri asupra unei inregistrari,
executantul are obligatia de a comunica in scris reprezentantului
achizitorului, In termen de 2 zile de la data la care s-a efectuat inregistrarea,
comentariile sale, care vor fi cuprinse infr-o anexa.
10.7.5. In cazul in care executantul nu completeaza documentele timp de 5
zile consecutiv, reprezentantul achizitorului are drept de acces si de
verificare a tuturor elementelor/ documentelor necesare determinarii
lucrarilor efectuate de executant.

10.8. Executia lucrarilor
10.8.1. Executantul are urmatoarele obligatii:
a) de a asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performania
esenfiale, prin personal propriu $i responsabili tehnici cu executia atestaii,
precum gi prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat;
b)de a convoca factorii care trebuie sa participe la asigurarea conditiilor
necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale execufie
(Compartimentul de Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor in
Constructii Ramnicu Valcea), precum si la executarea acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
c)de a solufiona lipsurile, neconformitatile, defectele si neconcordaniele
aparute in fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant
si/ sau executant cu acordul reprezentantului achizitorului;
d) de a utiliza in executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute
in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la indeplinirea exigentelor de performanta esentiale, precum si de a gestiona
probele martor. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite
cu altele care indeplinesc condifiile precizate numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant si/ sau executant cu acordul reprezentantului
achizitorului,
e)de a respecta proiectul tehnic si detalile de executie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
f) de a sesiza, in termen de 24 ore, Compartimentul de Control si Inspectie
pentru Calitatea Lucrarilor in Constructii Rdmnicu Valcea, in cazul produceri
unor accidente tehnice n timpul executiei lucrarilor;
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g) de a supune la receplie numai constructiile care corespund cerinfelor de
calitate si pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii
cartii tehnice a constructiei, cu respectarea Normelor de intocmire a cartii
tehnice a constructiei, prevazute in Hotérarea Guvernului nr. 273/ 1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)de a aduce la indeplinire, In termenele stabilite, masurile dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

i) de a remedia, pe cheltuiala proprie, defectele calitative aparute din vina sa,
atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie, stabilitd potrivit
prevederilor prezentului contract si dispozifiilor legale aplicabile;

jyde a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la
terminarea executiei lucrarilor.

10.8.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura
forta de munca, materialele, instalafile, echipamentele, utilajele si toate
celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru
indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta In contract sau se poate deduce In mod rezonabil
din acesta.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea gi siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si
pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor privind calitatea in constructii.

10.8.4. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare,
inainte de inceperea executfiei lucrarii, graficul de execulie de detaliy,
elaborat potrivit ordinii tehnologice de executie.

10.8.5. Executantul are obligatia de a pastra pe santier o copie a prezentului
contract, un exemplar al documentatiei tehnice primite de la achizitor,
modificarile si alle comunicari emise potrivit prevederilor prezentului
contract, In vederea consultarii de catre Compartimentul de Control si
Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor In Constructii Ramnicu Valcea precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia reprezentantului
achizitorului, la termenele precizate In anexele contractului, caietele de
masuratori (atasamentele) si, dupé caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul
trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.7. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozifiile
reprezentantului  achizitorului Tn orice problema referitoare la lucrare,
mentionatd sau nu In contract. In cazul In care executantul considera ca
dispoziile reprezentantului achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,

acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa
il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului In
care acestea contravin prevederilor legale.

10.8.8. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de
reperele date In documentalia de executie, precum si de furnizarea tuturor
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echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatilor respective. In cazul Tn care, pe parcursul
executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.
10.8.9. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii defectelor calitative,
executantul are urmatoarele obligatii:
a)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat
acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cét acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b)de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protectie, Ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare
sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;
¢)de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale
privind protectia mediului si a personalului pe si In afara santierului gi pentru
evitarea oricaror pagube sau neajunsuri provocate persoanelor si/ sau
proprietatilor, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generafi de
metodele sale de lucru;
d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate
in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile
legale in vigoare.
10.8.10. Executantul va stabili modul de remediere a defectelor aparute in
execufia lucrarilor din vina sa, Tn vederea asigurarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor
fi verificate si aprobate de proiectant si de reprezentantul/ reprezentantii
achizitorului. Executantul nu va fi indreptaiit la prelungirea perioadei de
executie pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa.
10.8.11. Executantul este responsabil pentru meniinerea in buna stare a
lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse
in opera, de la data preludri amplasamentului pana la data semnarii
procesului-verbal de recepiie la terminarea lucraril.
10.8.12. Daca pe parcursul deruldrii contractului, executantul intentioneaza
sa inlocuiasca o persoand din personalul direct implicat in executarea
contractuiui, din motive obiective (incetare contract de munca, boala, deces
etc.), acesta are obligatia de a transmite achizitorului, cu cel putin & zile de
data propusa spre finlocuire, o instiinfare cuprinzdnd: numele, adresa si
experienta relevanta a celui care este propus ca inlocuitor al acestuia.

10.9. Sistemul de asigurare a calitatii
10.9.1. Executantul are obligatia de aplica sistemul de asigurare a calitatii
pentru a demonstra respectarea cerinfelor prezentului contract, sistem care
va fi in conformitate cu detalile prevazute in Anexa 1. Achizitorul sau
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reprezentantul/ reprezentantii achizitorului, va/ vor avea dreptul sa auditeze
orice aspect al sistemului calitatii.
10.9.2. Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi
transmise reprezentantului achizitorului in scopul informdrii acestuia, inainte
de Tnceperea fiecarei etape de executie. Orice document de natura tehnica
adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia va avea inscris accceptul
prealabil al executantului.
10.9.3. Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera
executantul de niciuna din sarcinile, obligatile sau responsabilitdtile sale
potrivit prevederilor prezentului contract.

10.10. Caile de acces
10.10.1.1. Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile sl taxele
pentru caile de acces cu destinatie speciald si/ sau temporara care i pot fi
necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul
va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitéti suplimentare din
afara santierului, care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract.
10.10.1.2. Executantul este responsabil de lucrarile de intretinere care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces.
10.10.1.3. Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele sl
indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea
autoritdtilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.
10.10.2.1. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv caile de
acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.
10.10.2.2. Executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legaturd cu obligatia prevazuta
la clauza 10.10.2.1.
10.10.3.1. Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabii drumurile
sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sai. Executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezuita in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
producé deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
10.10.3.2. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui
pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului,
datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau al altora
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asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.10.3.3. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract,
executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau
imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau al altora asemenea, ale oricaror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10.4.1. Executantul va incepe lucrarile Tn cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Valcea, dupa predarea amplasamentului de catre achizitor.
10.10.4.2. Lucrarile proiectate se vor realiza Tn etape, conform graficul
general de realizare a investitiel, urmarindu-se succesiunea tehnologica,
astfel incat sa nu se compromita lucrarile deja executate.

10.10.4.3. Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnico-
economice, executantul fiind obligat sa asigure realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerinfelor esentiale.

10.10.4.4. Saptamanal si ori de cate ori este nevoie, executantul va
comunica reprezentantilor achizitorului si conducerii Spitalului Judetean de
Urgenta Valcea planul lucrarilor care vor fi executate, astfel incat sa se
respecte ritmul de executie prevazut in graficul general de realizare a
investitiei.

10.10.4.5. in situatia in care apar divergente intre executant si conducerea
Spitalului, executantul va notifica de indaté achizitorul cu privire la situatia
existenta.

10.10.4.6. Achizitorul se obligd sa actioneze astfel incat sa nu fie stanjenit
ritmul prevazut al lucrarilor, asigurdnd eliberarea spafiilor, conform
programului.

10.10.4.7. Tinand cont cd executia lucrarilor se face fara intreruperea
activitatii medicale din spital, pe parcursul executiei lucrarilor se vor avea in
vedere toate masurile de protectiie a personalului propriu, a aceluia care
asigurd asistenta medicala In cadrul unitaiii sanitare, a bolnavilor, a
apartinatorilor acestora, precum si a echipamentelor/ utilajelor/ bunurilor care
sunt utilizate in perioada de executie a lucrarilor.

10.10.4.8. Executantul nu va depozita materiale/ utilaje pe holurile/ scarile de
acces si, pe perioada executiei lucrarilor, nu va impiedica fluxurile intericare
si exterioare, necesare pentru desfasurarea activitatii Spitalului Judetean de
Urgenia Valcea.

10.10.4.9. Masurile de protectie care se vor avea n vedere sunt:

a} protectia mediului;

b) protectia muncii;

¢) proteciia personalulul.

10.10.4.10. Executantul va rdspunde de eventualele degradari ale
constructiilor, precum si de toate efectele produse ca urmare a nerespectarii
legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor, asistentel medicale, a
sanatatii si securitdlii persoanei si protectiei mediului.

10.10.4.11. In caz de urgentd sau pericol aceste masuri se vor lua fara
notificare prealabila.
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10.10.4.12. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu
absolva executantul de responsabilitati.

10.11. Activitatile executantului pe santier
10.11.1.1. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are urmatoarele
obligatii:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in
vecinatatea acestuia;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
c)de a colecta si de a indeparta de pe santier materialele reziduale din
demolari sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
10.11.1.2. Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul
pericadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau
lucrari provizorii, care Ti sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in
pericada de garantie.
10.11.2. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care Ti revin, pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia finald a
lucrarii gi, dupad Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a
constructiei, pentru viciite structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.11.3. Executantul se obligd s& despagubeascd achizitorul impotriva
oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de
echipamentele, materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea cerintelor prevazute in
documentatia pusa la dispozitie de catre achizitor.
10.11.4. La sfarsitul executérii lucrarilor, executantul are obligatia de a
prezenta achizitorului, urmatoarele:
a) factura fiscala;
b) situatia de lucrari finala;
c) procesul verbal de receptie;
d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse
in opera;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
fy buletinele de verificari, masuradtori, incercari, inclusiv pentru materialele
importate;
g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (Planul
de Control al Calitatii, Verificari si Incercéri).

10.12. Asocierea/ consortiul (daca este cazul)

In situatia In care, potrivit prevederilor legislatiei in materie,
executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doud
sau mai multe persoane:

CONTRACT DE LUCRARI Pagina 12 din 38
Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgentd Vialcea



a) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si
individuale fata de achizitor pentru executarea contractului;
b) aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, care va
avea autoritatea de executant pentru toti membrii asocierit si
c)executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara
aprobarea prealabild a achizitorului.

10.13. Codul de conduita
10.13.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier
de Tncredere pentru achizitor conform regulilor si/ sau codului de conduita al
profesiei sale, precum si cu discrefia necesara. Executantul se va abiine sa
faca afirmatii publice in legaturd lucrarile executate fara sa aiba aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care nu
sunt conforme cu obligatile sale contractuale in raport cu acesta.
Executantul nu va angaja achizitorul in niciun fel, fard a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar terfilor,
daca va fi cazul.
10.13.2. Pe pericada executarit contractului, executantul se obliga sa nu
aducad atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in
Romania, respectand totodata si drepturile omului.
10.13.3. Cand executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa
ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, faciiitafi ort
comisioane, In scopul de a determina ori recompensa indepiinirea sau
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt
contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract inchetat
cu acesta, achizitorul poate decide incetarea prezentuiui contract conform
prevederilor clauzei 27.2.g), fara a aduce atingere niciunui drept anterior
dobandit de executant.
10.13.4. Platile catre executant, aferente contractului, vor constitui singurul
venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, si atadt executantul cat si
personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata directa ori
indirectd sau orice altd formd de retributie In legatura cu sau pentru
executarea obligatillor din prezentul contract.
10.13.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu
brevetat sau protejat utilizat in scopurile contractului, fara aprobarea
prealabild in scris a achizitorulut.
10.13.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe
perioada executarii contractului si inca 5 ani de la incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al
achizitorului, executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta,
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata
oricarei alte persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicic informatie
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referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodata, executantul si personalul sau nu vor utiliza in
dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executérii
prezentului contract.
10.13.7. Executarea contractulut nu va genera cheltuieli comerciale
neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, contractul poate inceta
conform clauzei 27.2.g) din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract
sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisicanele care nu corespund unor lucrari executate si legitime,
comisioanele platite unui destinatar care nu este In mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societdti care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusa.
10.13.8. Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documentele
justificative cu privire fa conditile Tn care se executd prezentul contract.
Achizitorul/ reprezentantul acestuia va efectua orice documentare sau
cercetare la fata locului pe care o considerd necesara pentru strangerea de
probe Tn cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenia unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

10.14. Conflictul de interese
10.14.1. Partile vor lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa
orice situafie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiald a
prezentului contract. Conflictele de inierese pot aparea in mod special ca
rezultat al intereselor economice, afinitafilor politice ori de nationalitate, al
legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului
contract trebuie notificat celeilaite parii in scris, in termen de 5 zile de Ia
aparitia acestuia.
10.14.2. Achizitorul/ reprezentantul acestuia isi rezerva dreptul de a verifica
daca masurile luate sunt corespunzatoare si, daca este necesar, poate
solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu
se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.
Executantul va inlocui in 5 zile de la data luarii la cunostinta si fara vrec
compensatie din partea achizitorulul, pe oricare membru al personalului sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se
regaseste in conflict de interese.
10.14.3. bExecutantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i
compromitd independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau
contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu
efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la clauza 27 2.qg).
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10.14.4, Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii
prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n
procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ ofertelor depuse in cadrul
aplicarii procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii
contractului respectiv pentru cauza imorala.

10.15. Legislatia muncii si programul de lucru
10.15.1. Executantul va respecta intreaga legislajie a muncii care se aplica
personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de
lucru, sanatatea, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrarea si
repatrierea, si fi va asigura acestuia toate drepturile legale.
10.15.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca
cel putin la nivelul celor stabilite Tn cadrul ramurii de activitate in care se
desfasoara lucrarea.
10.15.3. In timpul executarii lucrarilor, executantul ii va obliga pe angajatii sai
sa se conformeze tuturor legilor n vigoare care le sunt aplicabile, privind
sanatatea si securitatea muncii.
10.15.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori
legale, zilele de odihnd si uzantele religioase sau de altd natura,
recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal
de lucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:
a) se specifica altfel in contract;
b) reprezentantul/ reprezentantii achizitorului isi da/ dau consimtamantul;
c) activitatea nu poate fi evitata sau este necesard pentru protectia vielii, a
proprietatii sau pentru siguranta lucrdrilor, caz in care executantul va informa
imediat reprezentantul/ reprezentantii achizitorului.
10.15.5. Executantul il va informa pe reprezentantul achizitorului in privinta
programului sau de lucru planificat pentru fiecare luna de executare a
prezentului contract, astfel incat reprezentantul/ reprezentantii achizitorului
sa aiba posibilitatea de a planifica si de a asigura continuitatea supravegherii
lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
10.15.6. Executantul va asigura conditile necesare pentru desfasurarea
activitafilor personalului propriu.
10.15.7. Executantul nu va permite niciunuia din angajafii sai sa locuiasca
temporar sau permanent in nicio structurd care face parte din lucrarile
permanente.

10.16. Sanatatea si securitatea muncii
10.16.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru
securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie
s3 fie calificatd pentru o astfel de raspundere si s aiba autoritatea de a
emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor,
in conformitate cu prevederile legale.
10.16.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a
sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in
scopul exercitdrii rAspunderii si autoritatii sale.
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10.16.3. Executantul poartd Tintreaga raspundere in cazul producerii
accidentelor de munca, evenimentelor $i incidentelor periculoase,
imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedeele tehnologice utilizate de catre angajatii sai
si de cei apartindand societafilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), reprezentaniilor achizitorului, personalului Spitalului
Judeetan de Urgenta Valcea, bolnavilor si apariinatorilor acestora, precum si
ai autoritatilor cu atributii de control si monitorizare, In conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/ 2008, privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ultericare, ale Legii securitatii si sanatatii In
munca nr. 319/ 2006 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/ 20086, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/ 2008, precum si
orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
10.16.4.In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau
incidente periculoase Tn activitatea desfasuratd de executant, sau ca urmare
a activitatii acestuia, executantul va comunica si cerceta accidentul de
munca/ evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va Inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.
10.16.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind
sanatatea si securitatea personalului propriu, al asociatilor, subcontractorilor
etc. dupa caz.
10.16.6. Achizitorul va Tnregistra numai evenimentele produse propriilor
angajati.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. Achizitorul are obligatia de a -2fectua plata catre executant dupa
verificarea situatiilor de lucrari real executate, Insusite de reprezentantul
achizitorului, $i dupa acceptarea facturilor de plata.
11.2. Plata facturilor emise de executant se va efectua In termen de
maximum 30 de zile de la acceptarea documentelor prevazute la clauza
11.1.
11.3. Dupa semnarea contractului, achizitorul are obligatia de a-si desemna
persoana/ perscanele care il vor reprezenta pe parcursul deruldrii
contractului (ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare pentru a-si
indeplini responsabilitatile care le revin, potrivit prevederilor legale si ale
contractului - diriginte de santier, specialisti atestati etc., dupa caz).
11.4. Reprezentantul/ reprezentaniii achizitorului actioneaza n numele
achizitorului de flecare data cand indeplineste/ indeplinesc sarcini sau
exercitd autoritatea atribuitd sau implicata de contract.
11.5. Reprezentantul/ reprezentantii achizitorului nu are/ nu au autoritatea
de a absolvi pe vreuna dintre parli, de sarcinile, obligatile sau
responsabilitatile prevazute in prezentul contract.
11.6. Orice aprobare, verificare, certificat, consimiamant, examinare,
nspectie, instructiune, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni
similare intreprinse de reprezentantul/ reprezentantii achizitorului nu va
absolvi executantul de nicio respcasabilitate pe care o are potrivit
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prevederilor contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

11.7.Daca pe parcursul deruldrii contractului, achizitorul inlocuieste
reprezentantul/ reprezentantii sai, acesta are obligatia de a transmite
executantului, cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o
instiintare cuprinzand numele si datele de contact ale noului/ noilor
reprezentant/ reprezentanti.

11.8. Reprezentantul/ reprezentantii achizitorului poate/ pot emite catre
executant instructiuni si planse suplimentare sau modificate, necesare
pentru executia lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in conformitate cu
prevederile contractului. Executantul va primi instructiuni numai de la
reprezentatul/ reprezentantii achizitorului carora le-a fost delegata
autoritatea. In cazul in care o instructiune constituie o modificare, se vor
aplica prevederile clauzei 21,

11.9. Executantul va respecta instructiunile primite de la reprezentantul/
reprezentantii achizitorului pentru orice problema in legatura cu contractul.
Aceste instructiuni vor fi date Tn scris.

11.10. Achizitorul poate, dupa caz, sa atribuie sarcini, sa delege autoritatea
si s& revoce aceste sarcini sau delegari reprezentantilor sai. Delegarea sau
revocarea va fi facuta in scris, transmisa executantului si va intra in vigoare
dupa primirea documentelor de catre acesta.

11.11. Reprezentantii achizitorului, carora li s-au atribuit sarcini sau carora
le-a fost delegatd autoritatea, vor emite instructiuni catre executant numai in
limita stabilita prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat,
consimtdmant, examinare, inspectie, instructiune, notificare, propunere,
cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de catre reprezentantul/
reprezentantii achizitorului fn conformitate cu delegatia de autoritate vor
produce efecte numai dupa aprobarea de catre achizitor.

11.12. In orice situatie in care reprezentantul/ reprezentantii achizitorului
omit sa respingd lucrari, echipamente sau materiale necorespunzatoare, nu
se considera a fi prejudiciat dreptul achizitorului de a le respinge ulterior.
11.13. Daca executantul pune la indoiala decizile sau instructiunile unui
reprezentant, acesta poate sa prezinte situatia achizitorului, care va
confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau
instructiunile reprezentantului sau.

11.14. Reprezentantul achizitorului sau reprezentantul executantului, au
dreptul de a conveni asupra organizarii de Intélniri lunare sau ori de cate ori
este nevoie (intalniri de management) in scopul analizarii stadiutui fizic de
executie a lucrérilor i/ sau al revizuirii programului pentru lucrarile viitoare.
11.15.1. Concluziile intalnirilor se vor consemna intr-un raport care va fi
transmis in copie participantilor.

11.15.2. Agenda pentru astfel de ‘ntalniri va cuprinde evidentierea
progresului lucrarilor, programul de lucru si planurile pentru viitoarele
activitati, situatia personalului, tehnologia, siguranta, echipamentele,
achizitia de materiale, platile, identificarea riscurilor i stabilirea de masuri
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pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora,
dificultatile curente si viitoare, interacfiunea cu teriii.
11.16. La Tnceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obiine toate
autorizatiile si avizele necesare executiel lucrarilor,
11.17.1. Achizitorul pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii la
data prevazuta in ordinul de incepere a lucrarilor.
11.17.2. Lucréarile pentru organizarea de santier si activitatile conexe se vor
deconta Tn limitele prevazute de art. 5 din Ordinul nr. 1.118/ 2007 privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
interventie ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate” in cadrul axei prioritare ,Imbunatatirea infrastructurii sociale”
din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.
11.17.3. Cheltuielile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor
sau al altor aparate de masurat sunt eligibile Tn conditiile clauzei 11.17.2..
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste si-si
indeplineasca obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul este
indreptafit de a deduce din preful contractului, ca penalitafi, o suma
echivalenta cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
12.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile
de la expirarea perioadei convenite, prevazuta la clauza 11.2, atunci acesta
are obligatia de a plati, ca penalitdfi, o suma echivalenta cu 0,1 % din plata
neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
12.3. Penalitdtile datorate curg de drept de la data scadeniei obligatiilor
asumate conform prezentului contract.
12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatilor asumate, care depasgeste valoarea
penalitatilor ce pot fi percepute in condilile clauzelor 12.1 si 12.2, in
completare, partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului comun.
12.5. Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a rezilia contractul, in conditiile clauzei
27.2.d), de la declansarea procedurii de insolven{a impotriva acestuia din
urma, in conditile Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolveniel, cu
modificarile si completarile ulierioare, cu condifia ca aceasta reziliere sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garantii
13.1. Garantia de buna executie a contractului
13.1.1. Executantul se obligd sa constituie garantia de bund execulie a
contractului in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract, in
cuantum de 3.960.402,27 lei, reprezentand 10% din preful contractuiui
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(exclusiv TVA) pentru perioada de 36 de luni, printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari.
13.1.2.1. In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie
a lucrdrii contractate, precum si pentru orice alt motiv, executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, pe toata
aceastd duratd, In maxim 5 zile de la data semnarii de catre par{i a actului
aditional de prelungire.
13.1.2.2. Garantia de bund executie astfel constituita, va acoperi perioada
de prelungire a duratei de executie, pana la semnarea procesului verbal de
receptie finala.
13.1.3. Dupa emiterea ordinului de incepere a contractului si constituirea
garantiei de buna executie, achizitorul va elibera garantia pentru participare.
13.1.4. Achizitorul are dreptul de a emite preteniii asupra garantiei de buna
executie, Tn limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa,
executd cu intarziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.1.5. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie la
solicitare scrisa a executantului, dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana
la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.2. Garantia bancara pentru returnarea avansului
13.2.1. In situatia prevazuta de clauza 20, Tn termen de 5 zile de la primirea
notificarii privind acordarea prefinantarii de catre Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional, executantul va constitui o garantie
privind returnarea avansului, a carei valabilitate va fi pana la indeplinirea
integrald a obligatiilor contractuale care au determinat acordarea avansului.
13.2.2. Garantia de returnare a avansului, in valoare de 2.633.667,41 lei, va
acoperi atat recuperarea avansului acordat, a TVA-ului aferent avansului, cat
si repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor
publice, in cazul neindepliniri sau indepliniri necorespunzatoare a
obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.
13.2.3.1. In cazul In care, in termen de 90 de zile calculate de la data la
care, conform prevederilor contractuale, executantul are obligatia sa emita
certificate intermediare de plata prin care achizitorul sa poata recupera din
avansul acordat procentul specificat in anexa la oferta, iar executantul nu Tsi
indeplineste aceastad obligatie, acesta este obligat sa majoreze valoarea
scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzatoare
penalitatilor pentru o pericada de inca 90 de zile.
13.2.3.2. In situatia in care, pe parcursul executiei lucrérilor, timp de 90 de
zile consecutive calculate de la data la care, conform prevederilor
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contractuale, executantul are obligatia sd emita certificate intermediare de
plata, acesta nu va emite cel putin un certificat intermediar de plata prin care
achizitorul sa poata recupera din avansul acordat procentul specificat in
anexa la ofertd, executantul este obligat s8 majoreze valoarea scrisorii de
garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzétoare penalitatilor
pentru o perioada de inca 90 de zile.
13.2.3.3. Valoarea garantiei pentru plata avansului va fi acoperitoare in orice
moment atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea
prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul
neindeplinirii sau Tndeplinirii necorespunzéatoare a obligatiilor contractuale ce
deriva din acordarea avansului.
13.2.3.4. In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile
de la notificarea executantului de catre achizitor, achizitorul este indreptatit
s& execute garantia pentru plata avansului si sé recupereze avansul acordat
si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.
13.2.4. Garantia privind returnarea avansului este un instrument de
garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate
de asigurari.
13.2.5. Garantia din instrumentul de garantare este irevocabila si prevede ca
plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
achizitorului, pe baza declarafiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
13.2.6. Achizitorul se obligé sa elibereze garantia pentru returnarea
avansului la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care au
determinat acordarea avansului.

14. Instalarea, organizarea, securitatea gi igiena gantierului

14.1. Informatii despre santier
14.1.1. Achizitorul va pune documentatia tehnica la dispozitia executantului.
Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date.
14.1.2. Se considerd ca executantul a obfinut toate informatiile necesare
referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta sau afecta lucrarile.
14.1.3. Se considerd cd executantul a inspectat si a examinat santierul,
imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii
disponibile.

14.2. Instalarea santierului
14.2.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala proprie dotérile de care ar
putea avea nevoie pentru instalarea si organizarea santierului, in masura in
care cele prevazute in Ordinul nr. 1.118/ 2007 privind aprobarea categoriilor
de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie ,Reabilitarea,
modernizarea si echiparea infrastructurii servicillor de sanéatate’ in cadrul
axei prioritare ,imbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului
Operational Regional 2007-2013, nu sunt suficiente.
14.2.2. Executantul suportd tcate schimbarile referitoare la construirea si
intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces si drumurile de
deservire care nu sunt deschise circulatiel publice.
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14.2.3. Executantul trebuie sa afigseze la locul santierului un panou care sa
contina informatiile prevazute de legislatia aplicabila in domeniu.

14.3. Securitatea si igiena santierului
14.3.1.1. Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor
neautorizate pe santier.
14.3.1.2. Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, al
asociatilor, al subcontractantilor, al ackizitorului, al reprezentantilor acestuia
si al oricdror alte persoane a caror identitate a fost in prealabil notificata
executantului de catre achizitor, precum si autoritatilor cu atributii de
monitorizare si control.
14.3.2. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea
proprie, a personalului sau, precum si a terilor, in vederea evitarii
accidentelor pe santier. Acesta va avea In vedere toate reglementarile si
instructiunile emise de autoritatile competente.
14.3.3. Executantul asigura iluminatul i curatenia santierului atat n interior,
cat si in exterior. Executantul va asigura si imprejmuirea santierului.
14.3.4. Executantul va lua toate masurile necesare pentru ca lucrarile pe
care le executa s& nu reprezinte pericole pentru terii, fluxurile spitalicesti si
sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.
14.3.5. Pe toata lungimea cailor de comunicatii, punctele de trecere
periculoase, trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte
dispozitive potrivite. Caile de acces frebuie sa fie iluminate si, la nevoie,
pazite.
14.3.6. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura igiena
instalatilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea
retelelor de alimentare cu apa potabild si de salubrizare.
14.3.7. Toate masurile de securitate 3i igiena prevazute mai sus sunt in
sarcina executantului.
14.3.8. In cazul In care executantul nu isi indeplineste obligatiile prevazute
mai sus si fard a incdlca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe
cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.
14.3.9. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare
prealabila.
14.3.10. Interventia autoritafilor competente sau a achizitorului nu absolva
executantul de responsabilitafi.

14.4. Masuri impotriva muncii la negru
14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sa impuna
personalului sa poarte in permanentd, in incinta santierului, un element de
identificare, continand informatii cu privire la persoana si angajator,
14.4.2. Executantul va intocmi un registru care va cuprinde toate persoanele
angajate care au acces pe santier.
14.4.3. Inregistrarea este finutd la zi si pusa la dispozitia persoanei
autorizate de achizitor si a tuturor autoritafilor competente.
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14.4.4. Executantul Tsi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt
aplicabile. El raméane responsabil de respectarea acestora pe toata durata
de executie a lucrarilor.

14.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
14.5.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea
utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie.
Aceasta se realizeazad sub controlul autoritafilor competente de catre
executant, aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizarea si
montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.
14.5.2. Daca executia lucrdrilor presupune devierea circulatiei, executantul
este responsabil, in aceleasi conditii, de executarea si intretinerea
semnalizarii la extremitafile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a
semnalizarii cailor de circulatie deviate.

14.6. Mentinerea retelelor de comunicatii $i a debitului de apa
14.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si
a restrictiilor, astfel incat sa mentind in conditii normale de functionare
reielele de orice natura care traverseaza santierul (energie electrica, enegie
termica, apa, canalizare, telefonie, date, oxigen etc.).
14.6.2. In cazul in care executanul nu igi indeplineste obligatiile specificate
mai sus si fard a incalca atribuiile autoritatilor competente, achizitorul, pe
cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.
14.6.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare
prealabila.
14.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva
executantul de responsabilitafi.

14.7. Gestiunea deseurilor pe santier
14.7 1. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile care fac
obiectul prezentului contract, intrd in responsabilitatea executantului, ca
producator al deseurilor.
14.7.2. Executantul este considerat producatorul deseurilor si in privinta
ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din
interventiile sale.
14.7.3. Executantul efectueaza tranzaciiile prevazute in legislatie cu privire
la colectarea, transportul, depozitarea si eventuala evacuare a deseurilor
rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
14.7.4. Deseurile periculoase se vor elimina in condifiile prevazute de
legislatia in vigoare.
14.7.5. Executantul va Ilua permanent masuri pentru indepartarea
materialelor neimplicate n lucrari.
14.7.6. Pentru executfia lucrarilor, pe masura ce lucrarile avanseaza,
executantul va degaja deseurile rezultate de pe amplasamentul pus la
dispozitie.

14.8. Eliberarea santierului

R \‘\%\;
S

CONTRACT DE LUCRARI Pagina 22 din 38
feabilitares Spitalulul Judetean de Urgenid Vaicea



S

14.8.1. Dupa primirea procesului verbal de receptie finalda, executantul are
obligatia de a Indeparta din santier toate utilajele, surplusul de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
14.8.2. Dacd acestea nu sunt evacuate in termen de 10 zile de la semnarea
procesului verbal de receplie finald, achizitorul poate vinde sau dispune de
bunurile ramase ale executantului. Achizitorul va fi ndreptatit la plata
cheltuillor in legaturd cu vanzarea bunurilor sau pentru degajarea si
amenajarea santierului.
14.8.3. In cazul in care suma rezuitati din vanzarea bunurilor nu acopera
cheltuielile efectuate de achizitor, executantul va plati acestuia diferenta.

15. inceperea si executia lucrarilor
16.1.1. Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor la data
inscrisa in ordinul de incepere a lucréarilor.
15.1.2. Predarea-preluarea amplasamentului se va face in termen de maxim
3 zile de Ia emiterea ordinului de Tncepere.
15.1.3. Executantul are obligafiile de a prelua amplasamentul, de a semna
procesul verbal de predare-primire a amplasamentului si de a ncepe
executarea lucrarilor cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza
15.1.2., sub sanctiunea aplicarii de peralitati pentru fiecare zi de intarziere in
cuantumum de 0,1% din valoarea contractului, exclusiv TVA.
15.1.4. Executantul nu  datoreazad penalitdfi pentru nepreluarea
amplasamentuiui, Tn termenul prevazut la clauza 15.1.2., daca acest fapt se
datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a
lucrarii) sau unui caz de fortd majora.
15.1.5.In cazul neprezentdri executantului in vederea preluarii
amplasamentului sau al neinceperii executarii lucrarii contractate in termen
de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 15.1.2., contractul
inceteaza de drept, potrivit clauzei 27.2.b), cu consecinfa retinerii garantiei
de buna executie si suplimentar cu plata de daune-interese pentru diferenta
dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului si valoarea
garantiei de bund executie constituitd. [ncetarea intervine de drept fara
punere 1n intarziere si fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.
16.1.6. Conseciniele mentionate la clauza 15.1.5. nu se vor produce in cazul
in care depdasirea termenuiui se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv
netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de fortd majoré.
in aceastd situatie, executantul are dreptul sa solicite incheierea unui act
aditional prin care se va prelungi termenul de executie cu durata intarzierii
provocate de catre achizitor. Daca termenul de incepere a lucrarilor a fost
depasit din vina exclusivd a achizitorului, executantul va avea dreptul la
repararea prejudiciuiul cauzat.
15.2. Executantul trebuie sa notifice data Tnceperii efective a lucrérilor atat
achizitorului cat st Compartimentului de Control si Inspectie pentru Calitatea
Lucrarilor in Constructii Ramnicu Valcea.
16.3.1. Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform
graficului general de realizare a investitiei. Datele intermediare prevazute in
graficului general de realizare a investitiei, se considera date contractuale,
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iar nerespectarea datelor intermediare va conduce la aplicarea sanctiunilor
prevazute la clauza 12.1, coroborate cu clauza 12.3.

15.3.2.1. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, in termen de
maxim 5 zile de la data predarii amplasamentului si de la semnarea
procesului verbal de predare-primire, graficul de executie de detaliu alcatuit
in ordinea tehnologicd de executie. in cazul in care, pe parcursul
desfasurarii lucrarilor, acesta nu concorda cu graficului general de realizare
a investitiei, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit ori de cate ori programul anterior este neconform cu stadiul real al
executdrii, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazutd in prezentul
contract. Graficul revizuit nu il absolvd pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

15.3.2.2. Acest grafic va include:

a)ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile,
prezentarea documentelor executantului, procurarea, producerea, inspectia,
livrarea pe santier, constructia, montarea, testarea, punerea in funcfiune si
efectuare a probelor;

b) termenele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri
mentionate In cerintele achizitorului;

c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in
contract;

d) un raport justificativ care va include:

i. descrierea generald a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le
aplice si a principalelor etape de executie a lucrarilor, si

ii. detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul
de personal pe categorii si numarul utilajelor executantului, necesare pe
santier pentru realizarea fiecérei etape principale de lucrari;

e) toate datele, termenele si obiectivele principale ale contractului, in special
data de incepere a lucrarilor;

f) data la care executantul a planificat finalizarea lucrarilor;

g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitafi;

h) drumul sau drumurile critice;

i) datele si informatiile necesare executantului, furnizate de achizitor, inclusiv
datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului.

15.3.3. Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fata de
datele deja mentionate:

a) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are
asupra lucrarilor restante si

b) orice modificare a duratei de executie, rezultatd in urma unei prelungiri a
duratei acordate de catre reprezentantul/ reprezentantii achizitorului.

15.4. Daca n termen de 10 zile de la primirea programului prevazut la
clauza 15.3.3, reprezentantul/ reprezentantii achizitorului nu transmit
instiintare executantului in care sd mentioneze cé programul nu corespunde
prevederilor contractului, executantul va actiona in conformitate cu acesta si
cu celelalte obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca potrivit prevederilor
prezentului contract.
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15.5. Dacd reprezentantul/ reprezentantii  achizitorului  instiinteaza
executantul cd programul nu corespunde prevederilor prezentului contract
sau evolufiei lucrarilor si intentiilor declarate, executantul va transmite
acestuia un program actualizat in termen de maxim 3 zile.

15.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari ori
de cate ori este necesar ale programului de executie prin care sa confirme
durata, locul si natura fiecarei activitali care se va efectua pe santier in
cursul saptdmanii ulterioare. Personalul achizitorului va fi indreptatit sa-si
planifice activitatea conform programului executantului.

15.7. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de
lucréari lunare din intervalul de executie a contractului. Deficientele constatate
in activitati la sfarsitul unei luni planificate vor fi remediate in programul
ulterior prin eliminarea fiecarei deficiente in perioada urmatoare, sau, in caz
contrar, executantul va mentiona in scris motivele pentru care remedierea
deficientelor nu poate fi realizata.

15.8.1. Rapoartele lunare privind evolutia executiei lucrarilor vor fi elaborate
de catre executant si transmise reprezentantului/ reprezentantilor
achizitorului in 2 exemplare. Rapoartele vor fi elaborate lunar, conform
graficului general de realizare a investitiei, Incepadnd de data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.

15.8.2. Raportarea va continua pana la terminarea de catre executant a
tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

15.8.3. Fiecare raport va include, dupa caz:

a) grafice si descrieri detaliate ale evolufiei inregistrate, incluzand fiecare
etapa de achizitie, livrari pe santier, constructie, montaj, testare, punere in
functiune si efectuare a probelor;

b) fotografii care sa prezinte stadiul executiei gi evolutia lucrarilor pe santier;
c) copii ale documentelor de asigurare a calitafii, rezultatele testelor si
certificatele de calitate pentru materiale;

d) lista notificarilor transmise intre parti;

e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror
incidente neprevazute si activitdti in legatura cu aspectele de mediu si
relatiile publice;

f) comparatia intre evolutia reald a lucrarilor si cea planificata, prezentand
detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanie care pot periclita
terminarea lucrarilor conform prevederilor contractuiui si masurile care se
adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor;

g) previziunea fluxului de numerar pe baza programului lucrarilor, specificand
estimarea, de catre executant, a tuturor solicitarilor de platd ulterioare;

h) documentele de santier.

15.9. In cazul in care executantul nu transmite rapoartele privind evolutia
lucrarilor la termenul stabilit in contract, nu prezinta in forma indicata sau nu
remite reprezentantului achizitorului un raport complet si corespunzator
privind stadiul lucrarilor, acesta va suporta o sanctiune echivalenta cu cea
precizatd la clauza 12.1., aplicatda de la data la care documentele
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corespunzatoare ar fi trebuit transmise pana la data la care raportul este
considerat corespunzator si acceptat.

15.10. In conditiile in care evolutia unei activitati inregistrate in interval de o
lund nu atinge un nivel minim de 70 % din valoarea/ cantitatea programata,
reprezentantul/ reprezentantii achizitorului pot solicita executantului, printr-o
notificare, sa ofere justificarea pentru intarzieri.

15.11. In cazul in care executantul incalcd obligatille prevazute la clauza
15.3.1. si nu realizeaza nivelul prevazut de clauza 15.10, achizitorul este
indreptatit sa-i fixeze un termen pana la care activitatea sa intre in normal
avertizandu-l ¢, in cazul neconforméarii, la expirarea termenului stabilit,
prezentul contractul va fi reziliat.

15.12.1. Achizitorul, direct sau prin reprezentantii desemnati, are dreptul de
a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile au obligatia de a
notifica una celeilalte, Tn scris, identitatea reprezentaniilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica, din partea achizitorului.

15.12.2. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului/
reprezentantilor achizitorului in santier, in ateliere, depozite si oriunde fisi
desfasoard activitdtile legate de indeplinirea obligatilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor
posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstanielor care
pot afecta negativ lucrarile si care sunt susceptibile de a majora preful
contractului sau de a provoca intarzieri in executia lucrérilor. Achizitorul
poate solicita executantului s3 transmitd o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/ sau o propunere de
solujionare a acestora.

15.14.1. Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in
cerintele achizitorului - Anexa nr. 1. Verificarile gi testarile materialelor
folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a recepiiei la
terminarea lucrarilor si a receptiei finale sunt descrise in Anexele nr. 1 gi nr.
2.

15.14.2. Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului, cu exceptia probelor si incercarilor solicitate de achizitor i
neprevézute in devizul ofertei.

15.14.3. Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea
unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca
se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
aceste cheltuieli vor fi suportate de catre achizitor.

15.15. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma
specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, eganticanelor si altor cerinte
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prevazute de contract si trebuie sa fie la dispozitia achizitorului
(reprezentantului acestuia) pe toata perioada executiei, in scopul identificarii
acestora.
15.16. Executantul este singurul responsabil fatd de achizitor pentru
furnizarea materialelor gi pentru punerea n opera a lucrarilor, inclusiv pentru
defectiunile ce pot aparea ca urmare a executiei acestora.
15.17. Executantul garanteaza ca materialele, echipamentele si materialele
care vor fi puse in opera sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de
inlocuit tntr-un interval de timp redus. Materialele si echipamentele folosite
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice, reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
15.18.1. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin
ascunse, fara aprobarea reprezentantului/ reprezentantilor achizitorului.
15.18.2. Executantul are obligatia de a notifica reprezentantului/
reprezentantilor achizitorului ori de cate ori astfel de lucrari urmeaza a fi
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
15.18.3. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte/ parii de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte/ aceste parti de lucrare,
daca este cazul.
15.18.4.In cazul n care se constatd ca lucrarile sunt de calitate
corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie,
atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar In caz contrar, de catre executant.

16. intarzierea, suspendarea si reluarea executiei lucrarilor

16.1. In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute sau
b) conditiile climaterice nefavorabile sau
¢) oricare alt motiv de intarziere, care nu se datoreaza executantului, si/ sau
alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea contractului

indreptatesc executantul sa solicite prelungirea termenului de
executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, partile pot revizui de
comun acord si pot conveni, dupa caz, asupra:
i. oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul;
ii. cheltuielilor suplimentare.
16.2.1. Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la clauza
16.1.b) se realizeaza |a dispozilia scrisa a achizitorului.
16.2.2. Decalarea termenului contractual va fi calculatd luand in considerare
perioada de suspendare, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de
comun acord pentru reintrarea n ritmul normal.
16.3. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare
prealabild, suspendarea executdrii unei parii sau a tuturor lucrarilor. Pe
pericada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura
paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.
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16.4. In cazul In care executantul va inregistra Intarzieri si/ sau cheltuieli
suplimentare ca urmare a suspendarii lucrarilor si/ sau ca rezultat al reluari
acestora, executantul va transmite achizitorului o instiinfare, dupa caz,
avand dreptul:
I. la o prelungire a duratei de executie, daca terminarea lucrarilor este sau va
fi Intarziata, si
ii. [a plata cheltuielilor suplimentare.
16.5. Executantul nu va fi indreptafit la o prelungire a duratei de executie si/
sau la plata cheltuielilor suplimentare astfel cum sunt prevazute la clauza
16.4. daca aceasta a survenit ca urmare a remedierll consecintelor unor
lucrari, a materialelor necorespunzatoare ori a consecinielor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.
16.6.1. Dupa confirmarea si/ sau dispunerea reluarii activitati, executantul si
achizitorul vor examina Impreund lucrarile, echipamentele si materialele
afectate de suspendare.
16.6.2. Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor,
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in
timpul suspendarii.
16.7.1n cazul In care executarea contractului este viciatd de erori
substantiale, nereguli sau de frauda, parfile pot suspenda executarea
acestuia. -
16.8.1.In cazul In care erorile substantiale, neregulile sau frauda sunt
imputabile executantului, achizitorul poate sa refuze efectuarea platilor sau
sa procedeze la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea
erorilor, a neregulilor sau a fraudel.
16.8.2. Reluarea execufiei lucrarilor dupa suspendarea n condifille clauzeil
16.8.1. se realizeaza numai prin dispozitia scrisa a achizitorului.

17. Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1. Receptia la terminarea lucrarilor
17.1.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor,
prevazute a fi finalizate Intr-un termen stabilit prin graficul general de
realizare a investitiei, trebuie finalizate in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data Tncepernii lucranlor.
17.1.2. La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatile:
a) de a notifica In scris achizitorul ca sunt indeplinite condiflile de recepfie,
solicitand acestuia sa convoace comisia de receptie;
byde a elabora un set complet de inregistrari ale executiei lucrarilor
,conforme cu execulia”, precizand amplasamentele, dimensiunile si detaliile
iucrarilor real executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi
utilizate Tn scopul receptiel lucrarilor. Doua copii ale acestor Inregistrari vor fi
transmise achizitorului Tnainte de Inceperea testelor la terminarea lucrarilor.
Suplimentar, executantul are obligalia de a prezenta achizitorului planse ale
lucrarilor conforme cu executia, reprezentand lucrarile asa cum sunt
executate, si le va transmite, dupd caz, pentru revizuire potrivit prevederilor
contractului.
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17.1.3. Pe baza situaiiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru
a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri
sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, va fi convocata
comisia de receptie.
17.1.4. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de
executie si cu reglementdrile Tn vigoare. In functie de constatarile facute,
achizitorul are dreptut de a aproba sau de a respinge recepfia.
17.1.5. Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei
numai dupa primirea de catre achizitor a tuturor documentelor precizate la
clauza 17.1.2..
17.2.1. Inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, achizitorul
poate solicita preluarea unor parti din lucrare, distincte din punct de vedere
fizic si functional, pentru care se vor incheia procese verbale de predare-
primire, ih care se vor consemna starea partii de lucrare Tn cauza, masurile
de conservare, precum si cele de protectie a desfasurarii activitafji.
17.2.2. Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este
un proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza, dar
achizitorul poate cere inscrierea in procesul-verbal de recepiie, intocmit la
terminarea lucrarii in intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia
predarii-primirii i le-a consemnat in procesul-verbal respectiv.
17.2.3. Pericada de garaniie pentru pariile de lucrare preluate curge de la
data prevazuta la clauza 18.1.
17.2.4. Pentru pariile de lucrare preluate de achizitor, pericada de garantie
pentru vicille care nu {in de sigurania constructiel incepe de la data terminarii
remedierilor.
17.2.5. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluatd trec temporar
asupra achizitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din
executarea necorespunzatoare.

17.3. Receptia finala
17.3.1. Receptia finala este convocatd de achizitor, potrivit prevederilor
Hotararii nr. 273/ 1994, privind aprobarea Regulamentului de receplie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Pericada de garaniie
este cea prevazuta la clauza 18.1.
17.3.2. Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/
sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.
17.3.3. La terminarea receptiei, comisia de recepiie finala isi va consemna
observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala, pe care il va
inainta achizitorului In termen de 7 zile lucratoare, Tmpreuna cu
recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a recepliei, de aménare sau
de respingere a acesteia.
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17.3.4. In cazul in care comisia de receptie finald recomands admiterea cu
obiectii, améanarea sau respingerea recepiiei, ea va trebui sa propuna masuri
pentru remedierea neregulilor semnalaie.
17.3.5. Achizitorul hotaraste admiterea recepiiei pe baza recomandarii
comisiel de receptie finala si notifica executantului hotarérea sa in termen de
3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie
finala.
17.3.6. Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in
cazul in care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.
17.3.7. Pentru recuperarea prejudiciilor achizitorul se va indrepta impotriva
executantului, vinovat de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si de
nefunctionarea constructiilor sif sau a instalatiilor aferente acestora.
17.3.8. Cheltuielile necesitate de activitatea comisiei de receptie finala cad in
sarcina achizitorului.
17.3.9. Cheltuielile ocazionate de incercari, altele decéat cele care decurg din
prevederile contractuale, se platesc de catre partea care a avut initiativa
efectuarii lor. In situatile Tn care, in urma rezultatelor nefavorabile ale
incercarilor, se stabileste o culpa, cheltuielile respective se suporta de catre
partea in culpa.
17.3.10. Cheltuielile de expertizd sau cele ocazionate de asistenta unui
expert se platesc de partea care a avut initiativa convocarii expertului si se
suporta de partea in culpa.
17.3.11. Daca pariile nu ajung la incheierea procesului-verbal de receptie
finala pe cale amiabila, ele se pot adresa instaniei judecatoresti competente.
17.3.12. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrdrilor se comunica
de catre achizitor:
a) executantului;
b) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire;
¢) organului administratiei financiare locale.
17.3.13. Atat receptia la terminarea lucrarilor, cat si receptia finala se vor
realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

18. Perioada de garantie a lucrarilor
18.1. Perioada de garanfie curge de la data admiterii fard obiectiuni a
receptiei la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, de la data stingerii
obiectiunilor formulate prin procesul verbal de recepiie la terminarea
lucrarilor gi pana la data admiterii fara obiectiuni a receptiei finaie.
18.2.1. Executantul are obligatia de a executa pe propria cheltuiala toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte
calitative aparute din vina sa, atat in pericada de executie, cat si in perioada
de garantie.
18.2.2. Executantul are obligatia de a realiza toate activitatile prevazute la
clauza 18.2.1, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
care i revin in baza contractului,
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18.2.3. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile
fiind executate de catre acesta conform prevederilor prezentului contract,
cheltuielile de remediere vor fi evaluate si suportate de achizitor.
18.3. Garantia lucrarilor executate este de 36 de luni de la data semnarii
procesului verbal de receptiie la terminarea lucrarilor precum si dupad
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a construcliei, pentru
viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de
executie.

19. Modalitatile de plata
19.1.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen
de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari.
19.1.2. Verificarea situaliei de lucrdri se va realiza In maximum 14 zile
lucratoare de la data inregistrédrii acesteia de catre executant la registratura
generald a achizitorului.
19.1.3.1n  cazul depuneri unei situati de lucrari incomplete,
necorespunzatoare sau neconforme cu realitatea, aceasta se va restitui
executantului Tn vederea refacerii.
19.1.4. Executantul are obligatia ca in termen de maximum 3 zile lucratoare
sa depund situalia de lucrdri modificatd corespunzator cerintelor
achizitorului.
19.1.5.In vederea respectarii legislatiei privind gestionarea fondurilor
structurale si a instructiunilor Autoritati de Management pentru Prograul
Operational Regional 2007-2013, termenele de platd pot fi decalate prin
notificare transmisa de achizitor executantului.
19.2. Plata facturii se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar In special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt Tn litigiu va fi platita.
19.3. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate
nu va fi conditionata de admiterea receptiei finale.
19.4. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adaugatd (TVA)
agentilor guvernamentale competente din Roménia in conformitate cu
legislatia in vigoare.

20. Plata in avans
20.1. Achizitorul poate sa asigure executantuiui un avans de maximum 5%
din pretul contractului, exclusiv TVA, respectiv 1.980.201,14 lei, dupa
constituirea garantiei de returnare a avansului si numai daca sunt asigurate
conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor prevazute in contract.
20.2. Acordarea avansuiui este condifionatd de acordarea prefinantarii de
catre Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional.
20.3. Sub sanctiunea platii de daune-interese, executantul nu are dreptul de
a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit
contractului.
20.4. La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, avansul acordat va fi
dedus din sumele datorate.
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20.5. Avansul va fi rambursat prin deduceri din certificatele de plata emise in
baza situatiilor de lucrari, certificate de dirigintele de santier si aprobate de
achizitor.
20.6. Recuperarea avansului se va face prin deducerea a minimum 20% din
fiecare platd pana la recuperarea integrald a valorii avansului. Reducerea
garantiei bancare se va realiza numai cu acordul achizitorului.
20.7. La incheierea fiecarui an bugetar, executantul are obligafia de a
transmite achizitorului, spre aprobare, un deviz justificativ al cheltuielilor
efectuate, prin care sa confirme modul si gradul de utilizare a avansului,
corespunzator destinatiilor stabiite prin contract.
20.8. Suma reprezentand plata in avans efectuata potrivit legii st nejustificata
prin lucrari executate pana la sfarsitul anului, In conditile prevederilor
contractuale, va fi recuperata de achizitor si se va restitui bugetului din care
a fost avansata.
20.9. In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a partii de
contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de catre
achizitor se face cu perceperea dobanzilor si penalitdtilor de ntarziere
prevazute pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a
acordat avansul si pana in momentul recuperarii.

21. Modificarile si completarile [a contract (amendamentele)
21.1. Partile au dreptul, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin
act aditional, in baza unei fundamentari temeinice a necesitatilor gi a
oportunitatii incheierii acestuia.
21.2. Orice potentiala modificare a prevederilor contractului de finantare a
proiectului, care vizeaza prezentul contract, se va aplica in mod
corespunzator contractului de lucrari.
21.3. Orice obligatie impusad achizitorului prin contractul de finantare a
proiectului, care nu se respectd din vina exclusiva a executantului si care
duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange asupra executantului,
acesta ramanand direct raspunzator de consecinie.

22. Ajustarea pretului contractului
22.1. Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului
sunt cele declarate in propunerea financiard - Anexa nr. 3 la prezentul
contract.
22.2. Decontarea cheltuielilor se realizeaza in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1.118/ 2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru domeniul major de interventie ,Reabilitarea, modernizarea si
echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” in cadrul axei prioritare
Jmbunétatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operational
Regional 2007-2013 si ale instructiunilor Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional 2007-2013.
22.3. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

23. Asigurarile
23.1. Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila
profesionald, care va acoperi riscul de neglijentd profesionala In executarea
lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile pentru a mentine in vigoare
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asigurarea de raspundere civild profesionald péna la receptia finala a
lucrarilor executate.
23.2. Executantul are obligatia de a instiinta achizitorul cu privire la orice
dificultate In extinderea, reinnoirea si restabilirea acestei asigurari.
23.3.1. Executantul are obligatia de a fincheia, Tnainte de Inceperea
lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind lucrarile executate, utilajele, instalatile de lucru, echipamentele,
materialele din stoc, personalul propriu si reprezentantii Tmputerniciti sa
verifice, s& testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse unor terie persoane fizice sau juridice.
23.3.2. Asigurarea se va incheia cu o ageniie de asigurare autorizata.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant.
23.3.3. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céate ori i
se va cere, polita sau politele de asigurare actualizate.
23.3.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au
incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita
subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
actualizate.
23.4. Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de Tnlocuire a acestora, inclusiv pentru livrarea
acestora pe santier. Pentru fiecare utilaj al executantului, asigurarea trebuie
sa fie in vigoare pe perioada de la transportul pe santier pana in momentul
in care utilajul nu mai este necesar pentru executarea contractului.
23.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, In privinia sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului sau a
angajatilor acestuia.

24. Subcontractarea (daca este cazul)
24.1. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii
desemnati Tn oferta, in aceleasi conditii iIn care el a semnat contractul cu
achizitorul,
24.2. La incheierea contractului, executantul are obligatia de a prezenta
toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
24.3. Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor pentru modul
in care el si subcontractantii sai indeplinesc contractul.
24.4. Orice conventie prin care executantul incredinieaza o parte din
realizarea prezentului contract catre un ter}, este considerata a fi un contract
de subcontractare.
24.5. Niciun alt subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului
fara acordul achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant
numai dacd acesta nu si-a Tndeplinit partea sa din contract sau si-a
ndeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului i
primirea aprobarii din partea acestuia.
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24.6. Orice schimbare a subcontractantului fard aprobarea prealabild in scris
a achizitorului sau orice incredintare a serviciilor/ lucrarilor de catre
subcontractant catre terte parii va fi consideratd o Incélcare a prezentului
contract.
24.7. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face
in termen de 5 de zile lucratoare la data primirii notificarii. In cazul respingerii
solicitarii de schimbare, achizitorul si va motiva decizia.
24.8. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractaniii nominalizafi in
cazul in care nlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice
sau financiare, anexe la prezentul contract.
24.9. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai
si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau
faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile
sale din prezentul contract.
24.10. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale
intre subcontractant si achizitor.

25, Drepturile de proprietate intelectuala
25.1. Prin semnarea prezentului contract, executantul acorda achizitorului
licentd permanentd, transferabild, neexclusivd si scutitd de taxa de
redeventd, pentru a copia, folosi si transmite documentele elaborate de
executant, inclusiv pentru efectuarea si folosirea modificarilor acestora.
25.2, Aceasta licenta:
a) se va aplica pe intreaga durata de viatd programata sau efectiva (cea mai
lunga din cele doud) a partilor relevante ale lucrarii;
b) va da dreptul oricérei persoane care se afla in posesia licitd a sectoarelor
relevante de lucréri sa multiplice, sa foloseasca si sa transmitd documentele
executantului Tn scopul finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii,
repardrii si demolarii lucrarilor, si
¢)in cazul In care documentele executantului se gasesc sub forma unor
fisiere electronice, licenta va permite folosirea lor pe orice computer de pe
santier si in alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe
computerele furnizate si inlocuite de cétre executant.

26. Cesiunea

Executantul poate cesiona doar creantele nascute din confract,
obligatiile nascute din acesta rdmanand in sarcina partilor.

27. Rezilierea contractului
27.1.In cazul in care una dintre parti nu isi executd sau isi executd
necorespunzator obligatile contractuale, cealaltd parte poate solicita
rezilierea contractului in conditiile legit.
27.2. Prezentul contract este reziliat de drept, fard punere in intarziere si
fard necesitatea vreunei formalitdti sau interventia vreunei autoritati ori
instante de judecata, in urmatoarele situatii:
a) neconstituirea garantiei de buna execufie si a celei de returnare a
avansului in termenele prevazute,
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b) neprezentarea executantului Tn vederea preludrii amplasamentului sau
neinceperea executarii lucrarilor contractate, n conditiile prevazute la clauza
15.1.5.;

c) cesionarea contractului sau subcontractarea acestuia de catre executant,
fara acordul prealabil scris al achizitorului;

d) declansarea procedurii de insolventd impotriva executantului;

e) pronuntarea, impotriva executantului, a unei hotarari avand autoritate de
lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-0 organizatie
criminald sau orice altd activitate ilegald Tn dauna intereselor financiare ale
Comisiei Europene,;

f) condamnarea executantului pentru o infractiune n legatura cu exercitarea
profesiei, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

g) darea de catre executant sau oricare din membrii personalului acestuia,
agenti sau subcontractanti sau oferirea de a da unei persoane, direct sau
indirect, a oricarui fel de mit&, dar, favor, comision sau alte fucruri de valoare
ca stimulent sau recompensa, in conditiile clauzei 10.13.7, pentru:

i. actionarea sau incetarea de a acfiona n legatura cu contractul, sau

i favorizarea sau defavorizarea oricarei persoane care are legatura cu
contractul.

27.3. Rezilierea prezentului contract in conditiile clauzei 27.2. nu va produce
niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului i ale executantului,
dobandite in baza prezentului contract.

27.4. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, dupa punerea n
intarziere a executantului, fira necesitatea unei alte formalitati si fara
interventia vreunei autoritdfi sau instante de judecata, in oricare dintre
situatiite urmatoare:

a) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de
citre achizitor sau de catre reprezentantii sai;

b) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, ori persoana
care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi
indeplineasca angajamentele;

c) executantul se afla in culpad profesionala grava, ce poate fi dovedita prin
orice mijloc de proba,

d) are loc o modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia
situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la
prezentul contract;

e) nerespectarea, din vina exclusiva a executantului, a termenelor de
executie, prevazute Tn graficul general de realizare a investifiel.

27.5. In oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute la clauza
27.4. in termen de 30 zile de la transmiterea notificarii de punere in
intarziere a executantului, achizitorul va putea sa rezilieze contractul si sa
evacueze executantul de pe santier.

27.6. Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nict un alt
drept al sau prevazut in contract sau alt drept prevazut de lege.
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27.7. Dupa rezilierea contractului, executantul va parasi santierul si va preda
reprezentatului achizitorului toate bunurile solicitate si toate documentele
sale.
27.8. Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile cu alte entitafi,
folosind bunurile si documentele executantului.
27.9. Achizitorul va transmite o notificare prin care utilajele executantului si
fucrarile provizorii vor fi restituite executantului pe santier sau Th apropierea
santierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora,
pe riscul gi pe cheltuiala sa.
27.10. Daca pana la data prevazuta in notificare, executantul nu si-a ridicat
bunurile, acestea vor fi valorificate de catre achizitor, in scopul recuperarii
eventualelor datorii. Orice diferenta rezultatd din aceasta tranzactie va fi
achitata executantului.
27.11. Daca achizitorul reziliaza contractul, va fi indreptatit sa recupereze de
fa executant, fard a renunta la celelalte reparatii la care este indreptatit in
baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu
valoarea contractului de finantare a proiectului.
27.12. In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii,
dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca executantului,
in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.
27.13. In cazul prevazut la clauza 27.12., achizitorul va convoca in maxim 15
zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepiie, care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

28. Forta majora
28.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
28.2. Forta majora exonereaza pariile de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata periocada Tn care aceasta actioneaza.
28.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a
fortei majore, dar fara a prejudicia drenturile ce li se cuveneau partilor pana
la apari{ia acestela.
28.4. Partea care invoca forta majord are obligaiia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri
care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecinielor.
28.5. Daca forta majord actioneazad sau se estimeaza ca va actiona o
perioadd mai mare de 3 luni, oricare parte va avea dreptul de a notifica
celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti s& poata pretinde celeilalte daune-interese.
28.6. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere
pentru neexecutare daca si Tn masura In care, intarzierea in executare sau
altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul contract este rezultatul unui
eveniment de fortd majord. In mod similar, achizitorul nu va datora dobanda
pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare, daca si in masura in care,
intarzierea achizitorului sau altd neindeplinire a obligatilor sale este
rezultatul fortei majore.
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28.7. Daca oricare parte considerd ca au intervenit imprejurari de forta
majord care pot afecta Tndeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat
celeilalte parti cu privire la natura, durata probabild si efectul probabil al
imprejurarii de fortd majora. in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
contractului, Tn masura in care acest lucru este posibil iTn mod rezonabil, si
va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decét in urma
instructiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a
acestuia.
28.8. Dacad executantul suportd cheltuieli suplimentare ca urmare a
conformarii cu instructiunile achizitorului sau a utilizérii de mijloace
alternative potrivit clauzei 28.7. totalul sumelor corespunzatoare acestor
cheltuieli va fi certificat de catre achizitor.

29. Solutionarea litigiilor
29.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Intre
ele Tn cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.
29.2. Daca dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala,
fiecare dintre parti poate solicita ca disputa sa fie solutionatd de catre
instantele judecatoresti din Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
31.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
31.2. Limba folositd pentru comunicare este limba romana.

31. Comunicarile
31.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si e-mail).
31.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si In momentul primirii.
31.3. In situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,
cu conditia confirmdarii in scris a primirii comunicarii.
31.4. In situatiile in care:
a) destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata
corespondenta va fi transmisa la noua adres3a; si
b) destinatarul nu a declarat o altd adresd in momentul solicitari unel
aprobari sau consimtamant, raspunsul poate fi transmis la adresa prevazuta
in contract.
31.5. Aprobarile si/ sau certificatele nu vor fi retinute sau Intarziate
nejustificat. Atunci cand unei parti i se emite un certificat, emitentul va
transmite o copie si celeilalte parti. Cand se transmite o instiintare unei part,
aceasta va transmite o copie si celeilalte parti, dupa caz.

32. Legea aplicabila contractului
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au Tnteles sa incheie prezentul contract azi 07.01.2013, in 4

exemplare, din care 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru
executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
SC UTI GRUP SA, (fosta S.C.
JUDETUL VALCEA, UTI CONSTRUCTION & FACILITY
MANAGEMENT S.A.)
i lider al Asocierii SC UTI GRUP
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, SA si S.C. Romconstruct
) Holding Group S.A. — Bucuresti
7 PREsEDINTE

.7 DIRECTOR GENERAL,
ON CI}_EA
: u{/ DANA CODRUTA MACOVEL:-._
SECRETAR AL}JU%DET ul prin 1mguternyétt
«\ 14
CONSTANT[WI ﬁéﬁ CORNEC WJ?EAC

DIRECTOR EXECUTIV

MIRCEA CONSTANTIN
PREDESCJEJ

DIRECTOR EXECUTIV

w/

CARMEN %EXANDRESCU
DIRECTOK EXECLETIV
BOGDAN LASTUN

VIZAT, g’

cféNTRouFlNAN AR 2,
PREVENTI_

=
AQ::? £ ow \:;%
TR
&7

CONSTN&TI el \

AVIZAT,
SEF SERVICIU, JURIDIC,
CONTENCIOS COORDONARE

Mw/"_,/ff,»«

DANIELA CALIANU

CIA, CD & NRE/ CIA, CD & NRE/ 4 exemplare

CONTRACT DE LUCRARI Pagina 38 din 38
Reabilitarea Spitaluiui Judetean de Urgenta Vaicea



