CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. STRABAG S.RL.
Nr.2095 din06.06.2019 Nr. 1b6Y din11.C5.2019

CONTRACT DE LUCRARI
~Refacere structura rutiera si lucrari arta distruse, pe drumul judetean DJ
6635, limita judetul Gorj-Vaideeni, km 60+600, km 62+800, comuna
A Vaideeni"
In temeiul art.7 alin.(2) si art.113 alin.(1) din Legea nr.98/20186, privind
achizifiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari, ‘

Intre ‘
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Municipiul Ramnicu
Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax
0250.732901/0250.735617, cod fiscal 2540929, cont nr.
RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu
Valcea, reprezentat prin Presedinte - Constantin R&dulescu si Director General
- Vasilica Mazilu, n calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. STRABAG S.RL., cu sediul in Bucuresti, sector 5, strada Calea 13
Septembrie, nr.90, etaj 5, cam.5.14, telefon 021/4034387, Cod Unic de
Identificare RO6891914, Numar de finmatriculare n registrul comertului
J40/13563/1994, cont virament RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin administrator . Heimo
Oberwinkler prin imputernicit dl Ovidiu Baluta, Tn calitate de reprezentant,
pe de altd parte.

2.  Definitii

2.1. 1n prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

e achizitor i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

e act aditional - document prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului;

e amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea: judetul
. Valcea, comuna Vaideeni, pe DJ 665 Limita Jud. Gorj — Marita - lzvoru Rece ~
Vaideeni - Horezu(DN 67), ia km 80+600 si km 62+800;



e bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau
oricare dintre acestea, dupa caz;

e cerinfe ale achizitorului - caietul de sarcini/ proiectul tehnic si orice alte
cerinte/ instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;

e contract - prezentul contract si anexele sale;

e conditii climaterice exceptional de nefavorabile — conditii climaterice,
respectiv intemperiile care nu permit realizarea lucrarilor in conformitate cu
normele si standardele tehnice n vigoare, determinand incalcarea legii calitatii.
e echipamente - aparate, instalatii, vehiculele si utilaje necesare executarii in
conditii de calitate a lucrarilor;

o fortd majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, care nu putea fi prevazut fa momentul incheierii contractului si care
face imposibild executarea si, respectiv, Tndeplinirea contractului. Sunt
considerate asemenea evenimente razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile
sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ¢i enuntiativd. Nu este considerat
fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

o garantie de bund executie - garantia care se constituie de catre executant
fn scopul asigurarii achizitorului de Tndeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractului;

» garantia tehnicd — garantia acordata de producétorul de materiale, utilaje si
echipamente necesare executarii lucrarilor;

e grafic general de realizare a investitiei - graficul de executie a lucrarilor
. atribuite, propus de executant, necesar pentru respectarea regimului calitafii
lucrarilor ce execute, potrivit etapelor de realizare a acestora, In vederea
monitorizarii $i evaluérii ritmului de evolutie a lucrarilor din contract;

» ordin - orice instructiune sau dispozitie emisd de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor.

» penalitate contractuald - despagubirea stabilitd Tn contract ca fiind platibila
de catre una din parti catre cealaltd parte, In caz de nefndeplinire sau
indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

e perioadd de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data
receptiei la terminarea lucrarilor si data recepiiei finale, a carei durata se
stabileste prin contract, in vederea monitarizorii calitatii lucrarilor executate;

e pretul contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru Tindeplinirea integraid si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin coniract;

e procese verbale de receptie, de receptie finala si de receplie la
terminarea lucrarilor - documentele Tntocmite Jf=cenformitate cu
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Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, de cétre comisia numita de catre achizitor;

e reprezentantul achizitorului — functionarul public sau personalul contractual
desemnat de achizitor, in vederea monitorizarii activitdtii executantului si a
lucrarilor  din contract, avand specialitatea de diriginte de santier, inginer,
specialist atestat, sau orice altd persoana notificatd de achizitor, executantului;

e santier - locurile TIn care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra
echipamentele, utilajele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in
contract;

o utilaje ale executantului - aparatele, masinile, vehiculele si aliele asemenea
necesare pentru executia si terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror
defectiuni;

e utilitati - instalatile de suprafatd, de subteran sau aeriene, care permit
distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, canalizare, telefonie,
date etc., care pot fi in proprietatea publicad a unei unitati administrativ teritoriala
sau Tn proprietatea privatad a unei persoane fizice sau juridice;

e zj- zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la

forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru

este permis de context.
3.2. Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile

calendaristice daca nu se specificad in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Executantul se obligd sa proiecteze, sd execute, sa finalizeze, sa
remedieze orice manopera, lucrare ori viciu al acesteia sau contractii, precum si
alte defecte realizate fara respectarea normativelor de specialitate si sa intretina
lucrarile efectuate in perioada de garantie prevazuta, la obiectivul de investitii
privind: ,Refacere structurad rutiera si lucrari artd distruse, pe drumul
judetean DJ 665, limitd judetul Gorj-Vaideeni, km 60+600, km 62+800,
comuna Vaideeni" Tn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract
si a actelor normative, Tn vigoare, Tn domeniul constructiilor.
4.2. Serviciile de proiectare ce urmeaza a fi realizate constau in:

A. elaborarea documentatiei tehnico-economice, dupa cum
urmeaza:



« documentatia tehnico - economicd pentru obtinerea certificatului de
urbanism (inclusiv pentru organizare de santier);

e documentatia tehnico - economica pentru obtinere avize si acorduri
prevazute Tn certificatul de urbanism; proiectantul va sustine in fata avizatorilor
documentatiile tehnice elaborate;

e documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiile
topografice conform normelor in vigoare, Tn sistem de coordonate x,y,z, - format
3D, studiului geotehnic, precum si intocmirea altor studii de specialitate -
studiului de trafic, studiu hidrogeologic, studiu de impact asupra mediului, etc,
daca este cazul, care sunt parte integranta din continutul cadru al DALI conform
HG nr. 907/2016); documentatia tehnicd pentru devieri de retele de utilitati:
electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii {(cablu, fibra optic3,
transmisiuni speciale, etc) intocmita de specialisti in domeniile respective, daca
este cazul.

Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor
legale, se va trece la elaborarea etapei urmatoare

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire PAC
(inclusiv pentru organizare de santier), Tntocmit pe suport topografic avizatd de
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

e proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE);

e proiect tehnic, caiete de sarcini, antemasuratori, liste cu cantitaii de
lucrari cu incadrarea pe articole de deviz, deviz general si devize pe obiecte,
graficul de execufie fizic si valoric, program de urmdrire si control pe faze a
executiei lucrarilor, program pentru asigurarea urmaririi curente a comportarii in
timp a lucrarii, plan de securitate si sanatate in munca elaborat in conformitate
cu prevederile legislative in domeniu, detalii de executie;

o verificarea documentatiilor tehnico-economice de specialisti verificatori
de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea fehnicd a proiectelor,
expertizarea ftehnicd a execufiei lucrdrilor gi a constructiilor, precum gi
verificarea calitétii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul elaborat . pe
perioada executiei lucrarilor, conform art. 23 litera h) din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prestatorul va asigura asistenta tehnica din pariea proiectantului pentru
lucrarile propuse Tn proiectul tehnic si va avea urméatoarele categorii de
responsabilitati:




- Asigurarea prin proiecte si detali de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor ¢contractuale;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute Tn executie, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa Tnsusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestafi, la cererea achizitorului;

- Intocmirea documentatiei pentru predarea amplasamentului, participarea
la predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor; -

- Participarea la toate fazele determinante, precum si ori de cate ori este
solicitat de achizitor;

-  Efectuarea de modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi soluiii
care schimba conditiile inifiale numai cu respectarea prevederilor legale cu
privire la cerinfele stabilite prin Legea nr.10/1995 si cu acordul achizitorului;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitli de santier, pentru situafii
neprevazute, neconformitati si omisiuni aparute pe parcursul executiei lucrarilor
cu modificarea in consecinta a documentatiei de executie;

- Elaborarea de detalii tehnice de executie dacd pe parcursul executarii
lucrariior apar situatii neprevazute care o impun;

- Elaborarea de studii tehnice de specialitate Th cazul Tn care pe parcursul
lucrarilor intervin modificari care obliga la acest lucru;

- Elaborarea si sustinerea documentatiilor in fata verificatorilor de proiecte
atestati, pe specialitdti, daca este cazul;

- Asigurarea consultantei de specialitate la verificarea situatiilor de lucrari
prezentate de catre executant;

- Participarea, in calitate de invitat, la recepiia la terminarea lucrarilor, cu
intocmirea si prezentarea referatului privind modul in care a fost executata
lucrarea;

- Participarea, Tn calitate de invitat, la receptia finald si la Tntocmirea
referatului privind comportarea lucrarilor pe perioada de garantie, inclusiv viciile
aferente si remedierea lor;

- Participarea prin elaborarea de solutii tehnice pe parcursul perioadei de
garantie, daca este cazul;

- Participarea la elaborarea cariii tehnice, prin Tntocmirea si predarea catre
achizitor cel mai tarziu pana la data recepiiei finale a lucrarilor, a urmatoarelor
documentatii:

» documentatia tehnicd privind urmdrirea comportarii ih exploatare si
interventii in timp; _

* prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii
lucrarilor, instructiunile de exploatare si intrefinere si lista prescriptiilor de baza
care trebuie respectate pe timpul exploatarii construciiei Tn timpul executiei,
documentatia de interpretare a urmaririi comportarii Iucrériigzﬁﬁzﬁmnulﬁexecu;iei
si al exploatarii;



= proiectele Tn baza carora s-au efectuat, dupa receptia finald a lucrarilor,
modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;

mactele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii
lucrédrilor si masurile de interventie luate (procesele verbale de remediere a
defectelor);

» proiectul de urmarire speciald a construciiei, daca este cazul;

= referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi
speciale, daca este cazul;

- Urmarirea comportarii lucrarilor in exploatare in pericada de garantie, fapt
ce va fi prezentat in referatul intocmit la receptia finala a obiectivului de investitii,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor.

Orice alte atributii specifice calitatii de proiectant, conform legii.

C. executarea lucrarilor de refacere a structurii rutiere si a lucrarilor de
arta distruse, pe drumul judetean DJ 665, limita judetul Gorj-Vaideeni, la km
60+600 si la km 62+800, comuna Vaideeni, in conditile prevazute la art.4.1.

4.3. Serviciile meniionate la punctul 4.2 vor fi realizate Tn conformitate cu
legislatia Tn vigoare, in domeniul proiectarii lucrarilor de constructie.

4.4. Lucrarile prevazute a se executa vor fi realizate in conformitate cu
documentatia tehnico-economicad prezentatd la art. 4.2. si cu legislatia n
vigoare.

5.  Pretul contractului
51. Pretul convenit pentru Tindeplinirea contractului, care se va plati
executantului de cétre achizitor este de 3.689.326,11 lei, din care pentru:
. servicii de proiectare — 119.890 lei;
. asistenta tehnica pentru proiectul elaborat pe perioada executiei
lucrarilor — 25.810 lei;
. executie lucrari - 3.543.626,11 lei
la care se adauga 700.971,96 lei, reprezentand T.V.A

5.2. Principalele modalitati de finantare au fost prevazute in ,Lista de dotari
independente si alte cheltuieli de investitii pe anul 2019 cu finantare
partiala sau integrald de la bugetul local", la Cap. 84. Transporturi -
punctul C - Alte cheltuieli de investitii.- 4.460.000 lei (sumé& alocaté prin
Hotararea Guvernului nr. 514 din 12.07.2018 privind alocarea unei sume
din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de
stat pe anul 2018, pentru unitdii administrativ-teritoriale afectate de
calamitati naturale).



6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intra in vigoare, de la data semnarii lui de cétre ambele
parti si produce efecte juridice, pana [a eliberarea garantiei de bund executie a
contractului si Tncheierea procesului verbal de receptie finald la terminarea
lucrarilor, dupa expirarea perioadei de garantie a acestora.

6.1 Durata de elaborare a documentatilor este de 3 luni, de la data
semnarii contractului de catre ambele parti, fard a lua Tn calcul perioada de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor legale, cuprinsa
intre data predarii Documentaiiei de avizare a lucrarilor de interventie de catre
prestator si data comunicarii de catre beneficiar a aprobarii indicatorilor tehnico-
economici. ‘

6.2 Asigurare asistentd tehnica: pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la
receptia la terminarea lucrarilor.

6.3 Durata de executie a lucrarilor este de 12 de luni de la data emiterii
ordinului de Tncepere a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Executarea contractului

7.1 Executarea contractului Tncepe dupa constituirea garantiei de buna
executie a contractului si predarea amplasamentului.

7.2 indeplinirea contractului se face ih conformitate cu graficul general de
realizare a investitiei, anexa la prezentul contract. |

Documentele contractului
8.1.Executantul va realiza lucrarile Tn conditiile stabilite prin prezentul contract,
care include in ordinea enumerarii, urmatoarelor anexe:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile referitoare la detaliile tehnice
aduse pana la depunerea ofertelor,

b) oferta privind propunerea tehnica si financiara a executantului, inclusiv
raspunsurile la clarificarile solicitate la acestea;

c) graficul general de realizare a investitiel;

d) garantia de buna executie;

e) angajamentul de sustinere a executantului din partea unui terf, daca
este cazul;

f) contractele cu subcontractantii executantului;

g) acordul de asociere al executantilor parte Th prezentul contract, daca

este cazul;

8.2. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se
constatd ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt infericare sau nu
corespund cerintelor prevazute tn.ealetul de sarcini, pre¥aleaza prevederile
caietului de sarcini.



9 Protectia patrimoniului cultural national
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2 Executantul are obligafia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu Thdeparteze sau s& deterioreze
obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si Thainte de
indepartarea lor, de a Tnstiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferd Tntarzieri si/sau cheituieli
suplimentare, atunci, prin consuitare, pariile vor stabili:
a. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului.
9.3 Achizitorul are obligatia, de Tndatd ce a luat la cunostintd despre
descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinfa in acest sens
organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10 Obligatiile principale ale executantului

10.1 Executantul are obligatia de a asigura proiectarea, executarea, finalizarea,
remedierea oricaror defecte si de a Tntreiine lucrarea ,Refacere structura
rutiera si lucrari artd distruse, pe drumul judetean DJ 665, limita judetul
Gorj-Vaideeni, km 60+600, km 62+800, comuna Vaideeni", ih concordanta cu
prevederile caietului de sarcini, cele ale propunerii tehnice si cu obligatiile
asumate n coniract.

10.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de
naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

10.3 (1) Executantul va elabora documentatia tehnico-economica prevazuta la
art. 4 in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

(2) In situatia in care executantul considera necesar si/sau conditiile din teren
o impun, executantul va completa/modifica documentatiile puse la dispozitie de
achizitor, conform reglementarilor in vigoare pe cheltuiala sa.

(3) Documentatiile tehnico-economice vor fi insusite de catre elaboratorii
expertizelor tehnice din punct de vedere al respectarii solutiilor si masurilor
propuse, conform Hotararii Guvernului 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor.

(4) Executantul va lucra cu specialistii verificatori de proiecte atestati numiti de
investitor, conform Regulamentului de verificare si expertizare» }';e':ﬁ"r@g;g{g&gglitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobatﬁ:a_lmfﬁﬁ@’}igzsn995
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si Legii nr.10/1995, privind calitatea Tn constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, urmand ca receptia documentatiei tehnico-economice sa
se efectueze dupa verificarea acesteia de céatre specialistii verificatori de
proiecte atestati.

(8) Executantul se obligd sd@ modifice documentatia pe parcursul elaborarii
acesteia, precum si al perioadei pentru care produce efecte juridice prezentul
contract, pentru asigurarea conditiilor de calitate a executiei lucrarilor.

(6) Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va
preda atat fn format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG si PDF -
scanata), cat si pe suport de hartie in 3(trei) exemplare, dintre care minimum 2
(doud) exemplare originale.

(7) Dupa receptionarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
executantului asupra acestora se transmit achizitorului.

10.4 (1) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de
inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar execufiei
lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie a acestora.

(2) Executantul este deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor efectuate pe santier, precum si pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii
nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile
ulterioare.

(3) Executantul va tine pe santier un exemplar din documentatia necesara
realizarii lucrarilor, predata de catre achizitor, in vederea consultarii acesteia de
catre reprezentantii Inspectoratului de Stat Tn Constructii si cei ai achizitorului, la
cererea acestora, pentru monitorizarea etapelor Th efectuarea construciiei,
potrivit graficului general de realizare a investifiei.

(4) Executantul va incepe executarea lucrarilor dupa emiterea autorizatiei de
construire, fiind raspunzator de punerea in operd a proiectului elaborat de
acesta pentru obiectivul de investitii prevazut la arf. 4.1. din prezentul contract.
10.5 (1) Executantul are obligafia de a respecta si executa dispozitiile (ordinele)-
achizitorului Tn orice problema referitoare la lucrare. In cazul in care executantuli
considerd ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, Th scris, fara ca obiecliile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale si pot produce pagube.

(2) incazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1)
determina dificultati Tn executie care genereazd costuri suplimentare, atunci
aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatid de
proiectul lucrarii, precum si de alocarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor, utilajelor, materialelor i resurselor umane rﬁ&é?&a;r&gmeplinirii
contractului.

9



(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o deficienta in
pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor realizate,
executantul are obligatia de a rectifica deficienta constatatd, pe cheltuiala sa.
Pentru verificarea ordinelor proiectantului, executantul are cbligatia de a proteja
si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

10.7 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul
are-obligatia:

l. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor, a materialelor si
a lucrarilor in vederea evitarii producerii oricarui pericol;

Il. de a procura si de a intrefine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de
iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, necesare sau care au fost
solicitate de cétre achizitor sau de catre alte autoritafi si institutii publice
competente Tn domeniul realizarii lucrarilor, in scopul protejarii acestora sau al
asigurarii confortului riveranilor;

Ill. de a lua toate masurile necesare pentru protectia mediului pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor
fizice si juridice, proprietatilor publice si private, rezultate din poluare, zgomot
sau alii factori generati de metodele sale de lucru.

IV. de a aduce la situatia initiala orice teren, drum si pod — proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, afectate de executia lucrériior la obiectivul de
investitii prevazut la art. 4.1. din prezentul contract.

10.8 Executantul este responsabil pentru mentinerea in stare buna a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la
data primirii ordinului de Tncepere a lucrariilor, pana la data semnarii procesuiui
verbal de receptie la terninarea lucrarilor. ‘
10.9 Executantulva sesiza achizitorul asupra neconformitatilor si
neconcordantelor constatate Th proiecte, in vederea solutiondrii acestora si va
solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.
10.10(1) Pe parcursul executiei lucrarilor, a remedierii vicillor ascunse, a
deficientelor ori a contracturilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau

b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor, a cailor publice si
private, care deservesc proprietaiile aflate in posesia achizitorului sau in
vecinatatea amplasamentului lucrarii.

(2) Executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent
de natura lor, rezultédnd din sau Tn legaturad cu obligatiasprevazuia la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine executantului.
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10.11(1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu al sau si al
oricaruia dintre subcontractantii sai, sens in care va selecta traseele, va alege si
va folosi vehiculele, limitdnd repartizarea Tncarcaturile, in asa fel incat, s& nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor tranzitate.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau
drum din cele mentionate aneterior, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligaiia de a
despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

10.12 Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

I. de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ll. de a depozita orice utilaje, echipamente, instalatii ori surplus de materiale;

lil. de a aduna si Indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

10.13 Executantul raspunde, pofrivit obligatilor care f1i revin, pentru viciile
ascunse ale lucrarilor executate la ,Refacere structura rutiera si lucrari arta
distruse, pe drumul judetean DJ 665, limita judetul Gorj-Vaideeni, km
60+600, km 62+800, comuna Vaideeni”, Tn conformitate cu prevederile
art.2531 alin.(1) din Codul Civil si pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a
nerespectdrii proiectelor si detalilor de executie aferente executiei lucrdrii,
potrivit art.25 din Legea nr.10/1995. privind calitatea in constructi, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.14 Executantul se obliga de a despagubi achizitorul Tmpotriva oricaror:

I. reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezultd din Tndeplinirea necorespunzatoare a
obligatilor contractuale si din  incaicarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de resursele umane,
echipamentele, materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru sau fin
legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

Il. daune-interese sau despagubiri solicitate de ferii in justitie ca urmare a
accidentelor de circulatie datorita starii necorespunzatoare a drumului pe care
se vor executa lucrarile contractate, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura,
aferente; cu exceptia situatiei iIn care o astfel de incalcare rezulta din
respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.,
10.15Costurile pentru consumul utilitatilor, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat, aflate pe santier se suporta de catre executant.
10.16Executantul este deplin responsabil de realfizarea cantitativa si calitativa,
potrivit caietului de sarcini si propunerii tehnice, a serviciilor si lucrarilor
prevazute la art.4.1 si art.10.
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110bligatiile achizitorului
11.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze documentatia tehnico — economica in
cel mai scurt timp posibil (maximum 30 zile) de la predarea acesteia, in
conformitate cu art. 6 alin (2) din Legea 72/2013 privind mdsurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultdnd din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritafi
contractante.
11.2 Achizitorul se obligd sa plateascd preful catre executant in termen de 30
zile de la receptia documentatiei tehnico - economice, in conditiile art. 11.1. din
prezentul contract si art.6 alin (1) litera ¢) din Legea 72/2013..
11.3 La data emiterii ordinului de Tncepere a lucrarilor achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizafiile si avizele necesare executiei acestora.
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului urmatoarele:
- amplasamentui lucrarii, liber de orice sarcing;
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si peniru organizarea de
santier;
- documentatia, autorizatiile si avizele executarii lucrarilor.
11.5 Achiziforul va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor contractate, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina gi masura lucrarile care devin
ascunse Tn cel muit 5 zile de la notificarea executantului in acest sens.
11.7 Achizitorul este responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru (ordinele) dispozitile $i
livrarile sale.

12 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 Tn cazul in care, executantul nu fsi indeplineste obligatile asumate prin
prezentul contract, incepand cu ziua urmatoare, achizitorul are dreptul de a
deduce din valoarea lucrarilor rest de executat din contract, pe fiecare zi -
intarziere, dobanda legald penalizatoare prevazutd la art.3 alin.(2") din
Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si
penalizatoare pentru obligafii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile
ulterioare. )

12.2 in cazul in care achizitorul nu isi onoreazé obligatiile in termen de 30 de
Zile de la expirarea perioadei convenite, conform art. 11.2., executantul are
dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea
platii neefectuate, In conformitate cu prevederile art.3 alin.(2") din Ordonanta
Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii bénesti, precum $i pentru reglementarea \frer=masuri financiar-
fiscale Tnh domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulteri
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12.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de céatre una
dintre parti, Tn mod culpabil si repetat, da dreptul pariii lezate de a considera
contractul de drept reziliat, In termen de 15 zile de la data notificarii acesteia
catre cealalta parte, iar notificarea va fi insotitd de prezentarea motivelor care
determind solicitarea de reziliere a contractului, fard alta formalitate sau
interventie a instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-interese in
conditiile prevederilor art.1533, art.1535 - art.1536 din Codul Civil, cu
modificarile si completarile ulterioare.

12.4 Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o
notificare scrisa adresata executantului:

a) In conditiile art.222 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile
publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

b) dacad impotriva executantului s-a declansat procedura insolveniei, cu conditia
ca aceastd anulare s3 nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la aciiune sau
despagubire pentru acesta. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare peniru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13Garantia de buna executie a contractului
13.1 Executantul se obliga sa constituie in termen de 5 zile lucradtoare de la
data semnarii prezentului contract o garanfie de buna executie a acestuia in
cuantum de 10% din valoarea contractului, fard TVA si va acoperi intreaga
perioada de derulare a contractului, prin una din urmétoarele modalitati:
a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancarad sau de o societate de asigurari, care devine anexa la
contract.
b) priri retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia
ca autoritatea contractanti sa fi prevazut aceastd posibilitate in documentatia
de atribuire.
in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia -
autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent Tn administrarea acestuia. Suma inifiald care se depune de catre -
contractant Tn contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara
TVA. Pe parcursul Tndeplinirii contractului de achizitie publicd, autoritatea
contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin refineri succesive
din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenfa sumei
stabilite drept garaniie de buna executie in contractul de achizitie publica si va
ingtiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum gi despre destinatia
lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria®Statului-be. numele

13



contractantului, pot fi dispuse plaii atat de cétre contractant, cu avizul scris al
autoritafii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisé a autoritatii contractante in
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil
este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

13.2. Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, Tn limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bunad executie autoritatea contractantd are
obligatia de a notifica pretentia atadt contractantului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de
bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi
garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

13.3. Autoritatea contractantad are obligatia de a elibera/restitui garantia de
buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.4. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de
receptie finald pot fi Intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funciional, proporiional cu
valoarea lucréarilor receptionate.

13.5 Executantul este deplin responsabil de garantia tehnica a lucrarilor de
constructie pe toatd perioda de intretinere a acestora.

14 inceperea si executia lucrarilor
14.1 (1) Proiectantul are obligatia de a elabora proiectul la obiectivul de investitii
prevazut la art. 4.1. din prezentul coniract, de la data semnarii contractului de
catre ambele parti.
(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mal scurt posibil
de la emiterea ordinului de catre achizitor.
(3) Executantul trebuie sa notifice data Tnceperii efective a lucrarilor, atat
achizitorului, cat gi Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea.
(4) Proiectantul desemnat de executant va asigura consultanta de specialitate
pe parcursul punerii in opera a obiectivului de investitii prevazut la art. 4.1. din
prezentul contract.
14.2 (1) Lucréarile se vor executa conform graficului general de executie, iar
datele intermediare, prevazute in.~cuprinsul acestuia se considera date
contractuale.
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(2) In cazul In care executantul intarzie inceperea lucrérilor, terminarea
pregatirilor sau daca nu Tsi indeplineste indatoririle prevazute la 14.1, achizitorul
este ndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa
intre Tn normal si sa 1l avertizeze ca, in cazul neconformdrii, la expirarea
termenului stabilit Ti va rezilia contractul.

14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei
lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract.
(2) Pariile contractante au obligatia de a notifica, Tn scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestaii profesional pentru acest scop si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din
partea achizitorului.

(3) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde Tsi desfagoara activitatile
legate de findeplinirea obligatilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 (1).Materialele folosite pentru realizarea lucrédrilor trebuie sa fie in
conformitate cu cele prevazute in documentatia tehnico — economica elaborata.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucranlor efectuate, iar
costurile probelor, Tncercdrilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
exclusiv acestuia.

(3) Executantul va fi suporta contravaloarea materialelor si a lucrarilor realizate
in cazul Tn care, dupa efectuarea verificarilor, masuratorilor si a testarilor se
dovedeste cd acestea sunt necorespunzatoare calitativ sau ca manopera nu
este Tn conformitate cu prevederile contractului.

14.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse,
fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céate ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate gi de
a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, ori de a
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(3) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzétoare si
au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind
dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de
catre executant.

15 intarzierea si sistarea lucrérilor
15.1 In cazul in care:
l. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
Il. conditiile climaterice excepiional de nefavorabile; sau

15



lIl. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza .executantului si
proiectantului ce nu a survenit prin incalcarea contractuiui de catre acesta;
indreptatesc executantui de a solicita prelungirea termenului de execuiie a
lucrériior sau a oricérei parti a acestora, atunci, prin consultare, pariile vor stabili
orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul gi totalul
cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2 Executantul are dreptul de a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul
executiei Tn cazurile mentionate la art. 15.1, precum si in situatia Tn care
achizitorul nu plateste Tn conditile prevazute la clauza 18.5, numai dupa
notificarea, prealabila, in scris, a acestui fapt, achizitorului.

16Finalizarea lucrarilor
16.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi
finalizata Tnir-un termen stabilit prin graficul de execuiie, trebuie finalizatd in
termenul convenit, termen care se calculeazd de la data emiterii ordinuiui
achizitorului de incepere a lucrarilor.
16.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris,
achizitorului ca sunt Tndeplinite conditile de receptie solicitdnd acestuia
convocarea comisiei de receptie. '
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate de dirigintele de santier si
de proiectantul desemnat de executant a constatarilor efectuate pe teren,
reprezentantii achizitorului vor aprecia daca sunt Tnirunite conditiile pentru
convocarea comisiei de receptie.
(3) Tn cazul in care se constatd ca lucrarile executate prezinta vicii, contracii,
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remedierea si finalizarea acestora.
(4) Dupad constatarea remedierii tuturor viciilor, contractiilor, lipsurilor si
deficientelor, pe cheltuiala executantului, la o noud solicitare a acestuia,
achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.3 Comisia de receptie are obligalia de a constata stadiul Tndeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si
cu regiementarile in vigoare. in functie de constatarile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de
vedere fizic si functional.

17Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1 Perioada de garantie si Intretinere a lucrarilor efectuate curge de la data
admiterii receptiei la terminarea lucrarilor si pana la data admiterii recepiiei
finale.
17.2 (1) in perioada de garantie si intretinere a lucrérilor efectuate, executantul
are obligatia, Tn urma dispoziiei date de achizitor, de %CUIEHDE propria
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cheltuiala toate lucrarile de intretinere, modificare, reconstructie si remediere a
viciilor, contractiilor si a altor defecte a céror cauzd a fost determinata de
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1)
pe cheltuiala proprie, Tn cazul in care ele sunt necesare datorita:

|. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

lI. unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei parii a lucrarilor; sau

lll. neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care Ti revin In baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor contractuiui, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

(4) In perioada de garantie de buna executie, executantul are si obligatia de a
intretine lucrarile ce fac obiectul acestui contract.

17.3 In cazul in care executantul nu execut lucrérile prevazute la clauza 17.2,
alin.(1), achizitorul este indreptafit sa atribuie lucrarea altui execufant, iar
contravaluarea lucrarilor respective se vor recupera de la executantul initial sau
vor fi retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 Garantia si intretinerea lucrarilor executate este de 60 de luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucréarilor, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de execuiie.

18Modalitati de plata
18.1 Plata serviciilor de elaborare a documenta’;ulor tehnico-economice si de
asistenta tehnica din partea proiectantului se va efectua astfel:

- 80% din valoarea acestora la receptia documentatiilor tehnico -
economice;

- 20% din valoarea acestora la receptia la terminarea lucrarilor.
18.2 Decontarea lucrérilor se va realiza pe baza de liste de cantitati de lucrari
fntocmite de proiectant si a situatilor de lucrari verificate si Tnsusite de
dirigintele de santier si aprobate de beneficiar. Achizitorul are obligatia de a
verifica situatiile de lucrari real executate - confirmate de dirigintele de santier
si proiectantul executantului, verificate de reprezentantul sau, in maxim 30 zile
de la inregistrarea acestora la registratura achizitorului, in conformitate cu art.6
alin.(2) din Legea nr.72/2013, privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele
incheiate Tntre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.
18.3Termenele de plata se vor decala de céatre achizitor, printr-o notificare -
transmisa executantului, in situatia in care resursele financiare alocate in
bugetu! Judetului Valcea vor suferi modificari ca urmare a aplicarii prevedrilor
unor acte normative, in domenijulinvestitiiior publice si al.finantelorpublice,
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provenite din bugetul consolidat al statului, intrate in vigoare, dupa incheierea
prezentului contract, pana la aprobarea surselor de finantare a fucrarilor, prin
hotarére a Consiliului Judetean Valcea.

18.4 Plata facturilor emise de executant se va efectua in termen de 30 de zile
de la acceptarea situatiile de lucrdri si a facturilor aferente acestora in conditiile
art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.72/2013, privind masurile pentru combaterea
fntarzierii Tn executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din
contractele Tncheiate intre profesionisti si Tntre acestia si autoritéti contractante.
18.5 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci executantu! are dreptul de a sista executarea
lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a deduce din valoarea sumei de
platd dobénda legala penalizatoare prevazuta la art.3 alin.(2') din Ordonanta
Guvernului nr.13/2011, privind dobanda legald remuneratorie $i penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imediat ce achizitorul 1si onoreaza restanta, executantul va relua executarea
jucrarilor Tn cel mai scurt timp posibil.

18.6 (1) Plitile pariiale se efectueaza, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate conform contractului potrivit situatiel de lucrari provizorii,
intocmitd astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor, aprobate dupa
verificarea acestora de dirigintele de santier si acceptata de achizitor.

(2) Platile partiale nu influenteazd responsabilitatea executantului privind
executarea lucrdrilor si garantia de buna executie a lucrarilor, intrucat nu
influenteaza receptia lucrarilor executate.

18.7 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situafiei de
platd definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar, Tn special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.8 Contractul va produce efecte juridice si va fi considerat terminat la data
incheierii procesului-verbal de receptie finald de catre comisia de receptie, care
va confirma ca lucrarile au fost executate.

18.9 Receptia finald va fi efectuata dupa expirarea perioadei de garantie si de
intretinere a lucrarilor executate potrivit prezentului contract.

19Ajustarea pretului contractului

19.1 Valoarea contractului (proiectaretexecutie) poate fi actualizata la
finalizarea documentatiei tehnico-economice si aprobarea acesteia conform
prevederilor legale, la solicitarea executantului, Tn limita a 20% din valoarea
initiala a lucrarilor prevazuta in contract, in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizifile publice, cu modiffgdrilexsi..completarile
ulterioare, si la art. 1, alin(2) litb) si art6 aii?ﬁ.?ffﬁsﬁ%%alin.(Z) din

18



INSTRUCTIUNEA ANAP Nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de
achizitie publica/sectoriald, actualizatd cu modificarile din INSTRUCTIUNEA
ANAP Nr. 1/2019.

19.2 Pretul contractului in situatia prevazutd anterior, precum si Tn cazurile
Tndeplinirii conditiilor din cadrul dispozitilor art.221 din Legea nr. 98/20186, cu
modificérile si completarile ulterioare, se va face prin act aditional Tncheiat in
baza unei Note de fundamentare intocmite de proiectantul lucrarii, dirigintele de
santier si executant, aprobata de achizitor, in care se vor consemna cantitatile
suplimentare de lucrari si contravaloare acestora fata de proiectul initial, fiind
justificate tehnic si financiar, potrivit preturilor unitare din oferta finaciara a
executantului, prevazutd inh anexa la prezentul contract.

20Asigurari
20.1 (1) Executantul are obligaiia de a incheia, Tnainte de Tnceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile
proiectate, executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele
pe stoc, personalul propriu i reprezentantii imputerniciti sa verifice, s testeze
sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre
terfe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu 0 agentie de asigurare, iar contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de catre executant.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va
cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
actualizate.
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii pidtibile prin lege, in privina sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului,
a agentilor sau a angajafilor acestora.

21Subcontractarea
21.1 (1) Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract sau atunci c&nd se introduc noi subcontractanti, contractele ncheiate
intre el si subcontractant/subcontractanti nominalizati n ofertda sau declarati
ulterior, astfel incat, activitafile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor acestora sa fie cunoscute achizitorului.
(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie in
concordantd cu oferta tehnica si financiarad a executantului si se vor constitui in
anexe la prezentul contract.
(3) Tn scopul unei informari complete, achizitorul va solicita executantului, iar
aceste este obligat sa 1i comunice date si informatii cu privire.la:
a) cu privire la furnizorii implicati Tn prezentul contract:
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b) cu privire la subcontractantii sau furnizorii subcontractantilor executantului
aflati pe niveluri subsecvente ale lanfului de subcontractare.

21.2 (1) Executantul va transmite numele, datele de contact si reprezentantii
legali ai subcontractaniilor sai implicati Tn executarea prezentului contract cel
mai tarziu la momentul inceperii executarii lucrarilor, Tn masura Tn care aceste
informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificéri ale
informatiilor prevazute la alin.(1) pe toata durata prezentului contract.

21.3 (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii prezentului contract, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu
reprezinte o modificare substantiald a contractului, astfel cum este acesta
definita la art.221 din Legea privind achizitiile publice nr.28/2016.

(2) Tnlocuirea sau implicare subcontractantllor de catre executant pe durata
prezentului contract se va face numai n conditiile prevazute de art.151 - art. 160
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr.395/2016.

21.4 Executantu! va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai, ale
expertilor, agentilor, salariafilor acestora, precum si pentru denuntarea si
rezilierea contractelor incheiate cu acestia ca si cum ar fi actele sau faptele sale,
deoarece obligatiile asumate potrivit prezentului contract ramén inb sarcina sa
exclusiva.

21.5 Achizitorul va efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, numai in situatia, Tn care
acestia au solicitat, in mod expres, pentru serviciile, produsele sau lucrarile
furnizate executantului, potrivit contractului de subcontractare incheiat.

21.6 Subcontractorii Tsi vor exprima la momentul incheierii de catre executant a
prezentului contract optiunea expresa de a fi platiti direct de catre achizitor.

21.7 Efectuarea platii subcontractantilor se va face numai in situatia in care
situatiile de lucrari executate de acestia vor fi confirmate de catre executant,
dirigintele de santier sau reprezentatul achizitorului.

21.8 Executantul nu poate TIndeplini parti din prezentul contract cu
subcontractanti, fara acordul exepres al achizitorului.

22Tertul sustinator (daca este cazul)

22.1 Tertul sustinator propus de executant Tnh oferta tehnica si financiara din
cadrul prezentului contract, in situatia Tn care executantul nu Tsi va Tndeplinii
obligatile asumate pentru partea de contract pentru care a primit sustinere,
potrivit angajamentului fncheiat fintre acestia, este obligat sa execute
manoperele, proceele ori lucrarile sau sa asigure sustinerea financiara la care s-
a angajat conform angajamentului respectiv, fiind raSpunzmethe respectarea
termenelor de executie a lucrarilor din graficul general de realz5ie a mveshtlel
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22.2 Tertul sustindtor pentru nerespeciarea angajamenfului ncheiat cu
executantul, in cazul in care se vor produce prejudicii in prezentul contract, din
culpa sa exclusivd, va fi raspunzétor de prejudiciile respective si daunele —
interese create, care vor fi notificate de catre achizitor executantului in vederea
achitarii acestora.

22.3 Pentru prejudicile si daunele - interese produse, ca urmare a
nerespectarii  angajamentului incheiat, achizitorul va promova fimpotriva
executantului orice actiunea pe calea dreptului comun pentru recuperarea
acestora.

23Amendamente

23.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai tn cazul
aparifiei unor circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale
acestora gi care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate
erorile, omisiunile, vicille sau altele asemenea descoperite de el in Proiectul
tehnic si in detaliile de executie pe durata Tndeplinirii contractului.

24Cesiunea
24.1 n prezentul contract executantul poate cesiona doar creantele nascute din
cadrul acestuia, nu si obligatiile sale, care raman Tn sarcina exclusiva a acestuia.
24.2 Cesiunea creanielor rezultate din contract este valabilda numai in forma
autenticd si dupé@ acceptarea prealabild exprimatéa Tn scris al achizitorului.

25Forta majora
25.1 Foria majora este constatata de o autoritate competenta.
25.2 Forta majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
25.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.
25.4 Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si ih mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care i stau la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor.
25.5 Daca forfa majord acfioneazad sau se estimeaza cd va actiona o perioada
mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parii sa poata
pretinde celeilalte daune-inierese.
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26Rezilierea contractului
26.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parii, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera
contractul de drept reziliat, in termen de 15 zile de la data notificarii acesteia
catre cealalta parte, iar notificarea va fi insotitad de prezentarea motivelor care
determind solicitarea de reziliere a contractului, fard altd formalitate sau
interventie a instanfei de judecata si de a pretinde piata de daune-interese in
conditiile prevederilor art. 1533, art.1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil republicat cu modificarile ulterioare.
26.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu!l de lucrari in
cel mult 30 de zile de la apariia unor circumstante care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale astfel incét indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.
26.3.1n acest caz executantul are dreptul de a pretinde plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale a
contractuiui.
26.4.In cazul aparitiei vreun litigiu, privind atribuirea executarii lucrarillor din
cadrul prezentului contract, ce se va rezolva in favoarea celui care a contestat
procedura de atribuire, prezentul contract se reziliazd incepand cu data
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, iar, ulterior, se va proceda la
inventarierea lucrarilor executate la zi de catre executant si plata integrala a
acestora.
26.5 in situatia mentionata la art. 26.4. executantul nu va sista executarea
lucrarilor.
26.6 Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul unilateral, printr-o
notificare adresata executantului prin precizarea cuantumului daunelor interese,
respectiv la nivelul lucrarilor ramase de executat sau a penalitatilor de intarziere
prevazute art.12.1 din contract, in urmatoarele situatii:
a) serviciile sifsau lucrarile executate nu respecta conditiile impuse prin caietul
de sarcini ; :
b) serviciile si/sau lucrarile nu sunt finalizate Tn termenul prevazut la art. 6 din
prezentul contract, inclusiv Tn termenele intermediare, conform graficelor de
execuiie aprobate, conform art.7;
c) la punctul de lucru (santier) nu se regasesc utilajele specifice fazei de
executie a lucradrilor care au fost prezentate in documentafia de atribuire si
personalul aferent realizarii lucrarilor;

27. Dreptul de proprietate intelectuala
fn mod implicit, prin prezentul contract, executapful cedeaza integral
achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezuitatelor d]n“cadrul,,(“f‘ézentulm

proiect (machete, documente, fisiere etc.).
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28.Solutionarea litigiilor
28.1. Achizitorul si contractantu! vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate
ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contraciului.
28.2. Dacd dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala
prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform prevedetilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si
completarile uiterioare, in situatia in care se considerd vatamat intr-un drept ori
interes legitim al sau de catre achizitor.
28.3. Daca in termen de 30 de zile de la data Tnregistrarii plangerii prealabile,
neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, prestatorul se poate adresa
instantelor judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

29. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicari _

a. (1) Orice comunicare intre pari, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si
n momentul primirii.

b. Comunicéarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau
e-mail cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

31. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Prezentul contract s-a Tncheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.

Ac [ZITOR, EXECUTANT,
CONSILIGP JUDETEAN VALCEA S.C. STRABAG S.R.L.
PRESEDRINTE, Reprezentant..,

Consfantinh Radulescu

SECRETAR AL.JUDETULUI,

DanielaiCalianu
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DIRECTOR GENERAL,
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Contencios, Coardonare,

Emifia Dima
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