CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

DIRECTIA GENERALA TEHNICA PRESEDINTE,
\
NR. “5¥2 din 09 03 2022K/\r \/canstantin RADULESCU
CAIET DE SARCINI

Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de investitii
»Reabilitare si modernizare DJ 703H Limita Jud. Arges - Perisani -

Titesti — Boisoara — Caineni (DN 7)”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Véicea, prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:
Reabilitare si modernizare DJ 703H Limita jud. Arges — Perisani — Titesti —
Boisoara — Caineni (DN 7)

4. Amplasamentul:
Localitatile: Perisani, Titesti, Boisoara, Caineni, judetul Valcea.

5. Profilul lucrarii: verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
tehnico-economice 1n baza carora se vor executa lucrarile, pentru asigurarea
calitatii acestora, in scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga durati de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

C) igiena, sanatate si mediu fnconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului:

f) economie de energie si izolare termica:

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si mediului
inconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementarilor tehnice in
constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe domenii/
subdomenii de constructii.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerintele stabilite
prin lege, in functie de categoria de importantd a constructiei, de citre
specialigti verificatori de proiecte atestati, potrivit legii, conform cerintelor
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fundamentale .

6. Prezentarea situatiei actuale:

Traseul drumului judetean DJ 703H Limita Jud. Arges — Perigani - Titesti -
Boisoara - Caineni (DN 7), tronsonul cuprins ntre km. 29+800 si km. 61+160,
in lungime de 31,360 km, porneste din comuna Perisani, de la limita cu jud.
Arges, traverseazid comunele Titesti si Boisoara, terminandu-se in comuna
Caineni, in DN 7.

in anul 2021, prin HG nr. 699/2021, s-a aprobat declasarea drumului DN
7D, inclusiv a terenului aferent, situat in judetul Valcea, din categoria
functionald a drumurilor de interes national si incadrarea acestuia in categoria
functionald a drumurilor de interes judetean, ca DJ 703H.

Potrivit starii de viabilitate, starea tehnicd a drumului judetean 703H, in
lungime de 31,360 km, este rea pe 22,072 km si medie+buna pe 9,288 km.
Drumul are imbracaminti asfaltice pe o lungime de 9,288 km si este impietruit
pe o lungime de 22,072 km.

Drumul prezinta urmatoarele degradari pe sectoarele mai sus amintite:

- pe tronsonul impietruit, desi a fost periodic intretinut cu material pietros,
drumul a fost afectat de ploile torentiale, cat si de lipsa podetelor si a santurilor
pentru scurgerea si evacuarea apelor, acestea, circuland liber pe partea
carosabild, au creat adevarate fagase, spaland sau ingropand efectiv materialul
drenant existent;

- pe tronsoanele asfaltate drumul prezints burdusiri si faiantdri ale
Tmbracamintii asfaltice.

Partea carosabild nu este incadrats de borduri din beton si nici de trotuare
pentru circulatia pietonala in zonele de traversare a localitatilor. Acostamentele
sunt fnierbate si nu sunt tiiate la panta corespunzatoare astfel ci apa pluviala
stationeaza pe carosabil cauzand deteriorarea acestuia, iar santurile de pamant
sau pereate cu beton/pereu din bolovani sunt colmatate si degradate.

Totodatd, pe acest drum nu existd un sistem eficient de colectare si
€vacuare a apelor pluviale si nici un drenaj corespunzator al apelor de pe
carosabil. Drumul este traversat de un numar insuficient de podete, unele in
stare de functionare dar neintretinute, iar altele avand timpanele distruse, fiind
colmatate de aluviuni si vegetatie.

Drumul judetean a fost afectat de alunecarile de teren in 4 Zone,
alunecarile fiind incad active, acestea punand in pericol corpul drumului Si
implicit desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei rutiere.

Drumul cuprinde pe intreg traseul un numar de 11 poduri din beton/beton
armat/metal/zidarie de piatra, care prezinta degradéri (stare necorespunzitoare
sau satisfacatoare) si la care sunt necesare lucriri de refacere/
consolidare/reabilitare

Pentru accesarea in sigurants a acestor drumuri judetene de catre locuitorii
zonelor respective, pentru asigurarea desfasurarii transportului rutier in conditii
de sigurantd, precum si pentru interventia rapid3 a autospecialelor de pompieri
sau protectie civila in cazul unor accidente, calamitati naturale sau incendii,
sunt necesare reabilitarea si modernizarea acestor drumuri de interes judetean.
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7. Necesitatea si oportunitatea realizirii investitiei:

Pentru proiectul "Reabilitare si modernizare DJ 703H Limita jud. Arges —
Perisani — Titesti — Boisoara — Caineni (DN 7)”, Consiliul Judetean Valcea a
depus la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cerere de
finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny”, avand Tn vedere
starea de degradare a acestui drum, care pune in pericol siguranta circulatiei
rutiere.

Prin proiect se propun reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ
703H Limita Jud. Arges — Perisani - Titesti - Boisoara - Caineni (DN 7),
tronsonul cuprins intre km. 29+800 $i km. 61+160, in lungime de 31,360 km,
fapt ce va contribui la:

- Conectarea drumurilor judetene la reteaua de drumuri nationale si
TENT — T, fapt ce are implicatii asupra dezvoltarii nationale, regionale si locale,
atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara. in
acest sens, investitile se concentreaza indeosebi in acele zone unde
caracteristicile topografice ale cadrului natural, evolutiile istorice si economice
au Tmpiedicat o dezvoltare adecvats a infrastructurii de transport.

- Conectarea, prin drumul judetean 703H, la viitoarea autostrads Pitesti
— Sibiu.

- Tmbunété’girea gradului de acces al populatiei aflate in zonele de pe
traseul drumului judetean la serviciile de sanatate, sociale si educative din
municipii/orage precum si al accesului citre locatii special destinate al
persoanelor care beneficiaz de servicii sociale in centre rezidentiale, centre de
Zi (persoane cu nevoi speciale, persoane vérstnice) sau al comunitatilor
defavorizate;

- Cresterea mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de
transport de marfuri si calatori, imbunatétirea accesului pe pietele regionale,
cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp,
creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor
productive;

- Stimularea transportului public de calatori si de marfa asigurand
accesul facil al comunittilor citre orase/municipii;

- Punerea in valoare si cresterea potentialului economic si social al
judetului Valcea, precum si a arealului adiacent, prin atragerea de investitori, in
prezent descurajati de starea deplorabila a drumurilor judetene;

- Cresterea gradului de sigurants a circulatiei;

- Imbunétstirea calitatii mediului inconjurator:

- Reducerea timpului de calatorie atat pentru persoanele care
tranziteazd zona in scop turistic/afaceri/personal, cat si pentru transportul de
marfa;

- Cresterea portantei complexului rutier al drumului judetean prin
preluarea optima a incarcarilor din trafic.

8. Continutul lucrarii:
Prin proiect se propun reabilitarea $i modernizarea drumului judetean DJ
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703H Limita Jud. Arges — Perigsani - Titesti - Boisoara - Caineni (DN 7),
tronsonul cuprins ntre km. 29+800 si km. 61+160, in lungime de 31,360 km.

Obiectul contractului de servicii il reprezinti verificarea documentatiei
tehnico - economice privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile, de catre specialisti verificatori de proiecte
atestafi pe domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificirile si completérile ulterioare, Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificirile Si
completarile ulterioare si Ordinului nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii
privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor
tehnici, pentru obiectivul de investitii mentionat, dupa cum urmeaza:

* Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor
solicitate prin Certificatul de urbanism:;

o Verificarea Documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii (DALI)
precum si, dacé este cazul, a documentatiei tehnice pentru devieri de retele de
utilitati: electrice, alimentare cu ap3, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra
optica, transmisiuni special, etc) intocmitd de specialisti in  domeniile
respective;

» Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.);

e \Verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre
care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete
de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de
control al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv
detaliile de executie; verificarea concordantei dintre solutia tehnica descrisa in
memoriile tehnice pe specialitdti, tehnologia de executie propusa pentru
realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzatoare,
concordanta reflectatd inclusiv in listele de cantitati de Iucrari din proiectul
tehnic de executie;

» Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitiilor de santier emise de
catre proiectant/asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitétilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor
aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la
receptia la terminarea lucrarilor;

o Intocmirea referatelor de verificare a documentatiilor tehnice, in
conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se face pentru cerintele
stabilite prin lege, in functie de categoria de importantad a constructiei, de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru urmatoarele cerinte de calitate:

- A4 - rezisten{d mecanica si stabilitate pentru infrastructura

transportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de
aviatie;

- B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente

transportului rutier;



- D -igiend, sanatate si mediu inconjuritor pentru toate domeniile;
- Af - rezistenta mecanicad si stabilitatea masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

Enumerarea cerintelor este orientativa si nu este limitativi. Prestatorul va
efectua verificarea documentatiei tehnice in functie de cerintele stabilite
prin_proiect de céatre proiectanti. in cazul in care. daci este cazul, va fi
elaboratd documentatia tehnicd pentru devieri de retele de utilititi: electrice,
alimentare cu apa., canalizare, gaze. comunicatii (cablu, fibrd optica,
transmisiuni_special, etc), aceasta va fi verificatd de verificatori de proiecte
atestati in domeniile respective.

Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice pe care le verifica
sa fie Tnsusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnica Tn baza carora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice de
calitate. Verificarea tehnicd de calitate se va efectua in conformitate cu
legislatia in vigoare la data efectudrii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul va asigura personalul corespunzitor necesar verificarii
documentatiilor tehnico-economice pe domenii/subdomenii si specialitati.
Alocarea timpului pentru fiecare domeniu/subdomeniu/specialitate se va realiza
astfel incat sa fie finalizate eficient toate activittile solicitate Tn vederea
realizarii in final a obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Specialistii verificatori tehnici de proiecte trebuie s3 detina documentele
de atestare prevazute in Procedura privind atestarea tehnico-profesionals a
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, aprobatd prin Ordinul nr.
817/2021, respectiv certificat de atestare, legitimatie si stampila pentru
competenta pe domeniile/subdomeniile de constructii si pe specialitatile
pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitoare cerintelor
fundamentale (prevazute de Legea 10/1995), solicitate de achizitor, valabile.

Ofertantul trebuie sd prezinte o echipd de specialisti verificatori de
proiecte atestati, format& din suficienti membri, astfel ncat s3 cumuleze toate
atestatele, in conformitate cu cerintele mentionate.

10. Conditii de verificare tehnicid de calitate a documentatiei
tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitati de verificare tehnicd de calitate este de
certificare a calitati documentatiilor tehnice, astfel incat si fie asigurate
realizarea gi exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul
protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
Tnconjurator.

In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza:

* ca documentatia s& contind toate piesele scrise si desenate ale
proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu
caietele de sarcini, breviarele de calcul etc);



* concordanta dintre solutia tehnici descrisd in memoriile tehnice pe
specialitati, tehnologia de executie propusa pentru realizarea obiectivului de
investitii si caietele de sarcini corespunzatoare, concordanta reflectatd inclusiv
in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de executie;

* daca documentatia indeplineste criterile de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;

* daca documentatia respectd prevederile reglementérilor tehnice
aplicabile proiectului, valabile la data verificsrii,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea Si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate aprobat prin
Hotardrea Guvernului nr. 925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le
efectueaza, si urmareasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de
exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementirilor tehnice in vigoare, referitor la
cerintele fundamentale prevazute de lege, in functie de categoria de importanta
a constructiei, pe toatd durata de viati a constructiilor, inclusiv in faza de
postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor stampila piesele scrise si
desenate numai in conditiile in care documentatia transmisa de achizitor este
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin lege si vor
intocmi un referat privind verificarea de calitate Ia cerintele stabilite de
proiectanti prin proiectul tehnic de executie, Tn care vor specifica toate solutiile
tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari, daca este cazul,
pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele fundamentale
aplicabile, conform legii, in functie de categoria de importanta a constructiei.

Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai multe domenii/
subdomenii/ specialitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeazi ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:

- art. 13. alin (1) ,verificarea proiectelor privind respectarea
reglementarilor tehnice referitoare |la cerinfele fundamentale aplicabile se
efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialititi altii decat specialistii elaboratori aj
proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila
proiectele intocmite de el, proiectele la a cédror elaborare a participat sau
proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat a elaborat
raportul de expertiza tehnica.”

- art. 24 ,cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare
fata de documentatia tehnico-economics aprobata, ca urmare a unor erori
de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar
cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
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beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert
tehnic atestat.”

- art. 26 (1) ,specialigtii verificatori de proiecte atestati raspund in mod
solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului’:

- art. 30 ,proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat,
fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul,
responsabilul tehnic cu execufia autorizat, dirigintele de santier autorizat,
expertul tehnic atestat rdspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentad a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.”

Prestatorul va pastra confidentialitatea asupra datelor proiectului, a
datelor furnizate de achizitor ca atare sau a celor obtinute in urma analizelor si
studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu va
fi posibila decat cu acordul scris al autoritétii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant si achizitor:

Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat, urmatoarele
documente, dupd cum urmeaza:
> Etapa 1.

» documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor
prevazute in Certificatul de urbanism — cate 2 exemplare pe suport de hartie,
in original;

e documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - 2
exemplare pe suport de hartie, in original;
> Etapa 2.

o proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor (P.A.C)) - 2
exemplare pe suport de hartie, in original;

» proiectul tehnic de executie (inclusiv piesele scrise dintre care fac
parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini,
instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al
calitaii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de
executie; verificarea concordantei dintre solutia tehnicad descrisd in memoriile
tehnice pe specialititi, tehnologia de executie propuss pentru realizarea
obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzitoare, concordanta
reflectaté inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de
executie.) - 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

» Etapa 3.

» dispozitiile de santier emise de catre proiectant/asistenta tehnica din
partea  proiectantului, pentru  solutionarea  neconformittilor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza de



executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la terminarea
lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

Toate documentatiile supuse verificarii tehnice de calitate, sub forma de
piese scrise (memoriul tehnic general, memoriile tehnice pe specialitati, caietul
de sarcini general, caietele de sarcini pe specialitati, breviarele de calcul,
programul de control al lucrarilor si al fazelor determinante etc) si piesele
desenate, precum si dispozitiile de santier (dupa caz), vor fi semnate olograf i
stampilate de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, potrivit legii si
potrivit domeniului/subdomeniului si specialitatii pentru care sunt atestati.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala
achizitorului si proiectantului, problemele identificate sau neconformitatile, astfel
incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul s3 poata aduce modificérile/
completarile necesare la documentatia tehnici.

Specialistii verificatori de proiect vor comunica/colabora cu proiectantul
sau, dupa caz, cu reprezentantii acestuia, precum s$i cu managerul de proiect si
cu ceilalti membri ai echipei de implementare a proiectului, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire la
orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei
supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa la
obiectiviamplasament ori de cate ori este cazul, in timpul solicitat de achizitor,
prin notificare, daca este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si predarea
documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean Valcea, prin
proces verbal de predare-primire sau prin posta/curier, conform solicitarii
achizitorului.

Documentatiile supuse verificarii tehnice de calitate se vor
receptiona doar dupa predarea de catre prestator a acestora, verificate, pe
suport de hartie in original si dupa intocmirea referatelor privind
verificarea de calitate, conform legii.

11.  Durata contractului si termenul de prestare a verificirii
proiectului:

+  Durata estimata a contractului de servicii: este de 72 luni de Ia
data predarii de catre beneficiar/preludrii de catre prestator a primelor
documentatii tehnice aferente Etapei 1 previzuti la punctul 10 din prezentul
caiet de sarcini si pana la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Durata estimatd a contractului de servicii de verificare este calculats in
functie de urmatoarele:

> durata necesarda pregatirii documentatiilor pentru atribuirea
contractelor de achizitie publicd de elaborare a proiectului tehnic $i executie a
lucrarilor;

»  durata evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici pentru
achizitia contractelor de elaborare a proiectului tehnic si executie a lucrarilor;



»  durata elaborérii documentatiilor tehnice care se supun verificarii
tehnice de calitate;

»  durata de aprobare/receptie a documentatiilor tehnice;

> durata de obtinere a avizelor/acordurilor si a autorizatiei de
construire;

»  durata de prestare a serviciilor de verificare tehnici.

Astfel, serviciile de verificare aferente contractului se vor realiza conform
etapelor prevazute la punctul 10 din prezentul caiet de sarcini, dupa cum
urmeaza:

» Etapa 1:

» verificare documentatii tehnice pentru obtinerea
avizelor/acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism:

» verificare documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);
> [Etapa 2:

o verificare proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor (P.A.C.) -
2 exemplare pe suport de hartie, in original;

» verificare proiect tehnic de executie - 2 exemplare pe suport de
hartie, in original;
> [Etapa 3.

» verificare dispozitii de santier emise de catre proiectant/asistenta
tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza de
executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la terminarea
lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

+ Termenul de prestare a serviciilor:

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei:

1. In_situatia in care documentatia supusa verificdrii_necesita
completari/ modificari, prestatorul va Tnainta achizitorului un raport de analiza
care va cuprinde eventuale observatii, recomandari, completari si/sau alte
elemente considerate necesare pentru ca acesta s3 poata atesta, prin
semnarea si stampilarea documentatiilor tehnice, faptul ca acestea
corespund cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectusrii verificarii.

Continutul minim al raportului de analizi;

eLista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborsrii;

eidentificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului:

sconstatarile verificatorului de proiecte asupra documentatiei tehnice
(piese scrise si desenate), concluzii si recomandari si specificarea eventualelor
elemente lipsa, dupa caz;

eanaliza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistenta tehnica
acordata de proiectant;

Rapoartele de analizé se vor preda in 2 exemplare originale.




Raportul de analiz& se va transmite (prin grija achizitorului) proiectantului,
in vederea completarii si integrarii in documentatia tehnicd a eventualelor
observatii/recomandari/completari. Prestatorul va furniza proiectantului toate
eventualele clarificari necesare referitoare la continutul raportului de analiza.
Eventualele litigii dintre specialistii verificatori tehnici atestati si proiectant, pot fi
rezolvate de catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este
obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

2. In situatia in care nu existd eventuale observatii. recomandari,
completéri si/sau alte elemente considerate necesare pentru ca prestatorul s
poata atesta conformitatea prin semnarea si stampilarea documentatiei.
prestatorul va prezenta referatele privind verificarea de calitate si va preda
documentatiile semnate si stampilate, confirmand astfel ci aceasta sunt
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la
data efectuarii verificarii. Referatele privind verificarea de calitate se vor preda
in 2 exemplare originale.

12. Conditii de plata:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioada de derulare a proiectului.

In primele etape este necesara o activitate de verificare a documentatiilor
pentru obtinerea avizelor/acordurilor, a documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI), a documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
lucrarilor, a proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea dispozitiilor
de santier pe parcursul executiei lucrarilor, daci este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:

»35% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:
* documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor prevazute in
Certificatul de urbanism;
¢ documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);

»55% din pretul contractului, dup3 receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:
* proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.);
* proiectul tehnic de executie integral.

» 10% din valoare dupa receptia la terminarea lucririlor.

13. Mentiuni speciale:

Prestatorul va urmari in executarea serviciilor ca documentatia tehnico-
economica supusé verificarii sa cuprinda solutii tehnice care sa asigure nivelul
de calitate al constructiilor corespunzitor cerintelor prevazute la art. 5 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile i
completarile ulterioare, precum si respectarea tuturor prevederilor legale si a
reglementarilor tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistii verificatori de proiecte atestati au urmatoarele obligatii:
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- sa aibd permanent o tinutd de probitate tehnico-profesionals si
onestitate Tn relatiile cu beneficiarul si cu ceilalti parteneri ai acestuia;

- sa mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfasurata;

- este obligat i dator ca in timpul executiei lucrarilor orice propuneri
facute sa fie Insotite de fundamentiri de sustinere corespunzétoare;

- In derularea contractului de servicii prestatorul are obligatia Tndeplinirii
tuturor obligatiilor care fi revin conform prezentului caiet de sarcini, contractului
de servicii si a actelor normative in vigoare:

- 8a raspunda solicitarii achizitorului/ antreprenorului/ supervizorului ori
de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si a conformitatii
Cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele neconformitati si/sau
neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii acestora, dacj este
cazul;

- sa evite orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;

- sa verifice conform prevederilor legale toate modificarile si solutiile
tehnice de modificare a solutiei initiale a proiectului:

- verificatorul rdspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse la
dispozitia lui si pentru care a semnat/stampilat/emis un referat privind verificare
tehnica de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate, asigurand
existenta concordantei intre partea scrisi $i partea desenata, corespondenta cu
legislatia Tn vigoare din punct de vedere al continutului (forma de prezentare),
precum si respectarea standardelor de calitate, normativelor/ reglementarilor
tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentionam ca potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, "cheltuielile
generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, |a
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat”.

14. Legislatie aplicabila:
a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi,
republicatad, cu modificarile $i completarile ulterioare:
b) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificarile gi completarile ulterioare:
c) H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea Si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile Si
completarile ulterioare;
d) H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
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documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Ordinul MDRL nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Ordinul MDLPA nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind
atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;
h) Alte acte normative subsecvente si incidente legii, reglementari tehnice in
vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative, instructiuni
tehnice etc.

15. Informatii suplimentare/administrative

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita Tn teren. Programul vizitei in teren se va agrea/stablll de céatre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indic3
o0 anumita autorizare/certificare/atestare sau standard/specificatie etc. se va citi
si interpreta ca fiind Tnsotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

DIRECTO ERAL,
loanr YAMAS
Prenume, Nume Functia Sem_naura Verificat Data ‘
_ Sef serviciu .
E?t;())(razt: Camelia Rusu Consilier {.- X & Elena Grecu </ ° | 04.03.2022 ‘
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JUDETUL VALCEA
Consiliul Judetean Valcea
Nr. /I .2022 Nr. /I .2022

CONTRACT DE SERVICII
de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de
proiecte atestati pentru obiectivul de investitii

L
73

1. Partile contractante

In temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea privind achizitiile publice
nr.98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.17 alin.(4),
alin.c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completérile
ulterioare s-a incheiat prezentul Contract de Servicii. intre:

Judetul Vaicea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in municipiul
Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, codul postal 240595, telefonul
0250.732.901, faxul 0250.735.617, e-mail-ul: consiliu@civalcea.ro, codul fiscal
2540929, contul nr. ............... , deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea,
reprezentat prin Constantin Radulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu -
Director general, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

cereeee e, CU sediulin L, st L pr judetul ...., codul postal
..., telefonul ..., e-mail......, numarul de inmatriculare ... , codul fiscal .......... ,
contul ........... deschis la Trezoreria ......... , reprezentata prin ........... - e , n

calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Definitiile

In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta Majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazad greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibil3 executarea si, respectiv, indeplinirea
Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile,
incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat Fortd Majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
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fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

d) Pretul Contractului - pretul pltibil Prestatorului de catre Achizitor, Tn baza
Contractului, pentru indeplinirea integral3 si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;

e) Obiectiv de investitii -, o

f) Servicii - Serviciile a céror prestare face obiectul Contractului;

d) Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele
la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2. Termenul ,Zi" ori ,Zile” sau orice referire la Zile reprezintd zile
calendaristice daca nu se specificd in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Prestatorul se obligd sa presteze servicile de verificare a
documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati
pentru obiectivul de investitii , ", In conformitate cu prevederile Caietului
de sarcini, propunerii tehnice si propunerii financiare, inclusiv clarificirile aduse
pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, precum Si
cele ale legislatiei in vigoare.

4.2. Obiectul contractului de servicii il reprezinta verificarea
documentatiei tehnico - economice privind respectarea reglementarilor tehnice
referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare, Hotararii
Guvernului nr. 925/ 1995 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, cu
modificarile si completérile ulterioare si Ordinului nr. 817/2021 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea tehnico-profesionaléd a verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici, pentru obiectivul de investitii mentionat, dupa cum urmeaza:

a) Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor
solicitate prin Certificatul de urbanism;

b) Verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)
precum si, daca este cazul, a documentatiei tehnice pentru devieri de retele de
utilitati: electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra
optica, transmisiuni special, etc) intocmita de specialisti Tn domeniile respective;

c) Verificarea proiectului pentru autorizarea executsrii lucrérilor (P.A.C));

d) Verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre
care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de
sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al
calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de
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executie; verificarea concordantei dintre solutia tehnica descrisd in memoriile
tehnice pe specialitafi, tehnologia de executie propusd pentru realizarea
obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzatoare, concordanta
reflectata inclusiv in listele de cantitéti de lucrari din proiectul tehnic de executie;

e) Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitiilor de santier emise de
catre proiectant/ asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor
aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor;

f) Intocmirea referatelor de verificare a documentatiilor tehnice, in
conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

4.3. Prestatorul va efectua verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
tehnico - economice pentru cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de
importanta a lucrarii, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru
urmatoarele cerinte de calitate:

a) A4 - rezistentd mecanicd si stabilitate pentru infrastructura
transportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

b) B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului
rutier:

c) D -igien&, sanétate si mediu inconjurétor pentru toate domeniile;

d) Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

4.4. Enumerarea prevazuts la clauza 4.3 este orientativa si nu este limitativa.
Prestatorul va efectua verificarea documentatiei tehnice in functie de cerintele
stabilite prin proiectul tehnic de proiectanti. in cazul in care, daca este cazul, va
fi elaboratd documentatia tehnica pentru devieri de retele de utilitati: electrice,
alimentare cu apd, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra optica, transmisiuni
special, etc), aceasta va fi verificata de verificatori de proiecte atestati in domeniile
respective.

4.5. Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice pe care le
verifica sa fie insusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnica Tn baza cérora a fost intocmit proiectul supus verificirii tehnice de calitate.

4.6. Verificarea tehnicd de calitate se va efectua in conformitate cu
legislatia Tn vigoare la data efectuarii verificrii.

5. Pretul Contractului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea Contractului, platibil Prestatorului
de catre Achizitor, esalonat, pe toatd durata Contractului, este in suma de
............... lei fara TVA, la care se adauga TVA in conditiile legii la data facturarii.

5.2. Pentru Serviciile prestate, Pretul datorat de Achizitor Prestatorului
este cel declarat in oferta.

5.3. Pretul Contractului este ferm si nu face obiectul unei ajustari intr-un
interval de 24 de luni de la intrarea in vigoare a Contractului.

5.4. Dupd expirarea perioadei previdzute la clauza 5.3., pretul
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Contractului se ajusteaza in conditile art.221 din Legea nr.98/ 2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale
art.164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicad/ acordului-cadru din Legea nr.98/ 2016
privind achizitiile publice, aprobate prin Hotirarea Guvernului nr.395/ 2016, cu
modificarile si completérile ulterioare.

5.5. Aprobarea ajustarii se va face prin act aditional la Contract.

5.6. Ajustarea Pretului va putea fi solicitatd de citre una dintre parti, in
scris, cu cel putin 2 luni Tnainte de data avuts in vedere pentru aprobarea actului
aditional aferent. Cealalts parte va confirma primirea solicitarii in termen de 15 zile
de la data primirii.

5.7. Ajustarea Pretului se va putea face anual, incepand cu anul al 3-lea
de prestare, in conformitate cu prevederile art.1 64, alin.(8) din Normele
metodologice aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare, si cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica,
pentru luna corespunzétoare finalizarii unui an de prestare, dupa urmatoarea
formula de calcul: VA=VRE x IPC, in care:

i) VA -reprezinta valoarea ajustati a Pretului;

if) VRE = (VC - VE) - reprezints valoarea corespunzatoare restului de executat,
respectiv valoarea contractului (VC) din care se scade valoarea executata(VE);
iii) IPC - Indicele lunar al preturilor de consum care urmeazi si fie aplicat,
comunicat de Institutul National de Statistica.

5.8. Plata Serviciilor se va efectua astfel:

a) 35% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor documentatii
tehnice verificate:
» documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor previzute in
Certificatul de urbanism;
» documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);

b)55% din pretul contractului, dupi receptia urmatoarelor documentatji
tehnice verificate:
* proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.),
* proiectul tehnic de executie integral.

c)10% din valoare dupa receptia la terminarea lucririlor.

5.9. Plata Serviciilor se va efectua pe baza unui Proces — verbal de
receptie a documentatiilor tehnico-economice verificate, dupa prestarea Serviciilor
prevazute la clauza 4, conform clauzei 5.8..

5.10. Prestatorul poate cesiona creante cu respectarea prevederilor
Codului Civil si ale Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.146/2002 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata estimata a contractului de servicii este de 72 luni de Ia data
predarii de catre beneficiar/preludrii de citre prestator a primelor documentatii
tehnice si pana la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6.2. Prezentul Contract intr4 in vigoare la data semnarii lui de catre ultima
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parte.

6.3. In situatia in care contractul de finantare a Proiectului se modific
prin acte aditionale, care influenteaza derularea Serviciilor, va fi aplicabila durata
stipulata Tn acestea, fara modificarea Pretului Contractului.

6.4. Prestatorul va fi instiintat Tn timp util asupra devansarii sau amanarii
termenelor de elaborare/ predare a referatelor de verificare prevazute la clauza
4.2. lit.c).

7. Documentele Contractului

7.1. Documentele Contractului sunt:

a)Caietul de sarcini, inclusiv clarificirile aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare:

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;

c)garantia de buna executie;

d) acordurile de subcontractare, dac este cazul.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului este in cuantumde ..........
lei, reprezinta 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legi;

¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.2. Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen
de 5 zile lucratoare de la data intrérii in vigoare a Contractului.

8.3. Garantia de buna executie trebuie s3 fie in vigoare pe toats durata
Contractului.

8.4. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.5. In situatia in care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de bun& executie, pe toatd aceast durata, in maximum 10 zile de la data
semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.

8.6. In cazul In care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul Tn mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si a Pretului Serviciilor.

8.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat,
in cazul in care Prestatorul nu Tsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun& executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauz3
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raportat la restul ramas de executat.

8.8. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna
executie Tn cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor
asumate prin Contract, daca nu a ridicat pan3 la acea dat3 pretentii asupra ei.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de subcontractare cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fatd de Prestator pentru
modul Tn care isi indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s& nu reprezinte o
modificare substantiald a Contractului de achizitie publica, in conditiile art.221 din
Legea privind achizitile publice nr.98/2016, cu modificarile si completirile
ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificata Achizitorului sinuva
determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora in prezentul Contract, dup4 caz, subcontractantii Tsi pot exprima optiunea
de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile legii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre Prestator in termen de 30 zile de la data
constatarii prestarii Serviciilor, dup& primirea facturii si verificarea prestarii
serviciilor conform clauzei 14.4, in conditiile clauzelor 5.4. $i 5.8. si cu respectarea
prevederilor art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si Intre acestia si autoritati
contractante;
b) sa desemneze reprezentantii care vor colabora cu Prestatorul;
C) s@ puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau informatii pe care
acesta le considera necesare indeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute Servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Caietului de sarcini, la standardele si/
sau performantele prezentate in propunerea tehnici si propunerea financiara;
b) s& presteze Servicile Th conformitate cu termenele de prestare convenite.
Totodata, este rédspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
Contractului;
c) sa supravegheze prestarea Serviciilor, s& asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
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provizorie, fie definitivd, cerute de si pentru Contract, in masura In care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuts in Contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din Contract;

d) sa fie raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
Contractului, n scopul realizarii Contractului conform clauzei 4-Obiectul
Contractului

e) sa monitorizeze situatia personala a angajatilor, asociatilor si/ sau a actionarilor
subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei oricaror situatii de conflict de
interese sau de incompatibilitate, asa cum acestea sunt definite de lege. Tn cazul
identificarii unei asemenea situatii, Prestatorul este obligat si notifice de indats
Achizitorul;

f) s&achite Achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si orice alte
daune care rezultd din aplicarea acestora, In cazul ih care reprezentantul
Prestatorului nu notifica Achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii prevazute
la lit. e), iar aceasta duce Ia aplicarea de sanctiuni Achizitorului de catre
organismele abilitate de lege;

g) sé despagubeasca Achizitorul Tmpotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie,
ce rezulta din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuals (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele
si programele folosite pentru sau in legatura cu Serviciile;

h) s& despagubeasca Achizitorul impotriva oricdror daune-interese, costuri, taxe
si cheltuieli de orice naturs, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
Tncélcare rezulta din respectarea cerintelor Achizitorului.

12.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu isi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, incepand cu ziua urmétoare,
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata a Serviciilor, pentru
fiecare zi de intarziere, dobanda legald penalizatoare prevazuti la art.3 alin. (2"
din Ordonanta Guvernului nr.13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie Si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile
ulterioare.

12.2. In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de Ia expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul
de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, n conformitate cu prevederile art.3 alin.(2") din Ordonanta
Guvernului nr.13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale Tn domeniul bancar, cu modificirile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre
una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera
contractul de drept reziliat, Tn termen de 15 zile de la data notificarii acesteia catre
cealalta parte, iar notificarea va fi Tnsotitd de prezentarea motivelor care determin
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solicitarea de reziliere a contractului, fira alt formalitate sau interventie a instantei
de judecata si de a pretinde plata de daune-interese in conditiile prevederilor art.
1531 - art. 1536 din Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.4. Prestatorul va plati orice prejudiciu pentru neasigurarea calitatii
serviciilor conform clauzelor 4.2 si 4.3 la obiectivul de investitii , care
se va produce potrivit prevederilor art.30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.5. Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta unilateral oricand Ia
Contract, printr-o notificare scrisa, fara interventia instantei adresat& Prestatorului,
fara nicio compensatie:

a) in conditiile art.222 alin.(2) si alin.(3) si art.223 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completérile ulterioare sif sau

b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau
despégubire pentru Prestator. Tn acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.6. Daca Achizitorul reziliazd Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la Prestator, fard a renunta la celelalte reparatii la care este
Tndreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.

13.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea Contractului in
timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii Iui Tn vigoare.

13.2. In cazul in care Prestatorul sufers intarzieri si/ sau suporta costuri
suplimentare, datorate In exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor Si
b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adauga la Pretul
Contractului.

13.3. in cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incélcarea Contractului de cétre Prestator,

indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor incheia un act aditional.

13.4. Cu exceptia cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in Tndeplinirea Contractului d&
Achizitorului  dreptul de a solicita Prestatorului penalitati i
daune - interese.

14.Verificarile
14.4. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract, ale contractului de
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finantare a proiectului si ale legislatiei in vigoare, pe baza de nots de constatare a
Tndeplinirii obligatiilor contractuale.

15.Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile de interes
public

15.1. Tn mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedeaza integral
achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executdrii contractului
(machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la
dosarul achizitiei publice se realizeazi cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementérile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual,
potrivit legii.

16.Forta Majora

16.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.2. Forta majora exonereaza partle de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a
Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la
aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoc forta major are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o
perioada mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a prezentului contract, far& ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Parile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

17.2. Orice modificare legislativa care este aplicabila/ vizeaz prezentul
Contract, se va aplica Tn mod corespunzitor.

17.3. Orice obligatie legala prevazuta in sarcina achizitorului, care nu se
respecta din vina exclusiva a prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu,
se va rasfrange asupra prestatorului, acesta rédmanand direct raspunzator de
consecinte.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice nefntelegere sau disputé care
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul Si

Pagina 9 din 10



prestatorul nu reusesc s3 rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala
prestatorul poate formula o plangere prealabila, conform prevederilor art.7 alin.(1)
din Legea contenciosului administrativ nr.554/ 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, in situatia in care se considera vatimat Tntr-un drept ori interes legitim
al sau de catre achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de Ia data Tnregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, prestatorul se
poate adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea
Contractului, trebuie s3 fie transmisa in scris (posta, fax si/ sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin

telefon, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba romans.

Partile au inteles s& incheie prezentul Contract in trei exemplare, din care
2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA, ... :
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Avizat Sef Serviciu
ordonare,

Juridic, C§ te“(},.iofs:;/
( / ]

Emilia‘ im

74

Pagina 10 din 10



