CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME SI RELATII EXTERNE
NR. /985 din 04. 22. 2019

CAIET DE SARCINI

Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati
pentru obiectivul de investitii
“Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae
Balcescu”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
UAT Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:
“Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae

Balcescu”

4. Amplasament:
Comuna Nicolae Balcescu, sat Valea Balceasca, nr. 12, jud. Valcea.

5 Profilul lucrarii: verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic
(P.T.)', in baza caruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii
acestuia, Tn scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta a
constructiilor, a cerintelor fundamentale:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

! Documentatiile tehnice au fost intocmite in conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice



e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
mediului Tnconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementérildr
tehnice in constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectelor Tehnice se face pentru
cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a
constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,
potrivit legii, conform cerintelor fundamentale precizate de proiectant
prin Proiectul Tehnic.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Imobilul situat in Comuna Nicolae Balcescu, sat Valea Balceasca, nr.
12, jud. Valcea (cladire + teren) face parte din domeniul public al judetului
Valcea, conform Hotararii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare si se
afia in administrarea Muzeului Memorial Nicolae Balcescu, conform Hotararii
Consiliului Judetean Valcea nr. 75 din 18.11.2004.

Ansamblul de arhitecturd ,Muzeul Memorial Nicolae Balcescu” este
monument istoric, inscris in Lista monumentelor istorice a judetului Valcea,
cu codul VL-1l-a-A-09959, si este compus din: Conacul Balcestilor, cod:
VL-lI-m-A-09959.01, Parc, cod: VL-1I-m-A-09959.02, Biserica de lemn
,Adormirea Maicii Domnului” — Galtofani, cod: VL-I1I-m-A-09959.03.

Conacu! Bilcestilor a fost construit in mai multe etape, incepand cu
anul 1824 si terminand cu anul 1937. In prima etap3, intre anii 1824-1860 s-
a construit corpul principal de cladire cu regim de inaltime parter, intre anii
1860-1880 s-a construit o extindere pe latura de est, iar intre anii 1880-1806
s-a construit o extindere pe latura de vest. In perioada 1900-1930 s-au
executat adaugiri la parter pe laturile de sud si est, iar pe latura de nord un
Corp B cu inaltimea de P+1E, realizat prin aliturarea lui la corpul initial al
conacului. Tn jurul anului 1937 s-a executat actualul foisor din zidarie pe
locul unuia existent din lemn.

in anul 1948 cladirea a fost donata Statului Roman de un stranepot al
lui Nicolae Balcescu si a intrat in patrimoniu cultural al statului, fiind utilizata
drept casa de creatie a scriitorilor. incepand cu data de 15 aprilie 1968 a fost
Infiintat Muzeul ,Nicolae Balcescu”.

Cladirea muzeului se compune in prezent din trei zone cu regim de
inaltime diferit:

- Zona A — parter simplu;

- Zona B — parter si etaj;

- Zona C — parter si etaj.
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De asemenea, cladirea este prevazuta cu trei zone de beciuri.

Corpurile AB si C ale muzeului sunt dispunse intr-o forma
rectangulara, neregulata cu trei iesinduri. inaltimea parterului in zona A si C
este de aproximativ 4 m, iar in zona B este de 3,30 m. Functional,
constructia se compune din 20 de camere, 2 terase acoperite si una
descoperita, 3 sali de baie, 4 closete, 2 camari si 3 pivnite.

Unitar, din punct de vedere stilistic, edificiul impleteste elemente si
solutii constructive autohtone, cu larga inspiratie a saloanelor aristrocratice
si a galeriilor extinse, sustinute pe coloane suple de piatra, cu delicatele
contrapunctari ale foisoarelor de lemn sculptat.

In anul 1980 au fost consolidate planseele beciurilor, iar in anul 2008
s-au executat lucrari de reparatii capitale la acoperis conform Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor incheiat intre Memorialul
Nicolae Balcescu si S.C. ALSECON S.R.L. la data de 24.07.2008.

Structural, constructia se compune astfel:

s peretii exteriori si interiori sunt din zidarie de caramida arsa plina de tip
vechi (cu dimensiunile de 29 x 14 x 7 cm) cu mortar de var cu nisip, cu
grosimi de 25, 30, 45 si 60 cm (peretii interiori) si de 45 sau 75 cm la
peretii exteriori. La zonele cu subsol peretii au grosimi de 60 -90 cm.

e planseele peste demisol — sunt diferite pe cele patru zone de demisol:

o din boltisoare din zidarie de cardmida pe profile metalice, peste
demisolul nr. 4

o din beton armat peste subsolul nr. 3 (din coltul de Sud-Est al
cladirii si peste subsolul nr. 1 din coltul de Sud al cladirii).

o din beton armat si partial din lemn peste demisolul nr. 2 (din
coltul de Sud). La limita dintre cele doua tipuri de plansee, golul
de trecere dintre doud Tncaperi ale demisolului a fost consolidat
cu buiandrugi din profile metalice si din lemn

« planseul peste parter — (pe zona faré etaj planseul peste parter este in
acelasi timp si planseu de pod) este realizat din materiale diferite :

o din bolti incrucisate (realizate din mortar armat - peste holul de
intrare dinspre terasa 2, peste coridorul inchis din fatada
principald, peste sala Birou 1 gi peste o zona partiald a salonului
literar.

o din beton armat peste incaperile de la parterul zonei cu etaj din
capatul de Nord al cladirii. La unele Tncaperi de la parter grinzile
din beton armat au fost ,imbracate” in scandura din lemn.

o din lemn (peste incaperile mari), cu grinzi aparente principale si
secundare, cu grinzi pe directia scurta si podina longitudinala,
sau cu grinzi pe directia scurtd si podina ,pe diagonalad”.

o planseul peste etaj - (zona cu etaj din capatul de Nord al ciadirii) —
este planseu de pod si este realizat din beton armat monoilit.

o planseul peste etajul foigsorului (zona din capatul de Sud al cladrii) —
este planseu de pod si este realizat din lemn, cu grinzile ascunse.

o Precizare - planseul peste parterul din zona fara eta, planseul
peste etajul din capatul de Nord al cladirii gi planseul peste etajul

“
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foigorului din capatul de Sud indeplinesc si rolul de planseu de
pod al cladirii.

» sarpanta acoperisuluf - este realizata in principiu ca o sarpanta clasica

-CU scaune”. Structura sarpantei pe zona centrald a cladirii este
formata din 5 scaune longitudinale (unul central si cate 2 intermediare
de fiecare parte), alcatuite din panele longitudinale (una de creasta si
cele 4 intermediare), popi verticali si contrafise. Capriorii reazema pe
cele 5 pane longitudinale si pe cele 2 cosoroabe de pe zidurile
laterale, iar pe directie transversald, capriorii sunt rigidizati cu clesti
amplasati sub pana de creasta. Popii sarpantei se sprijina pe grinzi-
centuri transversale si pe o grinda-centura longitudinald centrala din
beton armat, realizate cu ocazia lucrarilor de consolidare a planseului
de pod si de schimbare a acoperisului din perioada 2007-2008.

Identificarea necesitatilor si deficientelor pentru Conacul

Balcestilor

In situatia actuala, se constata existenta unor degradari si avarii in

unele din elementele cladirii, datorate nefinalizarii in totalitate a unor
interventiilor propuse. Astfel, in cadrul examinarii la fata locului a cladirii s-au
identificat unele avarii si degradari locale in elementele cladirii, care costa

n:

deformarea si deplasarea pe verticald a zonei planseului din lemn de
peste demisolul 2 (fapt care a facut necesara sprijinirea {ui provizorie
de catre beneficiar cu grinzi si popi din lemn),

fisuri si crapaturi in peretii interiori (la intanirea unor pereti interiori cu
peretele exterior;

degradari si dislocéri locale a zidériei in unii pereli interiori $i exteriori
(la interiorul demisotului);

degradarea tencuielii si a zidariei peretilor Tn demisoluri datorita
umiditatii din teren;

degradarea si avarierea scarii de acces din beton in demisolul 4
datoritd umiditatii din teren;

degradarea accentuata a tencuielii interioare a peretilor demisolului 3
datoritd umiditatii din teren si defectelor din instalatia de apa;
degradarea, avarierea si deformarea scarii exterioare si a podestului
exterior de acces la parterul foisorului din Sudul conacului datorita
umiditatii din teren si datorita tasarii,

degradarea locald a invelitorii din olane a acoperisului (in zonele
doliilor) si degradarea unor elemente din lemn ale sarpantei datorita
umiditatii din infiltratiile prin invelitoare;

degradarea si descompletarea trotuarului perimetral din placi de beton
simplu al cladirii.

Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului” — Galtofani este

compartimentatd in pridvor deschis, pronaos, naos si altar. Boita



semicilindrica de lemn este pictatd in stil popular pe un strat subtire de
panza si aplicat pe lemn.

Biserica este de dimensiuni relativ mici, are forma 1in plan
caracteristica bisericilor ortodoxe (plan compus din pridvor (vestibui),
pronaos cu turn-clopotnita, naos si altar) si este constituitd dintr-un corp cu
forma generalda in plan incadrabila intr-un dreptunghi alungit {cu
dimensiunile cca. 15,89 x 4,83 m). Biserica are fatada principala orientata
spre Vest si are forma de nava dreptunghiulara, incheindu-se spre rasarit cu
o absida de forma semicirculara in care se gaseste altarul bisericii.

Volumetria si decoratia bisericii sunt specifice arhitecturii populare
caracteristice bisericilor ortodoxe din zona, fatadele avand putine elemente
de decoratie:

e la cununa (sub streasina), imbinarile grinzilor late din lemn realizeaza
multiconsole mari si frumoase, adevarate ,aripi” ale bisericii.

e braul cioplit ca o funie Tmpletitd pe o barna de la exterior, cu un
ornament in forma ,dintelui de lup®.

¢ soclul din zidarie de piatra si caramida de la baza peretilor din barne
de lemn.

Pictura bisericii, este o lucrare facutd cu multd grijd de zugravi
priceputi pe ,panzd maruflatd” si este aplicatd local pe unele zone la
interiorul peretilor din lemn ai bisericii, pe peretii din zidarie ai pridvorului, la
exteriorul arcelor dintre pilastrii pridvorului (deasupra intrarii poate fi vazuta
icoana Adormirii Maicii Domnului ceea ce ne indica faptul ca acesta e
hramul bisericii, Tnca de la 1862) si chiar pe peste tencuiala pilagtrilor din
zidarie,

La interiorul bisericii, pictura religioasa (in stil bizantin) ce decoreaza
partial altarul, iconostasul, precum si (doar local) peretii naosului Si
pronaosului, este realizatd in aceeasi manierd (pe ,panza marufata”) iar
pictura pe bolta naosului este aplicata pe scandura din lemn care alcatuieste
bolta.

Naosul are o bolta semicilindricd cu deschiderea de cca. 3,856 m si 0
inaltime la cheie de cca. 3.65 m de la nivelul pardoselii, pe care a fost
aplicatad picturd pe panza sau direct pe lemn si a cérei deschidere este
micsoratad lateral printr-o grosime de barna, astfel ca bolta naosului se
sprijind pe patru console, doud pe zidul de nord si doué pe cel de sud, in
forma de ,capete de cal” stilizate.

Absida altarului are o forma o poligonald, iar in peretii acestuia se
gasesc mici abside care au servit pentru pastrarea obiectelor de cult.
Zugraveala actuala din aitar (pastrata partial) este realizata in 1870 (dupa o
insemnare de pe un document aflat in biblioteca bisericii).

Interiorul bisericii este destul de Intunecos, deoarece biserica are doar
patru ferestre mici, cu dimensiunile de cca. 25 x 40 cm: doud in peretele
sudic, una in cel nordic si una in absida altarului .

Accesul in biserica se poate face printr-o singura intrare: - prin usa din
fatada principald dinspre Vest trecand prin pridvorul cu ziduri si coloane
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scurte din zidarie acoperit cu un planseu din lemn deasupra céruia se afla
turla-clopotnita a bisericii cu structura din lemn.

Naosul bisericii este separat de altar printr-o catapeteasma (iconostas)
realizat din zidarie de jumatate de caramida grosime netencuit, a carui parte
superioara este realizata din lemn pictat si este separat de pronaos printr-un
perete din zidarie de jumatate de caramida (tencuit si varuit) vizibil si in pod.

Pronaosul are deasemenea o bolta semicilindrica cu deschiderea de
cca. 4,00 m si o inaltime la cheie de cca. 3.50 m de la nivelul pardoselii, dar
este realizata din scandura noud, nepictata. Partea din spate a pronaosuiui
(0 zona de cca. 1.20 m dinspre vestibul, unde se afla si scara simpla de
aces in turld) este acoperita cu un planseu orizontal din scandura de lemn
cu naltimea libera de cca. 2.00 m.

Pardoseala bisericii este realizata din dusumea din scandura.

Altarul este separat de naos prin iconostasul din zidarie cu o grosime
la partea superioard de 12,5 cm, are o forma de poligon cu cinci laturi Tn
plan.

Acoperigul bisericii este de tip sarpanta din lemn de esenia tare,
rezemata pe peretii din lemn ai bisericii si este realizat in principiu dupa
forma generald in plan a cladirii (in trei ,ape’- ) cu capatul de forma
tronconica deasupra aitarului, iar invelitoarea acoperisului este alcatuita din
sindril3 veche agezata in trei straturi pe gipci de lemn.

Turla bisericii are o forma poligonald in plan si are o structura
,spatiala” din lemn de esenta tare, iar acoperisul turlei (,coiful’) are forma
unui trunchi de piramida .

inaltimile exterioare ale bisericii (de la nivelul terenului): - la streasina:
2.20-2.40 m (variabila dat. pantei terenului), la creasta: 8.15 - 820 m, la
varful turlei: cca.11.57 m.

Structural, constructia se compune astfel:

- fundatii: - din zidarie de piatra bruta gi caramida;

- pereti: - din barne de gorun imbinate in ,coada de réndunicd” asezati
pe un postament/soclu refacut din zidarie de piatra si caramida;

- pereti interiori despartitori: - zidarie si lemn;

. coloane cu arce din zidarie de caramida si tiranti din lemn la pridvor;

- planseu peste pridvor: - grinzi si dulapi din lemn;

- planseu peste naos, pronaos, altar: - bolti din scanduri; .

_ acoperis:- sarpantd din lemn de esenta tare, sistem ,cu capriori” cu
invelitoare din sindrila din lemn;

_ turla: - structura din lemn de esenta tare, cu peretii din scanduri de
lemn prinse vertical pe structura din lemn si cu Tnvelitoare din

sindrila.

Identificarea necesititilor si deficientelor pentru Biserica din

Lemn ,,Adormirea Maicii Domnului” )
in cadrul evaludrii calitative si examinarii la fata locului a cladirii, s-au
identificat unele avarii si degradéri locale in elementele cladirii, care constau

in:
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o fisurarea si desprinderea locald a unor zone din tencuiala interioara a
peretilor si a boltilor, datoritd umiditati si mai ales deformatiilor
structurii din lemn in decursul timpului;

* degradarea generald a invelitorii din sindrila a acoperisului, a unor
elemente ale sarpantei si a asterelei din lemn a invelitorii datorita
actiunii umiditatii;

e degradarea captuselii din scandura a turnuiui, datoritd vechimii
lemnului si actiunii umiditatii;

o degradarea picturii pe unele zone ale peretilor si pe bolta datorita
umiditatii si vchimii foarte mari.

Parcul se intinde pe o suprafatd de 17.942 mp si are amenajate
cateva alel, care necesita refacere.

O componentd importanta a proiectului este reprezentata de catre
parc. Starea existentd a acestuia este una realativ precara, fiind evidenta
lipsa interventiilor la nivelul acestuia. Reabilitarea muzeului implica astfel si
o atentie sporitd asupra modului Tn care sunt tratate spatile verzi, o
amenajare peisagerd de calitate avand puterea de a pune in valoare
cladirea nou reabilitatd. S-a optat pentru interventi minime asupra
amenajarilor existente si extinderea acestora.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

UAT Judetul Valcea este beneficiarul proiectului ,Restaurarea,
dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu " si
autoritatea contractanta a serviciilor de verificare tehnica.

Proiectul a obtinut finantare n cadrul Programului Operational
Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 5, Prioritatea de investitie 5.1-Apeluf
de proiecte POR /2017/5/5.1/1/2.

Contractul de finantare a fost incheiat in data de 18 aprilie 2018, intre
Ministerul Dezvoltdrii Regionale, Administratiei Publice, in calitate de
Autoritate de Management, Organismul Intermediar Agentia pentru
Dezvoltare Regionald Sud — Vest Oltenia si UAT Judetul Valcea.

Perioada de implementare a proiectului este de 50 luni, respectiv intre
05.07.2017 si 31.08.2021, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul ,Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului
Memorial Nicolae Bdlcescu” are ca obiectiv general punerea in valoare a
patrimoniului cultural mobil si imobil al Muzeului Memorial Nicolae Balcescu,
monument istoric de valoare nationald - grupa A, prin conservarea,
restaurarea, dotarea, promovarea si dezvoltarea acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Impulsionarea dezvoltarii locale prin reabilitarea, consolidarea,
restaurarea arhitecturala si amenajarea peisagistica a celor trei obiecte din
cadrul obiectivului de investitii, respectiv Conacul Balcestilor, Biserica de
lemn "Adormirea Maicii Domnului” si Parcul Conacului;



- Cresterea numarului de vizitatori/turisti prin actiunile de promovare
a patrimoniului cuitural mobil si imobil al Muzeulu;

- Imbunatatirea gradului de cunoastere a Muzeului, prin realizarea
digitizarii acestuia, ulterior reabilitarii, restaurarii si amenajarii acestuia.

Principalele activitati ale investitiei:

Ansamblul de arhitectura "Muzeul Memorial Nicolae Balcescu” situat in
comuna Nicolae Balcescu, sat Valea Balceasca, nr.12, este monument
istoric, inscris in Lista monumentelor istorice a judetului Valcea, cod VL-Il-a-
A-09959.

Prin proiect se propune restaurarea, consolidarea, dotarea si punerea
in valoare a celor trei obiective din cadrul investitiei : Conacul Balcestilor cod
VL0L-ll-a-A-09959.01, Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” —
Géltofani cod VL-l-a-A-09959.03 si Parc cod VL-ll-a-A-09958.02.

Reabilitarea si consolidarea cladirii Conacului Balcestilor cuprinde
urmatoarele lucrari de:

- consolidare a Conacului pentru prevenirea unor deformari in
structura cladirii;

- realizarea hidroizolatiei la cladirile conacului pentru impiedicarea
infiltratiilor;

- consolidarea fundatiei conacului;

-restaurare arhitecturala a cladirii si de instalatii;
-restaurarea picturilor interioare;
-digitizarea obiectivului de patrimoniu;

- dotarea cu panouri, rafturi, vitrine de expozitie pentru expunerea
obiectelor masonice si de muzeu.

n

in cadrul Bisericii de lemn "Adormirea Maicii Domnului” — Galtofani se
va consolida biserica si se va restaura arhitectural interior si exterior.

In cadrul Parcului vor fi urmatoarele lucrari:

- amenajarea peisagisticd a parcului Tn vederea realizarii unor
manifestari culturale in aer liber;

_ lucrarile vor consta in amenajarea unor alei cu banci, stalpi pentru
iluminat ornamentali, plantare de flori, arbusti ornamentali, gazon, refacere
imprejmuire si realizarea unei intréri potrivite unui conac boieresc din secolul

XiX.
Prin lucrarile propuse nu se va modifica functiunea i gabaritul existent

al constructiei. | )
Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventil (D.A.L.L),

clddirea se incadreaza in:
. Clasa Il Constructii de importantd deosebita la care se

impune limitarea avariilor avandu-se in vedere consecintele acestora (scoli,
crese, gradinite, camine pentru copii, handicapati, batrani, cladiri care
addpostesc aglomeratji de persoane: sali de spectacole artistice i sportive,
biserici),

. categoria de importanta C- constructi de importanta
normala.
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Conform prevederilor contractului de finantare, beneficiarul are
obligatia si responsabilitatea sa asigure managementul si implementarea
proiectului, in concordanta cu prevederile acestui contract.

Serviciile de verificare tehnica sunt prevazute in Planul achizitillor si
Bugetul proiectului. | |

8. Continutul lucrarii:

Prin proiect se propune restaurarea, consolidarea, dotarea si punerea in
valoare a celor trei obiective din cadrul investitiei.

Prestatiile au ca scop verificarea tehnicd de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.} pentru obiectivul de investiti , Restaurarea, dotarea si
punerea in valoare a Muzeului Memorial ,Nicolae Balcescu”, in baza
caruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii acestuia, Tn scopul
realizarii si mentinerii, pe intreaga duratd de existentd a constructiilor, a
cerintelor fundamentale, dupa cum urmeaza:

o Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. -
inclusiv pentru panouri temporare/pladci permanente, conform
Manualului de |dentitate Vizuala al POR + P.O.E.),

« Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.),

e Verificarea scenariului de securitate la incendiu;

o Intocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii.

 Verificarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor;

e Verificarea tehnica de calitate, cand situatia o impune, a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru  solutionarea  neconformitatilor i /sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor;

Verificarea tehnicd de calitate a P.T. se face pentru cerintele
stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a constructiei,
de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, potrivit Legii:

A1 - rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura
de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructi;

B1 - siguranta in exploatare pentru constructii;

B11 - siguranta in exploatare pentru sisteme exterioare de alimentare
cu apa si stingere a incendiilor; sisteme de canalizare, retele termice;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile,
respectiv pentru instalatii in toate specialitatile;

| int - instalatii aferente cladirilor;

| . - instalatii electrice aferente constructiilor;

S . - sisteme exterioare,

Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate;
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Specializarea, potrivit Ordinului nr. 2495/ 2010:
B - verificare/ verificare tehnicd, in domeniul de atestare 4 -
consolidare/restaurare, structuri istorice

. _Lista este orientativa si hu este limitativa. Prestatorul va efectua
verificarea tehnicd de calitate a proiectelor in functie de cerintele
fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Prestatorul va avea in vedere ca Proiectul Tehnic pe care il verifica
sa fie insusit de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnica in baza cdrora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice
de calitate. Verificarea tehnica de calitate se va efectua in conformitate
cu legislatia in vigoare la data efectuarii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul serviciilor pentru verificarea tehnica de calitate a
documentatiilor tehnice va asigura personalul corespunzator necesar
verificarii Proiectului Tehnic, pe domenii/ subdomenii si specialitati.

La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de acces la
specialistii verificatori de proiect atestati, necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucréarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, potrivit cerintelor
fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Ofertantul declarat castigator, la momentul semnari contractului de
servicii, va prezenta echipa de specialisti verificatori de proiecte atestat
formatd din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze toate atestatele, in
conformitate cu cerintele mentionate, respectiv: certificat de atestare si
legitimatie, valabile, in conformitate cu Procedura privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, aprobata prin
Ordinul ~ Viceprim-ministrului ~ si Ministrului  dezvoltarii  regionale  §i
administratiei publice, nr. 2264/2018, precum si cele prevazute in Normele
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor
tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice aprobate prin Ordinul
ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2495/ 2010.

10.Conditii de verificare tehnicd de calitate a documentatiei
tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitatii de verificare tehnica de calitate este de
certificare a calitdti documentatiilor tehnice, astfel incat sa fie asigurate
realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in
scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a
mediului Tnconjurator.

in cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va anaiiza:

- ca documentatia s& contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului,
in conformitate cu legislatia in vigoare;
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* daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele
de sarcini, breviarele de calcul etc);

« daca documentatia indeplineste criterile de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;

* daca documentatia respectad prevederile reglementarilor tehnice aplicabile
proiqctului, valabile la data verificarii.

In conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, verificatorul
de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrui verificarilor pe care le
efectueaza, sa urmareasca:

- datele privitocare la conditiile specifice de amplasament si conditille
de exploatare tehnologic3;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice Tn vigoare, referitor
la cerintele fundamentale prevazute de lege, in functie de categoria de
importanta a constructiei, pe toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in
faza de postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor stampila piesele
scrise si desenate numai in conditiile In care documentatia transmisa de
achizitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin
lege si vor intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerintele
stabilite de proiectanti prin proiectul tehnic de executie, n care vor specifica
toate solutiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari,
daca este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele fundamentale aplicabile, conform legii, in functie de categoria de
importanta a constructiei.

De asemenea, prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice
verificate sa tina cont si de Grila de analizad a conformitatii proiectului tehnic
(conform HG 907/2016, cu modificarile si completérile ulterioare) aferent
Ghidului solicitantului — conditii generale si specifice de accesare a fondurilor
prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritard 5 —
Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia $i valorificarea durabila
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investifii 5.1 — Conservarea, protejarea,
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural gi cultural

Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai multe domeni/
subdomenii/ speciaiitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile:

- art. 13. alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in canstructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “verificarea
proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitali, altii
decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele
la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.



- art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “cheltuielile generate
de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/ sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.”

- art. 26 (1) din Lege, “specialistii verificatori de proiecte atestafi
raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului”,

- art. 30 din Lege, "proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructi,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru
vicille ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucréarii, precum s$i dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la dala
realizarii ei.”

Prestatorul va péastra confidentialitatea asupra datelor proiectului, a
datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute Tn urma analizelor si
studiilor efectuate Tn cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibila decat cu acordul scris al autoritatii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant si achizitor:
Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat,
urmatoarele:

e proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor (P.A.C. - inclusiv
pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de
|dentitate Vizuald al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe suport de hartie,
in original;

« proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.) - 2
exemplare pe suport de hartie, in original;

« documentatiile pentru obtinerea avizelor - 2 exemplare pe suport de
hartie, in original,

e scenariul de securitate la incendiu - 2 exemplare pe suport de
hartie, in originai;

 Dispozitiile de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica
din partea prOIectantulut pentru solutionarea neconformﬁat:lor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.



Proiectul Tehnic supus verificarii tehnice de calitate, sub forma de
piese scrise (memoriul tehnic general, memorii tehnice pe specialitati, caiet
de sarcini general, caiete de sarcini pe specialitdti, breviare de calcul,
programul de control al lucrarilor si al fazelor determinante etc) si piesele
desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu si dispozitile de
santier (dupa caz), vor fi semnate olograf si stampilate, pe fiecare pagina si
plansa, de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, potrivit legii si
potrivit domeniului/ subdomeniului si specialitatii pentru care sunt atestati.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala
achizitorului si proiectantului, problemele identificate sau neconformitatile,
astfel Tncat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa poata aduce
modificarile/completarile necesare la documentatia tehnica.

Specialistii  verificatori de proiect vor comunica/colabora cu
proiectantul sau, dupd caz, cu reprezentantii acestuia, precum si cu
managerul de proiect si cu ceilaiti membri ai echipei de implementare (UIP)
a proiectulul, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa
la obiectiv/ amplasament ori de céate ori este cazul, in timpul solicitat de
achizitor, prin notificare, daca este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si
predarea documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean
Valcea, prin proces verbal de predare-primire sau prin posta/ curier, conform
solicitarii achizitorului.

11. Termen de prestare a verificarii proiectului :
in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la primirea documentatiei,
prestatorul va inainta achizitorului un raport de analiza care va cuprinde
eventuale observatii, recomandari, completari si/sau alte elemente
considerate necesare pentru ca acesta sa poatd atesta, prin semnarea Si
stampilarea Proiectului Tehnic/ scenariului de securitate la incendiu,
faptul ca acestea corespund cerintelor stabilite de lege, valabile la data
efectuarii verificarii.
Raportul de analizi se va intocmi numai in situatia in care
documentatia supusa verificarii necesitd completari/ modificari.
Continutul minim al raportului de analiza:
e Lista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborarii;
e identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectulu;
o constatarile verificatorului de proiecte asupra Proiectului Tehnic si a
scenariului de securitate la incendiu (piese scrise si desenate), concluzii
si recomandari si specificarea eventualelor elemente lipsa, dupa caz;




e analiza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistentd tehnica
acordata de proiectant; ’

Rapoartele de analiza se vor preda in 2 exemplare originale.

Raportul de analizd se va transmite (prin grija achizitorului)
proiectantului, in vederea completarii si integrarii in Proiectu! Tehnic/
scenariul de securitate la incendiu a eventualelor observatii/ recomandari/
completari. Prestatorul va furniza proiectantului toate eventualele clarificari
necesare referitoare la continutul raportului de analizd. Eventualele litigii
dintre specialistii verificatori tehnici atestati gi proiectant, pot fi rezolvate de
catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru
ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

In termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea eventualelor
parti scrise/desenate din Proiectul Tehnic, revizuite conform celor
consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele privind
verificarea de calitate si va preda documentatia semnata i stampilata,
confirmand astfel c& aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

Referatele privind verificarea de calitate se vor preda Tn 2 exemplare
originale.

in perioada de asistenta tehnica asigurata de proiectant, prestatorul va
asigura verificaréa tehnica de calitate a eventualelor modificari aduse
proiectului, prin elaborarea raportului de analiza in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea documentatiei si elaborarea referatului de
verificare in termen de maxim o zi lucratoare de la primirea de catre acesta
a documentatiei revizuite, daca este cazul.

in situatia n care nu exista observatii, recomandari, completari si/sau
alte elemente considerate necesare pentru ca prestatorul sa poata atesta
conformitatea, prestatorul va preda in termen de 10 zile lucratoare
documentatia verificata si stampilata, conform legii, impreuna cu
referatele privind verificarea de calitate.

12. Conditii de plata:
Serviciul de verificare tehnicd de calitate priveste verificarea tehnica
de calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioada de derulare a
proiectului.
in prima etapa este necesaré o activitate de verificare a scenariului de
securitate la incendiu, a documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor
de construire, a proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea
dispozitiilor de santier pe parcursul executiei lucrarilor, daca este cazul.
Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:
> 80% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:
o proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. -
inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente,
conform Manualului de Identitate Vizuala al POR + P.O.E.);
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o proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie
- D.E.);
o documentatiile pentru obtinerea avizelor;
o scenariul de securitate la incendiu.
» 20% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

1. Mentiuni speciale:

Verificatorul atestat va urmari in executarea serviciului prestat ca
documentatia tehnicd supusa verificarii sa cuprinda solufii tehnice care sa
asigure nivelul de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor prevazute
la art. 5 din Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare, precum si respectarea tuturor
prevederilor legale si a reglementarilor tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatii:

-s4 aiba permanent o tinutd de probitate tehnico-profesionald si
onestitate Tn relatiile cu beneficiarul i cu ceilalti parteneri ai acestuia;

-sa mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfasurata, in vederea realizarii proiectelor verificate de el;

- este obligat si dator ca permanent in timpul executiei lucrarilor orice
propuneri facute sa fie insofite de fundamentari de susiinere

corespunzatoare;
- in derularea contractului de servicii prestatorul are obligatia indeplinirii
tuturor obligatiilor care 1ii revin conform prezentului caiet de sarcini,

contractului de servicii si a actelor normative in vigoare pe parcursul derularii
relatiei contractuale;

- s& raspunda solicitarii achizitorului/ constructorului/ dirigintelui de
santier, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si
a conformitati cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele
neconformitati si/sau neconcordante constatate in proiect, Tn vederea
solutionarii acestora, daca este cazul;

- sa evite orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;

_toate modificarile si solutiile tehnice de modificare a solutiei initiale a
proiectului, vor trebui verificate de catre prestator, conform prevederilor
legale;

_verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse Ia
dispozitia lui si pentru care a semnat/ stampilat/ emis un referat privind
verificare tehnica de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate,
asigurand existenta concordantei intre partea scrisd si partea desenata,
corespondenta cu legislatia in vigoare din punct de vedere al continutului
(forma de prezentare), precum si respectarea standardelor de calitate,
normativelor/ reglementarilor tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentiondm ca potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
"cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fafa de
documentatia tehnico-economicd aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
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Si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat’.

2. Legisiatie aplicabila:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea mcnumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinuil nr. 839/2009, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrariior de constructii;

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG. nr.
925/1995;

- Hotararea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile gi completarile
ultericare;

-  Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii, aprobata prin Ordinui viceprim-ministrului
si ministrului dezvoltarii regionale i administratiei publice, nr. 2264/ 2018;

- Normele metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor
verificatorilor tehnici in domeniul protejdrii monumentelor istorice,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national, nr. 2459/
2010;

- Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila din 25.08.2016, aprobate prin
Ordinul Ministrul afacerilor interne nr. 129/2016

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente oblectlvelor/
prmectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

- Alte acte normative subsecvente si incidente legil, reglementari
tehnice in vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative,

instructiuni tehnice etc.
DIRECTOR GENERAL,

‘ 1
Carmen ALE#&#@&%SCU

Prenume, Nume Functia Semnatura | Verificat. |  Data
: T T /\m...' Aspstent Manager |

Intocmit: Mihaela Brinzan Consilier , i 01.02.2019
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JUDETUL VALCEA
Consiliul Judetean Vélcea
Nr. /. 2019 Nr. /. 2019

CONTRACT DE SERVICII
de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati, in cadrul proiectului “Restaurarea,
dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu”

1. Partile contractante

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de servicii, intre

Judetul Vaélcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in
municipiul Rdmnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal
240595, telefon 0250.732.901, fax  0250.735.617, e-mail:
consiliu@ecijvalcea.ro, cod fiscal 2540929, conturile nr.
RO35TREZ24A675000580101X si ROS1TREZ24A6 75000580102X,
deschise la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin
Constantin Radulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, in
calitate de achizitor, pe de o parte, si

..., cusediulin ..., str....,nr. ...,bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul ...,
cod postal ..., telefon ..., fax ..., numéar de inmatriculare ..., cod fiscal ...,
cont ... deschis la Trezoreria ..., reprezentata prin ... - ..., in calitate de

prestator, pe de altd parte.

2. Definitii

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) achizitor si prestator - partile contractante, agsa cum sunt
acestea definite in prezentul contract;

b) contract - prezentul contract si anexele sale;

c) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor,
care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut
la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte
catastrofe naturale, restrictile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
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d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre
achizitor, Tn baza contractului, pentru Tindeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

e) proiect - proiectul "Restaurarea, dotarea si punerea in valoare
a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu”, cod SMIS 118768, cofinantat prin
Programul Operational Regional 2014-2020;

f) servicii - serviciile a caror prestare face obiectul contractului;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi” ori ,zile” sau orice referire la zile reprezinta zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
intregul contract.

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare tehnica
de calitate a Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investitii
,Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae
Balcescu”, in conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1 si 2.

4.2. in scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:

a) verificarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrérilor
(P.A.C. inclusiv pentru panouri temporare/ placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuald al POR + P.O.E.);

b) verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor
de executie - D.E.);

¢) verificarea scenariului de securitate la incendiu;

d) intocmirea referatelor privind verificarea de calitate a
Proiectului Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii;

e) verificarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor;

f) verificarea tehnicd de calitate, cand situatia o impune, a
dispozitiilor de santier emise de céatre proiectant/ asistenta tehnica din
partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitétilor si/ sau a
neconcordantelor constatate Tn proiect si a defectelor aparute in faza de
execufie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pdna la receptia la
terminarea lucrarilor.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
prestatorului de catre achizitor, esalonat, pe toata durata contractului, este
in suma de ... lei fard TVA (... lei inclusiv TVA). Prestatorul este/ nu este
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platitor de TVA.

5.2. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de
receptie, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza 4.2., dupa cum
urmeaza:

a) 80% din pretul contractului, dupd receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:

i) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. —
inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului
de Identitate Vizuald al POR + P.O.E.);

ii) proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie-
D.E.);

iii) documentatiile pentru obtinerea avizelor;

iv) scenariul de securitate la incendiu.

b) 20% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

6. Durata contractului

6.1. Contractul va fi in vigoare de la data semnarii lui de catre
ultima parte, pana la aprobarea cererii finale de rambursare de céatre
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-
2020 (AM POR).

6.2. Perioada totalad de prestare a serviciilor este de 28 luni de la
data transmiterii de cétre achizitor a ordinului de Tncepere, cu posibilitatea
de prelungire prin act aditional.

6.3. Termenele de prestare a serviciilor sunt prevazute la pct. 11
din Anexa nr. 1 - Caietul de Sarcini.

6.4. Perioada totalda de prestare poate fi modificata, prin act
aditional, Tn functie de modificarile contractului de finantare a proiectului,
precum si in functie de durata contractului de lucrari.

6.5. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de
elaborare/ predare, prevazute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie
de eventualele modificéri ale contractului de finantare a proiectului.

6.6. Prestatorul va fi Tnstiintat in timp util asupra devansarii sau
amanarii termenelor de elaborare/ predare.

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini Tnregistrat la Consiliul Judetean Vélcea cu
nr. ... - Anexanr. 1;

b) oferta prestatorului, inregistrata la Consiliul Judetean Valcea
cunr..../........ - Anexanr. 2;

¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3.

8. Obligatiile achizitorului
Achizitorul se obliga:
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a) sa plateasca esalonat pretul catre prestator in termen de 30
zile de la data constatérii prestarii serviciilor, in conditiile clauzei 5.2. din
prezentul contract si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind
masuriie pentru combaterea ntarzierii in executarea obligatiilor de plata a
unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si
intre acestia si autoritati contractante;

b) sa puna la dispozitia prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau
informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

9. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obliga:

a) sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la
standardele si/ sau performantele prezentate in Anexa nr. 2;

b) sa presteze serviciile in conformitate cu termenele de prestare
convenite. Totodatd, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata prezentului contract;

c) sa supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie
de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract;

d) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului;

e) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de
Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar sau de alte structuri
cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor
europene si/ sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz;

f) s& prezente, la momentul semnarii contractului de servicii,
echipa de specialisti verificatori de proiecte atestati formata din suficienti
membri, astfel Tncat s& cumuleze toate atestatele, in conformitate cu
cerintele mentionate, respectiv: certificat de atestare si legitimatie,
valabile:

g) sa monitorizeze situatia personala a angajatilor, a asociatilor,
a actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, agsa cum
acestea sunt definite de lege. In cazul identificarii unei asemenea situatii,
prestatorul este obligat sa notifice de indata achizitorul;

h) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor
precum si orice alte daune care rezulta din aplicarea acestora, in cazul in
care reprezentantul prestatorului nu notifica achizitorul cu privire la aparitia
oricarei situatii prevazute la lit. f), iar aceasta duce la aplicarea de sanctiuni
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achizitorului de catre organismele abilitate de lege;

i) sé& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si
actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci finregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele si programele folosite
pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate;

j)} sa despagubeasca achizitorul Tmpotriva oricdror daune-
interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea cerintelor
achizitoruiui.

10. Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, Tncepand cu ziua
urmatoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata
a serviciilor, pentru fiecare zi de intarziere, dobanda legala penalizatoare
prevazuta la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legala
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificarile si completérile ulterioare.

10.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de
platd in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legalé remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare.

10.3. Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul
contract de catre una dintre parti, Tn mod culpabil si repetat, da dreptul
partii lezate de a rezilia contractul in mod unilateral, in termen de 10 zile
de la data notificarii prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-
interese in conditile prevederilor art. 1.535-1.536 din Codul Civil,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
achizitorului ca urmare a refuzului prestatorului, in mod nejustificat, de a
prezenta si a modifica/ revizui livrabilele prevazute la clauza 4.2., potrivit
instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar si/ sau
Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada in care produce efecte juridice prezentul contract.

10.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral
oricAnd la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara
nicio compensatie:

a) fin conditiile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/ sau
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b) daca Iimpotriva prestatorului s-a declansat procedura
insolventei, cu conditia ca aceastd anulare s& nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract Indeplinita pana la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

10.6. Daca achizitorul reziliazd contractul, acesta va fi
indreptatit s& recupereze de la prestator, fard a renunta la celelalte
reparatii la care este indreptédtit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

11. Garantia de buna executie a contractului

11.1. Garantia de buna executie a contractului se constituie in
cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA, prin virament bancar/
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancard sau de o societate de asigurari. Autoritatea contractantd va
accepta constituirea garantiei, inclusiv prin depunerea la casierie a
contravalorii Tn numerar, potrivit prevederilor art. 40, alin. (2) din HG nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

11.2. Valabilitatea garantiei se va prelungi in mod corespunzator
modificarilor duratei contractului.

11.3. In cazul Tn care prestatorul nu constituie garantia de buna
executie in forma, cuantumul si termenul stabilite, achizitorul are dreptul
de a rezilia contractul.

11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de
bunad executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Tn limita
prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizénd
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau
total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

11.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna
executie Tn cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a
obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.

12. Subcontractantii (daca este cazui)

12.1. Prestatorul are obligatia de a Tincheia Acorduri de
subcontractare cu subcontractantii desemnati, Th aceleasi conditii in care
el a semnat prezentul contract cu achizitorul.

12.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de prestator
pentru modul Tn care isi indeplinesc partile din contract.
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12.3Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe
durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publica, in
conditiile art. 221 din Legea privind achizitile publice nr. 98/ 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

12.4Schimbarea unui subcontractant va fi notificata achizitorului si
nu va determina schimbarea pretului contractului.

12.5. Subcontractantii isi vor exprima la momentul Tncheierii
contractului sau la momentul introducerii acestora in prezentul contract,
dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor, in conditiile legii.

13. Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract, ale
contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare, pe baza de proces-
verbal de receptie privind indeplinirea obligatiilor contractuaie.

14. Dreptul de proprietate intelectuala

in mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedeaza integral
achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii
contractului {machete, documente, fisiere etc.).

15. inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea
contractului in timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii lui in vigoare a
acestuia.

15.2.  In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/ sau
suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile
vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor
adauga la pretul contractului.

15.3. Tn cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel
decét prin incadlcarea contractului de catre prestator

indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor incheia un act
aditional.

15.4. Cu exceptia cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere Tn indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita prestatorului penalitati si
daune-interese.
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16. Ajustarea pretului contractului

16.1. Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor
prestatorului este cel declarat in Anexa nr. 2 la contract.

16.2. Pretul contractului este ferm, pentru serviciile contractate nu
se ajusteaza.

17. Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
17.2. Orice modificare legislativdA sau a prevederilor

contractului de finantare a proiectului, care este aplicabild/ vizeaza
prezentui contract, se va aplica in mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie impusa achizitorului prin contractul de
finantare a proiectului, care nu se respectd din vina exclusiva a
prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange
asupra prestatorului, acesta raméanand direct raspunzéator de consecinte.

18. Forta majora

18.1. Forta majora este constataté de o autoritate competenta.

18.2. Forta majorda exonereazd partile de Tindeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.

18.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

18.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua
orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecinielor.

18.5. Daca forta majora actioneazé sau se estimeaza ca va
actiona o perioadd mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sé poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere
sau disputa care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

19.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,
achizitorul si prestatorul nu reusesc sé rezolve Tn mod amiabil o divergenta
contractuald prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/
2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care se
considera vatamat intr-un drept ori interes legitim al sau de catre achizitor.
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19.3. Daca in termen de 15 de zile de la data inceperii
tratativelor, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu Tinceteaza,
achizitorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul acestuia.

19.4. Daca in termen de 30 de zile de la data Tnregistrarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de Ila
sediul achizitorului.

20. Comunicarile

20.1 Orice comunicare intre pari, referitoare la indeplinirea
prezentului contract, trebuie sa fie transmisad in scris (posta, fax si
e-mail).

20.2 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentu!
transmiterii, cat si iTn momentul primirii.

20.31n situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin
telefon, cu conditia confirméarii in scris a primirii comunicarii.

21. Limba si legea aplicabile contractului

21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au inteles s& incheie prezentul contract in trei exemplare,
din care 2 exemplare pentru achizitor si 1 pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN
VALCEA,
PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

SECRETAR AL
JUDETULUI,
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Alexandrescu

VIZAT,
Control Financiar
Preventiv,
Constantin Rizea

AVIZAT,
Sef Serviciu Juridic,
Contencios, Coordonare,

Emilia Dima
Prenume, Nume Functia Semnatura Verificat, Data
_ Sef serviciu
Intocmit: Lidia Preduca Consilier
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