CONSILIUL JUDETEAN VALCEA SE APROBA:
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CAIET DE SARCINI

privind realizarea studiilor privind determinarea indicatorilor rezultati in
urma implementarii proiectelor (studii de trafic, studii privind economia de
timp transport persoane, studii privind cresterea cifrei de afaceri a agentilor
economici din zond) pentru obiectivele de investifii:

» Reabilitare si modernizare DJ 648 lonesti — Olanu — Limita
Judetului OIlt, Km 0+000 — 8+900 si constructie doua poduri din beton
armat, judetul Vilcea;

» Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita judef Gorj — Marita -
Izvoru Rece — Vaideeni - Horezu, km. 53+650-69+169, judetul Valcea,
> Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari —Susani - limita judet
Olt, km. 0+000 + 23+850 judeful Vilcea

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Vaicea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:

Unitatea Administrativ -Teritoriald Judeful Vaicea prin Consiliul Judetean
Valcea

3. Denumirea serviciului:

Servicii privind realizarea studiilor privind determinarea indicatorilor
rezultati in urma implementarii proiectelor (studii de trafic, studii privind
economia de timp transport persoane, studii privind cresterea cifrei de afaceri
a agentilor economici din zona) pentru obiectivele de investitii: "Reabilitare si
modernizare DJ 648 lonegti — Olanu — Limita Judetului Olf, Km 0+000 -
8+900 si constructie douad poduri din beton armat, judetul Vélcea”
"Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita judet Gorj — Marifa - Izvoru Rece -
Vaideeni - Horezu, km. 53+650-69+169, judeful Vélcea’,"Reabilitare si
modernizare DJ 677 Madulari —Susani - limita judet Olt, km. 0+000 + 23+850
Judetul Vélcea” (COD CPV: 79311200-9 — Servicii de realizare de studii)

4. Profilul serviciului:
Tematica studiului va cuprinde, in esentd, urmatoarele aspecte:




¢ demonstrarea sustenabilitdtii proiectelor, in perioada de post
implementare privind atingerea indicatorilor de rezultat ai proiectului, asa cum
au fost descrisi in aplicatiile de finantare, respectiv:

Rezultate induse pe termen mediu/lung:

- Numar de vehicule in zona;

- Economie de timp transport persocane (timp de parcurgere a
tronsonului);

- Cresterea procentuala a cifrei de afaceri a agentilor economici din
Zona ca urmare a implementarii proiectelelor.

Pe baza studiilor de trafic, solutile adoptate trebuie sa asigure
functionalitate, eficientd sociala si economica, precum si nivelul de serviciu
necesar infrastructurii rutiere.

5. Amplasament:

e Intravilanul si extravilanul localitatilor lonesti si Olanu pentru proiectul
Reabilitare si modernizare DJ 648 lonesti — Olanu — Limita Judefului Olt, Km
0+000 - 8+900 si constructie doua poduri din beton armat, judetul Vélcea,

o Intravilanul si extravilanul localitdtilor Vaideeni si Horezu pentru
proiectul Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita judet Gorj — Marita - Izvoru
Rece — Vaideeni - Horezu, km. 53+650-69+169, judetul Vélicea,

o Intravilanul si extravilanul localitatilor Madulari, Susani si  Gusoieni
pentru proiectul Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari -Sugani - limita
Judet Olt, km. 0+000 + 23+850 judetul Véalcea.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Consiliul Judetean Vaicea a implementat cele trei proiecte prin finantare
din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational
Regional 2007-2013, Axa 2 — Imbunatatirea infrastructurii de transport
regionale si locale, Domeniul Major de Interventie 2.1. — Reabilitarea si
modernizarea retelei de drumuri judetene, strézi urbane — inclusiv constructia/
reabilitarea soselelor de centura, proiectele aflandu-se in prezent in perioada
de sustenabilitate.

Prin aceste proiecte s-au urmarit realizarea urmatoarelor obiective :

- Imbunétatirea gradului de acces al populatiei aflate Tn zonele de pe
traseul drumurilor judetene la serviciile de sanatate, sociale si educative din
municipii/orase precum si al accesului catre locatii special destinate al
persoanelor care beneficiazd de servicii sociale In centre rezidentiale, centre
de zi (persoane cu nevoi speciale, persoane véarstnice) sau al comunitatilor
defavorizate;

- Cresterea mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de
transport de marfuri si calatori, Tmbunétatirea accesului pe pietele regionale,
cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp,
creand conditi pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a
investitillor productive;

- Stimularea transportului public de calatori si de marfa asigurand
accesul facil al comunitatilor catre orase/municipi;



- Punerea in valoare si cresterea potentialului economic si social al
. judetului Valcea, precum si a arealului adiacent, prin atragerea de investitori,
in prezent descurajati de starea deplorabild a drumurilor judetene;

- Cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

- Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

- Reducerea timpului de calatorie atadt pentru persoanele care
tranziteaza zona in scop turistic/afaceri/personal, cat si pentru transportul de
marfa;

- Cresterea portantei complexului rutier al drumului judetean prin
preluarea optima a incarcarilor din trafic.

Avand in vedere ca proiectele mentionate se afla in perioada de
sustenabiliate de 5 ani, este necesara achizifia serviciilor de elaborare a
studiilor mentionate, care s& demonstreze sustenabiliatea proiectelor si
atingerea indicatorilor de rezultat ai proiectelor descrisi in Cererile de
finantare.

Acest aspect a fost mentionat si in cuprinsul Rapoartelor anuale privind
durabilitatea proiectului intocmite cu ocazia vizitei la fata locului de catre
reprezentantii Organismului Intermediar al Programului Operational Regional
- Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia.

7. Continutul serviciilor :

Scoput serviciilor il reprezinta realizarea unor studii din care sa rezulte
stadiul rezultatelor indirecte prevazute in cererile de finantare, la sfarsitul
fiecarui an ex-post implementare din perioada de sustenabiliate a proiectelor.

Mentionam ca, la la sfarsitul fiecarui an ex-post implementare, ofiterul de
monitorizare din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest
Oltenia, va verifica si va inscrie in Rapoartele anuale privind durabilitatea
proiectului aceste rezultate.

Serviciile ce urmeazd a fi realizate constau Tn realizarea de studii
privind indicatorii rezultati in urma implementarii proiectelor, respectiv :

> Numar de vehicule in zona ;

> Economie de timp transport persoane (timp de parcurgere a
tronsonului);

> Cresterea procentuald a cifrei de afaceri a agentilor economici
din zona ca urmare a implementarii proiectului.

8. Conditii de elaborare si prezentare:

Documentatiile tehnice se vor elabora in conformitate cu prevederile Legil
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul - cadru al documnetatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiti finantate din fonduri publice;
Reglementarilor tehnice, norme, normative in vigoare privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor.

Vor fi puse la dispozitia prestatorului studiile de trafic realizate n anul
2007 de SC RIONVIL SRL Ramnicu Valcea pentru cele trei drumuri judetene.



Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, inainte de
- semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obfinute In urma analizelor si
studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu va
fi posibila decét cu acordul scris al beneficiarului.

Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va
preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG si
PDF - scanata), cat si pe suport de hartie in 5(cinci) exemplare, dintre care
minimum 2 (doud) exemplare originale.

Dupa receptionarea studiilor mentionate, drepturile de autor ale
prestatorului asupra acestora se transmit beneficiarului.

9. Durata totala de prestare a serviciilor: 30 zile de la transmiterea
ordinului de prestare a serviciilor. Durata contractului este de 50 de luni de la
semnarea contractului de fiecare parte. Prestatorul va elabora anual, pe
perioada de sustenabilitate a proiectelor, cate un studiu privind indicatorii
rezultati pentru fiecare dintre cele 3 proiecte si le va preda beneficiarului

10.Tnainte de vizita de monitorizare a Organismului Intermediar, pentru ca
datele sa fie incluse In raportul de durabilitate al fiecarei investitii.

11. Conditii de plata:

Plata serviciilor se va realiza proportional in termen de 30 de zile dupa
receptionarea studiilor prevazute la punctul 7 si emiterea facturii de céatre
prestator.

12. Legislatie aplicabila:

Se vor respecta prevederile legisiatiei si normativelor/ reglementarilor
tehnice in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea
retelei de transport de interes national si european, cu modificarile si
compietarile ulterioare;

- Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile
si completarile ulteriocare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul — cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;



- Hotarare Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
- metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice din 02.06.2016

- Ordinului nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor
de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinului nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind proteciia
mediului ca urmare a impactului drum — mediu inconjurator,;

- Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor,

- Normativelor tehnice in vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS —~
urilor,

- Altor acte normative, standarde si reglementari, normative si norme
tehnice incidente, in vigoare (Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice. M O 138/1998;, Norme privind protectia mediului ca
urmare a impactului drum-mediu inconjurator M O 138/1998; Norme tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. M O 138/1998;
Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice,
indicativ.  PD-189/2000; Normativ pentru determinarea traficului de calcul
pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacitatii portante si
al capacitatii de circulatie, indicativ  AND 584/2009; Normativ pentru
determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de
vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie, indicativ AND
584/2009; Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie,
origine-destinatie. Pregatirea datelor de ancheta in vederea prelucrarii. DD
506/2001; Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne.
CD 155/2001; Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a
drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor NE 021/2003; Tehnica traficului
rutier. Terminologie. STAS 4032/2-1992; Normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica). PD 177-2001;
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide. NP 08/2002;
Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice — indicativ AND

554-2002, etc).

DIRECTOR/GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU

Prenume, Nume Functia Semnatura . Data
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