PRESEDINTE,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA \
DIRECTIA GENERALA ECONOMIC \/‘
Nr. /2943 1 ) .12.2020 'Constantin RADULESCU

ANUNT DE PUBLICITATE
pentru achizitia directé - Servicii de verificare a documentatiei tehnico-
economice de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru
obiectivul de investitii:

w~Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — Slatioara —
Mogesgti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copédceni — Bondoci -
Brosteni - Lapusata — Mijati - Romanesti — Rogsiile — Nenciulegti —
Tepesti — Tetoiu — Gérlogani — Chirculesti — Irimegti (DJ643), km 0+000-
74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca -
Chiricesti — Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002"

Denumirea achizitiei: Servicii de verificare a documentatiei tehnico-
economice de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de
investitii ,Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — Slatioara — Mogesti
-~ Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copdceni — Bondoci — Brosteni -
Lapusata — Mijjati — Romanesti — Rogiile — Nenciulesti — Tepesti — Tetoiu —
Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B
Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca — Chiricesti — Lapusata (DJ 676),
km 14+402-17+002"

Tipul achizitiei: servicii
Codul de clasificare CPV: 71328000 - 3 - Servicii de verificare a proiectelor
de structuri portante.

Justificarea necesitatii achizitiei: Potrivit Referatului de necesitate nr.18391
din 04.12.2020 transmis de catre Directia Generald Programe si Relalil
Exferne, a fost aprobatd de catre ordonatorul principal de credite, initierea
achizitiei directe a serviciilor de verificare a documentatiei tehnico-economice
de specialisti verificatori de proiecte atestafi.

Pentru proiectul "Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — SIa-
tioara — Mogesti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copaceni — Bondoci
— Brosteni — Lapusata — Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti — Tepesti —
Tetoiu — Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ
676 B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca — Chiricesti — Lapusata (DJ
676), km 14+402-17+002", Consiliul Judetean Valcea intentioneazé sa obtina
finantare externd din cadrul Programului Operational Regional 2021 — 2027,



avand in vedere starea de degradare a acestui drum, care pune fn pericol si-
guranta circulatiei rutiere,

Investitiile Tn modernizarea acestei infrastructuri de transport vor con-
tribui la:

- Imbunatatirea gradului de acces al populatiei aflate in zonele de pe
traseul drumurilor judetene 676 si 676B si la serviciile de sanétate, sociale si
educative din municipii/orase precum si al accesului cétre locatii special desti-
nate al persoanelor care beneficiaza de servicii sociale In centre rezidentiale,
centre de zi (persoane cu nevoi speciale, persoane varstnice) sau al comunit3-
tilor defavorizate;

- Cresterea mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor
de transport de marfuri si célatori, imbunéatatirea accesului pe pietele regionale,
cregterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, cre-
and conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor
productive;

- Stimularea transportului public de calétori si de marfa asigurand
accesul facil al comunitatilor catre orase/municipii;

- Punerea in valoare si cresterea potentialului economic si social al
judetului Véalcea, precum si a arealului adiacent, prin atragerea de investitori, in
prezent descurajati de starea deplorabild a drumurilor judetene;

- Cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

- Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator,;

- Reducerea timpului de calatorie atat pentru persoanele care tranzi-
teaza zona in scop turistic/afaceri/personal, cat si pentru transportul de marfa;

- Cresterea portantei complexului rutier al drumuiui judetean prin pre-
luarea optima a incarcarilor din trafic.

Valoare estimata: 100.840,34 lei, fara TVA., respectiv 120.000 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Pozitia in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Buget propriu al judetului Vélcea;

« Lista de dotéri independente si alte cheltuieli de investitii pe anul 2020
cu finantare partiald sau integrala de la bugetul local, la Cap. 01. Consiliul
Judetean Vélcea — punctul C - Alte cheltuieli de investitii, pozitia ¢ - Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a pro-
iectelor gi a altor studii aferente investitiilor, pozitia 7, aprobata prin Hotararea
Consiliului Judetean Vélcea nr. 204/25.11.2020.

Modalitate de achizitie:

Pentru alegerea modalitatii prin care se vor achizitiona serviciile de verificare
a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte
atestati s-a tinut cont de urméatoarele prevederi legislative:

- art.2 litera a) din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile



si completérile ulterioare prin care este definitd notiunea de obiectiv/proiect de
investitii;

- art. 17 alin.(4) litera ¢) din Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare
in care este mentionat ca "pentru serviciile specifice aferente unei lucréri cum
ar fi verificare proiecte, ,..., care certifica specialisti certificati/atestati pentru
realizarea acestora, se va stabili valoarea estimata a fiecarui serviciu pentru
fiecare obiectiv in parte si in functie de valoarea obtinuta pentru fiecare obiectiv
de investitii in parte, se va stabili modalitatea de achizitie corespunzétoare”,

- art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, autoritatea contractantd are dreptul de a achizitiona
direct serviciile in cazul in care valoarea estimatd a achizitiei, f4rd TVA , este
mai mica de 135.060 lei, ...,"

In concluzie, conform art43 alin.(2) din Hotirarea Guvernului
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare "in cazul achizitiei directe, autoritatea contractantd are
obligatia de a utiliza catalogul electronic SEAP sau e a publica un anunt intr-o
sectiune dedicatd a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, insotit de
descrierea serviciilor care urmeaza a fi achizitionate”.

In vederea respectérii principiilor care stau la baza atribuirii contractelor
de achizitie publica, Tn conformitate cu art.2 alin.(2) Legea nr.98/2016 privind
achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea
contractanta va publica anuntul de publicitate, pe site-ul institutiei si, totodata
va publica in SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, informatii care vor cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limita de primire oferte
- Informatii suplimentare.

Descrierea achizitiei/contractului:

Obiectul achizitiei publice de servicii fl reprezintd verificarea
documentatiei tehnico - economice privind respectarea reglementarilor tehnice
referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, de cétre specialisti verificatori
de proiecte atestafi pe domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile i completérile ulterioare,
Hotérérii Guvernului nr. 925/ 1995 de aprobare a Regulamentului de verificare
si expertizare fehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor $i a
constructitlor, cu modificérile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 2264/2018



pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructli, pentru obiectivul de investitii mentionat, dupa
cum urmeaza:

a) Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor soli-
citate prin Certificatul de urbanism;

b) Verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(DALI) precum si, daca este cazul, a documentatiei tehnice pentru devieri de
retele de utilitati: electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii (ca-
blu, fibra optica, transmisiuni special, etc) intocmita de specialisti Tn domeniile
respective;

¢) Verificarea proiectului pentru autorizarea executérii lucrarilor
(P.A.C.);

d)}  Verificarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.),

e) Verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv piesele scrise
dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul,
caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul
de control al calitatii execuiiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclu-
siv detaliile de executie;

f)  Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitiilor de santier emise
de catre proiectant/ asistenta tehnicd din partea proiectantului, pentru
solutionarea neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si
a defectelor apéarute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucréarilor,

pana la receptia la terminarea lucrérilor;
g) Intocmirea referatelor de verificare a documentatiilor tehnice, in

conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

Prestatorul va efectua verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
tehnice pentru cerintele stabilite prin lege, Tn functie de categoria de importanta
a constructiei, de céatre specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru
urmatoarele cerinte de calitate:

a) A4 - rezistentd mecanicé si stabilitate pentru infrastructura tran-
sportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

b) B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportu-
lui rutier;

c) D - igien&, sanatate si mediu inconjurdtor pentru toate domeniile;

d) Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a ere-
nului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

Enumerarea prevazuta este orientativa si nu este limitativa.

Prestatorul va efectua verificarea documentatiei tehnice in functie de
cerintele stabilite prin proiectul tehnic de proiectanti. in cazul in care, daci
este cazul, va fi elaboratd documentatia tehnicd pentru devieri de retele de
utilitati: electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra
optica, transmisiuni special, etc), aceasta va fi verificatd de verificatori de
proiecte atestati in domeniile respective.



Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice pe care le verifica
sa fie Insusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnica Tn baza cérora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice de
calitate.

Verificarea tehnica de calitate se va efectua in conformitate cu legislatia
in vigoare la data efectuarii verificarii.

Conditii contract:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica
de calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioada de derulare a pro-
iectului.

In prima etap3 este necesara o activitate de verificare a documentatii-
lor pentru obtinerea avizelor, a studiului de fezabilitate, a documentatiei tehnice
pentru autorizarea executarii lucrarilor, a proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar
ulterior, verificarea dispozitiilor de santier pe parcursul executiei lucrarilor, daca
este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnicd de calitate a documentatiei

tehnice se va efectua astfel:

> 85% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor documentatii teh-
nice verificate:
» documentatiilor tehnice pentru obfinerea avizelor prevazute in Certificatul de
urbanism;
e documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);
e proiectului pentru autorizarea executarii lucrérilor (P.A.C. — inclusiv pentru pa-
nouri temporare/placi permanente, conform Manualului de Identitate Vizuala
al POR + P.O.E.);
sproiectului tehnic de executie integral.
» 15% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Mentionam ca potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 pri-
vind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completérile ulterioare, "cheltuie-
lile generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fata de documentatia teh-
nico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt supor-
fate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specia-
litali, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport
de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

Durata estimata a contractului de servicii este de 72 luni de la data
predarii de catre beneficiar/preludrii de catre prestator a primelor documentatii
tehnice si pan& la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.



Conditii participare:

Prestatorul va asigura personalul corespunzator necesar verificarii
documentatiilor tehnico-economice pe domenii/ subdomenii si specialitati.
Alocarea timpului pentru fiecare domeniu/ subdomeniu/ specialitate se va
realiza astfel incéat sa fie finalizate eficient toate activitatile solicitate in vederea
realizarii in final a obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Specialistii verificatori tehnici de proiecte trebuie s& detina
documentele de atestare prevazute in Procedura privind alestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, aprobatad prin
Ordinul nr. 2264/2018, respectiv certificat de atestare, legitimatie si
stampila pentru competenta pe domeniile/ subdomeniile de constructii gi
pe specialititile pentru instalatile aferente constructiilor,
corespunzéitoare cerintelor fundamentale (prevadzute de Legea 10/1995),
solicitate de achizitor, valabile.

Ofertantul trebuie sa prezinte o echipd de specialisti verificatori de
proiecte atestati, formata din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze toate
atestatele, in conformitate cu cerintele mentionate.

Ofertele se vor publica in catalogul electronic SEAP, sub denumirea
JVerificator tehnic de calitate atestat - Modernizare DJ 676", cu specificarea
numarului atribuit de SEAP acestui anunt publicitar in cuprinsul descrierii
achizitiei.

Operatorul economic care intentioneaza sa transmita o ofertd de pret in
catalogul electronic, va notifica autoritatea contractanta cu privire la intentia sa,
pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro sau cjvalcea@vl.e-adm.ro.
Ofertantul care va publica, in catalogul electronic SEAP, oferta cu preful cel
mai scazut dintre ofertele declarate conforme, la solicitarea autoritatii
confractante, va transmite urmatoarele documente:

« declaratie conflict de interese;
« declaratie privind insusirea prevederilor caietului de sarcini;

« propunerea tehnicd unde prestatorul trebuie sa isi defineasca
organizarea $i metodologia, de implementare a contractului pornind de la
specificatiile prezentate in caietul de sarcini.

Totodata, ofertantul trebuie sa prezinte o echipa de specialisti verificatori
de proiecte atestati, formata din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze
toate atestatele, in conformitate cu cerintele mentionate in caietul de sarcini.

Criteriu de atribuire: Preful cel mai scazut dinfre ofertele declarate conforme

Informatii suplimentare:

In vederea elaborarii ofertei pentru servicile mentionate, operatorii
econemici vor putea accesa i descérca fisierele caietului de sarcini, modelului
de contract si declaratiei privind conflictul de interese de pe site-ul Consiliului



Judetean Valcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea Documentati de atribuire,
arhivate sub denumirea: Servicii de verificare a documentatiei tehnico-
economice de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de
investitii ,Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — Slétioara — Mogesti
— Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna ~ Copéceni — Bondoci — Brosteni —
Lapusata ~ Mijafi — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti ~ Tepesti — Tetoiu —
Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B
Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olfeanca — Chiricesti —~ Ldpusata (DJ 676),
km 14+402-17+002”,

Totodata, operatorii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat,
in cadrul documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitérile de
clarificari.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA ,
DIRECTIA GENERALA PROGRAM \\/ PRESEDINTE,
S| RELATII EXTERNE
NR. /2 din 02020 N\ Constantin RADULESCU

CAIET DE SARCINI

Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de investitii

~Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) - Rugetu — Slitioara —

Mogesti - Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copiceni — Bondoci —

Brosteni — Lapusata — Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti —

Tepesti — Tetoiu — Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-

74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa ~ Olteanca —
Chiricegti — Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Unitatea Administrativ -Teritoriala Judetu! Valcea, prin Consiliul
Judetean Vélcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:
Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — Slaticara — Mogesti
— Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copéceni — Bondoci — Brosteni —
Lapusata — Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti — Tepesti — Tetoiu —
Gérlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B
Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca — Chiricesti — Lapusata (DJ 676),
km 14+402-17+002

4. Amplasamentul:
Localitatile Vaideeni, Slatioara, Stroiesti, Copaceni, Lépusata,
Ladesti, Rosiile, Tetoiu, Balcesti, judetul Vaicea.

5. Profilul lucrérii: verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
tehnico-economice in baza carora se vor executa lucrarile, pentru asigurarea
calitatii acestora, in scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga durati de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;



c) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate Tn exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si mediului
inconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementérilor tehnice in
constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe domenii/
subdomenii de constructii.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerintele
stabilite prin lege, n functie de categoria de importantd a constructiei, de
catre specialigti verificatori de proiecte atestati, potrivit legii, conform
cerintelor fundamentale

6. Prezentarea situatiei actuale:

Potrivit starii de viabilitate a drumului judetean 676, in lungime de 74,450
km, starea tehnicé este medie pe 65,119 km si buna pe 9,331 km. Drumul
are Tmbracaminti din asfalt tip beton pe o lungime de 16,536 km, beton
ciment pe o lungime de 17,064 km si imbracaminti asfaltice pe o lungime de
40,850 km.

Drumui prezinta urmatoarele degradari pe sectoarele mai sus amintite:

- pe tronsoanele asfaltate drumul prezinta burdusiri si faiantari ale
Tmbracamintii asfaltice,

- pe tronsonul din beton drumul prezinta exfolieri ale betonului, fisurari
ale dalelor pe portiuni intinse si de asemenea dalele prezintd sparturi si
ridicari Tn zonele rosturilor transversale,

Partea carosabila nu este ncadratd de borduri din beton si nici de
trotuare pentru circulatia pietonald in zonele de traversare a localitatilor.
Acostamentele sunt inierbate si nu sunt taiate la panta corespunzatoare
astfel ca apa pluviala stationeaza pe carosabil cauzand deteriorarea acestuia,
iar santurile de pamant sau pereate cu beton din ciment sunt colmatate si
degradate. Totodata, pe acest drum nu exista un sistem eficient de colectare
si evacuare a apelor pluviale si nici un drenaj corespunzétor al apelor de pe
carosabil. Totodata, Tn zona comunei Stroesti, potentialul de producere a
alunecarilor este ridicat, drumul fiind afectat de fenomene de instabilitate,
datorate p&raului Cerna aflat in vecinatatea drumului.

Drumul cuprinde pe intreg traseul un numar de 22 poduri din beton si
beton armat, care prezintd degradari (6 poduri - stare medie, 16 poduri —
stare buna) si la care sunt necesare lucrari de consolidare si reabilitare.

Totodata, starea tehnica a tronsonului din drumul judetean 676B cuprins
intre km 14+402 - 17+002, potrivit starii de viabilitate, este medie avand
imbracaminte asfaltica.

Partea carosabild nu este incadratd de borduri din beton si nici de
trotuare pentru circulatia pietonala. Acostamentele sunt inierbate si nu sunt
taiate la panta corespunzéatoare astfel cad apa pluviald stationeaza pe
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carosabil cauzand deteriorarea acestuia, iar santurile de pamant sau pereate
cu beton din ciment sunt colmatate si degradate. Totodatd, pe acest tronson
de drum nu existd un sistem eficient de colectare si evacuare a apelor
pluviale si nici un drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil.

Drumul cuprinde pe acest tronson un numar de 2 poduri din beton —
(stare bund), care prezintd degradari si la care sunt necesare lucrari de
consolidare si reabilitare.

Pentru accesarea in sigurantd a acestor drumuri judetene de cétre
locuitorii zonelor respective, pentru asigurarea desfasurarii transportului rutier
in conditii de siguranta, precum si pentru interventia rapida a autospecialelor
de pompieri sau protectie civild in cazul unor accidente, calamitati naturale
sau incendii, sunt necesare reabilitarea si modernizarea acestor drumuri de
interes judetean.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Pentru proiectui "Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu —
Slatioara — Mogesti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copdaceni —
Bondoci — Brosteni — Lapusata — Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti —
Tepesti — Tetoiu — Gérlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-
74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca — Chiricesti —
Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002", Consiliul Judetean Véicea
intentioneaza sa obtina finantare externa din cadrul Programului Operational
Regional 2021 - 2027, avand in vedere starea de degradare a acestui drum,
care pune n pericol siguranta circulatiei rutiere.

Investitiile in modernizarea acestei infrastructuri de transport vor

contribui la:

- Imbunatatirea gradului de acces al populatiei afiate in zonele de
pe traseul drumurilor judetene 676 si 6768 si la serviciile de sanétate, sociale
i educative din municipii/orase precum si al accesului catre locatii special
destinate al perscanelor care beneficiazd de servicii sociale n centre
rezidentiale, centre de zi (persocane cu nevoi speciale, persoane varstnice) sau
al comunitatilor defavorizate;

- Cregterea mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor
de transport de marfuri si céalatori, imbunatdtirea accesului pe pietele
regionale, cregterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie
si timp, creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a
investitiilor productive;

- Stimularea transportului public de calatori si de marfa asigurand
accesul facil al comunitatilor catre orase/municipii;

- Punerea in valoare gi cregterea potentialului economic si social al
judetului Valcea, precum si a arealului adiacent, prin atragerea de investitori,
in prezent descurajati de starea deplorabila a drumurilor judetene;

- Cregterea gradului de siguranta a circulatiei;

- Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;



- Reducerea timpului de calatorie atat pentru persoanele care
tranziteaza zona in scop turistic/afaceri/personal, cét si pentru transportul de
marfa;

- Cresterea portantei complexului rutier al drumului judetean prin
preluarea optima a incarcarilor din trafic.

8. Continutul lucrarii:

Prin proiect se propune modemizarea drumului judetean 676, in
lungime de 74,450 km, care porneste din localitatea Vaideeni, din DJ 665,
traverseaza comunele Slatioara, Stroesti, Copaceni, Lapusata, Rosiile, Tetoiu
terminandu-se n satul Irimesti (oras Balcesti), in DJ 643.

Totodata pentru a asigura o conexiune cu reteaua TNT se propune si
modernizarea a 2,6 km din DJ 676 B ce face legatura intre DJ 676 si DN
65C.

Astfel, prin implementarea proiectului si implicit prin servicile de
verificare a acestuia, se modernizeazd un total de 77,05 km de drum
judetean si 24 poduri din beton si beton armat de pe teritoriul judetului
Vélcea.

Obiectul contractului de servicii il reprezintd verificarea
documentatiei tehnico - economice privind respectarea reglementarilor tehnice
referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, de catre specialisti verificatori
de proiecte atestali pe domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 925/ 1995 de aprobare a Regulamentului
de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor i a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului
nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a experfilor tehnici in constructii, pentru obiectivul de investitii
mentionat, dupa cum urmeaza:

+ Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate
prin Certificatul de urbanism;

+ Verificarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI)
precum si, daca este cazul, a documentatiei tehnice pentru devieri de retele
de utilitati: electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii (cablu,
fibra optica, transmisiuni special, etc) Tntocmitéd de specialisti in domeniile
respective;

» Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.);

= Verificarea proiectului de organizare a executiei lucrérilor (P.O.E.);

=  Verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre
care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete
de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de
control al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv
detaliile de executie;



» Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitilor de santier emise de
catre proiectant/ asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru
solutionarea neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si
a defectelor aparute Tn faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor,
pana la receptia la terminarea lucrarilor;

» Intocmirea referatelor de verificare a documentatiilor tehnice, in
conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic se face pentru
cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a
constructiei, de céatre specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru
urmatoarele cerinte de calitate:

- A4 - rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura

transportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste
de aviatie;

- B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente

transportului rutier;
- D - igiena, sanatate si mediu inconjuridtor pentru toate
domeniile;

- Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a

terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

Enumerarea _cerintelor este orientativd si nu este limitativa. Prestatorul
va efectua verificarea documentatiei tehnice in functie de cerintele stabilite
prin_proiectul tehnic de proiectanti. In cazul in care, daci este cazul, va fi
elaborata documentatia tehnicad pentru devieri de retele de utilitati: electrice,
alimentare cu apa, canalizare, gaze, comunicatii (cablu. fibrd optica.
transmisiuni_special, etc), aceasta va fi verificatd de verificatori de proiecte
atestati in domeniile respective.

Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice pe care le
verifica sa fie insusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de
expertiza tehnica in baza carora a fost Intocmit proiectul supus verificarii
tehnice de calitate. Verificarea tehnicd de calitate se va efectua in
conformitate cu legislatia Tn vigoare la data efectuarii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul va asigura personalul corespunzator necesar verificarii
documentatiilor tehnico-economice pe domenii/ subdomenii si specialitati.
Alocarea timpului pentru fiecare domeniu/ subdomeniu/ specialitate se va
realiza astfel incat s& fie finalizate eficient toate activitdtile solicitate n
vederea realizarii In final a obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Specialistii  verificatori tehnici de proiecte trebuie sa detina
documentele de atestare prevazute in Procedura privind atestarea
verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin
Ordinul nr. 2264/2018, respectiv certificat de atestare, legitimatie si
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stampila pentru competenta pe domeniile/ subdomeniile de constructii
si pe specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor,
corespunzatoare cerintelor fundamentale (prevazute de lLegea 10/1995),
solicitate de achizitor, valabile.

Ofertantul trebuie s& prezinte o echipd de specialisti verificatori de
proiecte atestati, formata din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze toate
atestatele, Tn conformitate cu cerintele mentionate.

10.Conditii de verificare tehnicd de calitate a documentatiei
tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitatii de verificare tehnica de calitate este de
certificare a calitatii documentatiilor tehnice, astfe! incat sa fie asigurate
realizarea gi exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in
scopul protejarii viefii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a
mediului inconjurator.

in cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza:

« ca documentatia sa contind toate piesele scrise si desenate ale
proiectului, in conformitate cu legistatia in vigoare;

« daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu
caietele de sarcini, breviarele de calcul etc);

« daca documentatia indeplineste criterile de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;

* daca documentatia respectd prevederile reglementérilor tehnice
aplicabile proiectului, valabile la data verificarii.

In conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare Si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995, cu modificarile
si completarile ulterioare, verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in
cadrul verificarilor pe care le efectueaza, s urmareasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile
de exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la
cerintele fundamentate prevazute de lege, in functie de categoria de
importanta a constructiei, pe toatad durata de viatd a constructiilor, inclusiv in
faza de postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor stampila piesele
scrise gi desenate numai in conditile Tn care documentatia transmisa de
achizitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin
lege si vor intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerintele stabilite
de proiectanti prin proiectul tehnic de executie, in care vor specifica toate
solutiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari, daca
este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
fundamentale aplicabile, conform legii, In functie de categoria de importanta a
constructiei.



Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai muite domenii/
subdomenii/ specialitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile:

- art. 13. alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “verificarea proiectelor
privind  respectarea reglementdrilor tehnice referitoare Ila cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazd de catre specialigti verificatori de
proiecte atestafi pe domenii/subdomenii gi specialitdti altii decat
specialigtii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu
poate verifica gi gtampila proiectele inftocmite de el, proiectele la a céaror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert
tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.”

- art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ultericare, “cheltuielile generate
de efectuarea unor lucréri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectantproiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/ sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.”

- art. 26 (1) din Lege,“specialigtii verificatori de proiecte atestati
raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului”,

- art. 30 din Lege, "proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale $i produse pentru constructi,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiifor ce le revin pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum §i dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii el.”

Prestatorul va péastra confidentialitatea asupra datelor proiectului, a
datelor furnizate de achizitor ca atare sau a celor obtinute in urma analizelor
si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii cétre terti
nu va fi posibild decét cu acordul scris al autoritatii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant gi
achizitor:
Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat, urméatoarele
documente, dupa cum urmeaza:
» Etapa 1.
* documentatile tehnice pentru obtinerea avizelor prevazute in
Certificatul de urbanism - 2 exemplare pe suport de hartie, Tn original;



» documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - 2 exemplare

pe suport de hartie, in original;
» Etapa 2.

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. - inclusiv
pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de
Identitate Vizuald al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe suport de hartie,
in original;

o proiectul tehnic de executie (inclusiv piesele scrise dintre care fac
parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de
sarcini, instructiuni tehnice de executie gi/sau exploatare, programul de control
al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv
detaliile de executie) - 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

~ Etapa 3.

» dispozitiile de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica din
partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si/sau
neconcordantelor constatate Tn proiect si a defectelor aparute in faza de
executie, pe tot parcursul executiei lucrdrilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

Toate documentatiile (inclusiv Proiectul tehnic) supuse verificarii
tehnice de calitate, sub forma de piese scrise (memoriul tehnic general,
memoriile tehnice pe specialitati, caietu! de sarcini general, caietele de sarcini
pe specialitati, breviarele de calcul, programul de control al lucrarilor si al
fazelor determinante etc) si piesele desenate, precum si dispozitiile de santier
(dupa caz), vor fi semnate olograf si stampilate de catre specialistii verificatori
de proiecte atestati, potrivit legii si potrivit domeniului/ subdomeniului si
specialitatii pentru care sunt atestati.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va
semnala achizitorului si  proiectantului, problemele identificate sau
neconformitatile, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa
poata aduce modificarile/ completarile necesare la documentatia tehnica.

Specialistii verificatori de proiect vor comunica/ colabora cu
proiectantul sau, dupa caz, cu reprezentantii acestuia, precum si cu
managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de implementare (UIP) a
proiectului, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa
la obiectiv/ amplasament ori de cate ori este cazul, in timpul solicitat de
achizitor, prin notificare, daca este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si
predarea documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean



Valcea, prin proces verbal de predare-primire sau prin postd/ curier, conform
solicitarii achizitorului.

Proiectul Tehnic se va receptiona doar dupad predarea de catre
prestator a acestuia, verificat, pe suport de hartie in original si dupa
intocmirea referatelor privind verificarea de calitate, conform legii.

11. Durata contractului si termenul de prestare a verificarii
proiectului:

+ Durata estimata a contractului de servicii este de 72 luni de la data
predarii de catre beneficiar/preluarii de catre prestator a primelor
documentatii tehnice aferente Etapei 1 prevazutd la punctul 10 din
prezentul caiet de sarcini si pana la incheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Durata estimata a contractului de servicii de verificare este caiculata
in functie de urmatoarele:

» durata evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici pentru

achizitia de verificare tehnica de calitate;

~ durata necesara pregatiri documentatiilor pentru atribuirea

contractelor de achizitie publica de elaborare a DALI, PT si executie lucrari;
~ durata evaluarii ofertelor depuse de operatorii economici pentru
achizitile DALI, PT si executie lucrari;

» durata elaborarii documentatiilor tehnice care se supun verificarii

tehnice de calitate;

» durata implicata de aprobare/receptie a documentatiilor tehnice;

~ durata implicaté de obtinerea avizelor si acordurilor ;

~ durata de prestare a serviciilor de verificare tehnica.

Astfel, serviciile de verificare aferente contractului se vor realiza
conform etapelor prevazute la punctul 10 din prezentul caiet de sarcini,
dupéa cum urmeaza:

~ Etapa 1:

» verificare documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor prevazute in
Certificatul de urbanism;

» verificare documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);

~ Etapa 2:

e verificare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. —
inclusiv. pentru  panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuald al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe
suport de hartie, in original;

» verificare proiect tehnic de executie - 2 exemplare pe suport de
hartie, In original;

» Etapa 3.

 verificare dispozitii de gantier emise de catre proiectant/ asistenta
tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor
si/sau neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in



faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor - 2 exemplare pe suport de hartie, in original.
4+ Termenul de prestare a serviciilor:

In termen de maximum 10 zile lucritoare de la primirea
documentatiei, prestatorul va fnainta achizitorului un raport de analiza care
va cuprinde eventuale observati, recomandari, completari si/sau alte
elemente considerate necesare pentru ca acesta sa poatd atesta, prin
semnarea si stampilarea documentatiilor tehnice, faptul ca acestea
corespund cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectuarii verificarii.

Raportul de analizd se va intocmi numai in situatia in care
documentatia supusa verificarii necesitd completari/ modificari.

Continutul minim al raportului de analiza:

e Lista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborarii;

¢ identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

e constatarile verificatorului de proiecte asupra documentatiei tehnice (piese
scrise si desenate), concluzii si recomandari si specificarea eventualelor
elemente lipsa, dupa caz;

e analiza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistentd tehnica
acordata de proiectant;

Rapoartele de analizé se vor preda in 2 exemplare originale.

Raportul de analizd se va transmite (prin grija achizitorului)
proiectantului, Tn vederea completarii si integréarii Tn documentatia tehnica a
eventualelor observatii/ recomandari/ completari. Prestatorul va furniza
proiectantului toate eventualele clarificari necesare referitoare la continutul
raportului de analiza. Eventualele litigii dintre specialistii verificatori tehnici
atestati gi proiectant, pot fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate.
Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine
acestuia.

in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea eventualelor
parti scrise/ desenate din documentatia tehnica, revizuite conform celor
consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele privind
verificarea de calitate si va preda documentatiile semnate si stampilate,
confirmand astfel ca aceasta sunt corespunzéatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

Referatele privind verificarea de calitate se vor preda In 2 exemplare
originale.

In pericada de asistenta tehnica asigurata de proiectant, prestatorul
va asigura verificarea tehnica de calitate a eventualelor modificari aduse
proiectului, prin elaborarea raportului de analiza, daca este cazul, in termen
de maximum 2 zile lucratoare de la primirea documentatiei si elaborarea
referatului de verificare in termen de maximum o zi lucratoare de la primirea
de catre acesta a documentatiei revizuite, daca este cazul.
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In situatia in care nu existd eventuale observatii, recomandari,
completari si/sau alte elemente considerate necesare pentru ca prestatorul sa
poatd atesta conformitatea prin semnarea si stampilarea documentatiei,
prestatorul va atasa la raportul de analiza si referatu! privind verificarea de
calitate.

12. Conditii de plata:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica
de calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioada de derulare a
proiectului.

In prima etapd este necesard o activitate de verificare a
documentatiilor pentru oblinerea avizelor, a studiului de fezabilitate, a
documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor, a proiectului
tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea dispozitilor de santier pe
parcursul executiei lucrarilor, daca este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:

» 85% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor

documentatii tehnice verificate:

¢ documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor prevazute in Certificatul
de urbanism;

e documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);
e proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. —~ inclusiv pentru
panouri temporare/piaci permanente, conform Manualului de Identitate
Vizuald al PCR + P.O.E.);

sproiectului tehnic de executie integral.

~ 15% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

13. Mentiuni speciale:

Prestatorul va urmari in executarea servicilor ca documentatia
tehnico-economica supusa verificarii sa cuprindd solutii tehnice care sa
asigure nivelul de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor prevazute la
art. 5 din Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile st completarile ulterioare, precum si respectarea tuturor
prevederilor legale si a reglementarilor tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistii verificatori de proiecte atestati au urmatoarele obligatii:

-sa aiba permanent o tinutd de probitate tehnico-profesionala si
onestitate n relatiile cu beneficiarul si cu ceilalti parteneri ai acestuia;

-sa mentina o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfasurata;

-este obligat gi dator ca in timpul executiei lucrarilor orice propuneri
facute sa fie insotite de fundamentéri de sustinere corespunzatoare;

- in derularea contractului de servicii prestatorul are obligatia indeplinirii
tuturor obligatiilor care ii revin conform prezentului caiet de sarcini, contractului
de servicii si a actelor normative in vigoare;



- s& raspunda solicitarii achizitorului/ antreprenorului/ supervizorului ori
de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si a
conformitatii cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele neconformitati
si/fsau neconcordante constatate In proiect, in vederea solutionarii acestora,
daca este cazul;

- sa evite orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;

-sa verifice conform prevederilor legale toate modificarile si solutiile

tehnice de modificare a solutiei initiale a proiectului;

- verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse la
dispozitia lui si pentru care a semnat/ stampilat/ emis un referat privind
verificare tehnicad de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate,
asigurand existenta concordantei intre partea scrisd si partea desenata,
corespondenta cu legislatia in vigoare din punct de vedere al continutului
(forma de prezentare), precum si respectarea standardelor de caiitate,
normativelor/ reglementarilor tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentionam ca potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructi, cu modificarile si completérile ulterioare,
"cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
Si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat”.

14, Legislatie aplicabila:
a) Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
madificarile si completarile ulterioare;
¢) H.G. nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea
$i expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate,
cu modificarile si completarile ulterioare;
d) H.G.nr. 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ordinul MDRL nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completérile ultericare;
g) Ordinul MDRAP nr. 2.264/ 2018 pentru aprobarea Procedurii privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;
h)  Alte acte normative subsecvente si incidente legii, reglementari tehnice
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in vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative, instructiuni
tehnice etc.

15. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADMINISTRATIVE

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita in teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o
anumita autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va
citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Andreea POPESCU

Intocmit, Functia, | Semnatura | Verificat, Data
}. | Sef serviciu, N
Rodica Pistol consilier - Ll 27.11.2020

Nr. de exemplare: 2




JUDETUL VALCEA
Consiliul Judetean Valcea
Nr. [ .2020 Nr. [ .2020

CONTRACT DE SERVICII
de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de
proiecte atestati pentru obiectivul de investitii ,Modernizare DJ 676 Cerna (DJ
665) — Rugetu — Slatioara — Mogesti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna —
Copaceni — Bondoci — Brosteni — Lapusata — Mijati - Romanesti — Rosiile —
Nenciulesti — Tepesti — Tetoiu — Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km
0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca —
Chiricesti — Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002"

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art.7 alin.(2) din Legea privind achizitiile publice
nr.98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
Contract de Servicii, intre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in municipiul
Ramnicu Valcea str. General Praporgescu nr. 1, codul postal 240595, telefonul
0250.732.901, faxul 0250.735.617, e-mail-ul; consmu@cwalcea ro, codul fiscal
2540929, contul nr. ............... , deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea,
reprezentat prin Constantin Radulescu Presedinte si Vasilica Mazilu - Director
general, in calitate de Achizitor, pe de o parte, si

e , cu sediulin ..., str. ..., nr. ..., judetul ...., codul postal
. telefonul , e- mall ...... , humarul de mmatriculare ....... , codul fiscal .......... ,
contul ........... deschls la Trezoreria ......... , reprezentata prin ........... - , in

calitate de Prestator, pe de altd parte.

2. Definitiile

in prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Contract
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaz greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile,
incendiile, inundatile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile aparute ca
urmare a unei rarantme, embargou, enumerarea nefiind exhaustlva ci enuntiativa.
Nu este considerat Forta Majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o |mp03|bllltate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiifor uneia din parti;
d) POR - Programul Operational Regional 2021-2027;
e) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza
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Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;

Proiect - proiectul ,Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu — Slatioara
— Mogesti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna — Copéaceni — Bondoci — Brosteni
~ Lapusata — Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti — Tepesti — Tetoiu —
Garlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile
(DJ 677A) — Voiculeasa — Olteanca — Chiricesti — Lapusata (DJ 676), km 14+402-
17+002%,
f) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;
g} Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevedeti contrare, cuvintele
la forma singular vor include forma de piural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2. Termenul Zi" ori ,Zile” sau orice referire la Zile reprezinta zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
Contract.

4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obligh sa presteze servicile de verificare a
documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati
pentru obiectivu! de investitii ,Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) — Rugetu ~
Slaticara — Mogesti — Gorunesti — Stroesti — Pojogi Cerna ~ Copéceni — Bondoci
~ Brosteni — Lapusata - Mijati — Romanesti — Rosiile — Nenciulesti — Tepesti —
Tetoiu — Gérlogani — Chirculesti — Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676
B Glavile (DJ 677A) — Voiculeasa - Olteanca — Chiricesti — Lapusata (DJ 676), km
14+402-17+002", in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, propunerii
tehnice i propunerii financiare, inclusiv clarificarile sifsau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare,
precum si cele ale legislatiei in vigoare, respectiv cu cerintele finantatorului.
Obiectul contractului de servicii il reprezint verificarea documentatiei
tehnico - economice privind respectarea reglementérilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile, de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati
pe domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ultericare, Hotararii Guvernului nr. 925/
1995 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate
a proiectelor, a executiei lucrérilor gi a constructiilor, cu modificarile si completariie
ulterioare si Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte $i a expertilor tehnici in constructii, pentru obiectivul de
investitii mentionat, dupa cum urmeaza:
a) Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate
prin Certificatul de urbanism;
b) Verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)
precum si, dacd este cazul, a documentatiei tehnice pentru devieri de retele de
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utilitati: electrice, alimentare cu apd, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra
optica, transmisiuni special, etc) intocmitéd de specialisti in domeniile respective;

c) Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.);

d) Verificarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.);

e) Verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre
care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de
sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al
calitatii executiei lucrarilor de constructii i piesele desenate, inclusiv detaliile de
executie;

f) Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitilor de santier emise de
catre proiectant/ asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor
aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrérilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor;

g) Intocmirea referatelor de verificare a documentatiilor tehnice, in
conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

4.3. Prestatorul va efectua verificarea tehnica de calitate a documentatiilor

tehnice pentru cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importants a
constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru urméatoarele
cerinte de calitate:

a) A4 - rezistentd mecanicad si stabilitate pentru infrastructura
transportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

b) B2 - siguranta Tn exploatare pentru construciii aferente transportului
rutier;

c) D -igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

d) Af - rezistenta mecanicd si stabilitatea masivelor de pamant, a
erenului de fundare si a interactiunii cu structurile Ingropate.

4.4. Enumerarea prevazuta la clauza 4.3 este orientativa si nu este limitativa.
Prestatorul va efectua verificarea documentatiei tehnice in functie de cerintele
stabilite prin proiectul tehnic de proiectanti. in cazul in care, daca este cazul, va
fi elaboratd documentatia tehnica pentru devieri de retele de utilitati: electrice,
alimentare cu apd, canalizare, gaze, comunicatii (cablu, fibra optica, transmisiuni
special, etc), aceasta va fi verificaté de verificatori de proiecte atestati in domeniile
respective.

4.5. Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice pe care le
verifica sa fie insusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnica in baza carora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice de calitate.

4.6. Verificarea tehnica de calitate se va efectua in conformitate cu
legislatia in vigoare la data efectuarii verificarii.

5. Pretul Contractului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru ndeplinirea Contractului, platibil Prestatorului
de catre Achizitor, esalonat, pe toatd durata Contractului, este in suma de
............... lei fara TVA (............. lei inclusiv TVA). Prestatorul este platitor de
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5.2. Pentru Serviciile prestate, Pretul datorat de Achizitor Prestatorului
este cel declarat in oferta.

5.3. Pretul Contractului este ferm si nu face obiectul unei ajustari intr-un
interval de 24 de luni de la intrarea in vigoare a Contractului.

5.4. Pretul Contractuiui se ajusteaza in conditiile art.221-222 din Legea
nr.98/ 2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea
nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.395/
2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.5. Aprobarea ajustarii se va face prin act aditional la Contract.

9.6. Ajustarea Pretului va putea fi solicitatd de catre una dintre parti, in
scris, cu cel putin 2 luni inainte de data avuta in vedere pentru aprobarea actului
aditional aferent. Cealalta parte va confirma primirea solicitarii in termen de 15 zile
de la data primirii.

5.7. Ajustarea Pretului se va putea face anual, Tncepand cu anul al 3-lea
de prestare, in conformitaie cu prevederile art.164, alin.(8) din Normele
metodologice aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completéarile
ulterioare, si cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica,
pentru luna corespunzatoare finalizarii unui an de prestare, dupa urmatoarea
formula de calcul: VA=VRE x IPC, in care:

i} VA -reprezinta valoarea ajustatd a Pretului;

if) VRE = (VC - VE) - reprezinta valoarea corespunzatoare restului de executat,
respectiv valoarea contractului (VC) din care se scade valoarea executata(VE);
ili) IPC - Indicele lunar al preturilor de consum care urmeazé sé& fie aplicat,
comunicat de Institutul National de Statistica.

5.8. Plata Serviciilor se va efectua astfel:

a) 85% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor documentatii

tehnice verificate:

1. documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor prevazute in
Certificatul de urbanism;

2. documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);

3. proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. — inclusiv
pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de Identitate
Vizuald al POR + P.O.E.);

4. proiectul tehnic de executie integral.

b) 15% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

5.9. La data emiterii facturilor pentru serviciile prestate, Prestatorul va
avea n vedere si dispozitile Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.79/2017
pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

5.10. Plata Serviciilor se va efectua pe baza notei de constatare, dupa
prestarea Serviciilor prevazute fa clauza 4.

5.11. Prestatorul poate cesiona creante cu respectarea prevederilor
Codului Civil si ale Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.146/2002 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioars.
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6. Durata Contractului

6.1. Durata estimata a contractului de servicii este de 72 funi de la data
predarii de catre beneficiar/preludrii de catre prestator a primelor documentatii
tehnice si pana la incheierea procesului verbal de receptie [a terminarea lucrarilor.

6.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnérii lui de cétre ultima
parte.

6.3. In situatia In care contractul de finantare a Proiectului se modifica
prin acte aditionale, care influenteaza derularea Serviciitor, va fi aplicabild durata
stipulata in acestea, fard modificarea Pretului Contractului.

6.4. Prestatorul va fi instiintat in timp util asupra devansarii sau amanarii
termeneior de elaborare/ predare.

7. Documentele Contractului

7.1. Documentele Contractului sunt:

a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Valceacunr........ din
.......... , inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse péana la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicéa si propunerea financiara, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;

¢) garantia de buné executie;

d} acordurile de subcontractare, daca este cazul.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului este in cuantumde ..........
lei, reprezinta 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii;

¢} prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.2. Dovada constituirii garantiei de buné executie se va face in termen
de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Contractului.

8.3. Garantia de buna executie trebuie sa fie In vigoare pe toatd durata
Contractului.

8.4. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.5. In situatia In care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie, pe toatd aceasta duratd, in maximum 10 zile de la data
semnarii de catre parii a actului aditional de prelungire.

8.6. Tn cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul in mod umlateral, fara plata daunelor intereselor si a Pretului Serviciilor,

8.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursu! indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat,
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in cazul in care Prestatorul nu fsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bunad executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatoruiui, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executérii garantiei de buna
executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat.

8.8. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna
executie in cel mult 14 zile de la data Tndeplinirii de catre Prestator a obligatiilor
asumate prin Contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de subcontractare cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin rdspunzatori fata de Prestator pentru
modul in care isi Indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s& nu reprezinte o
modificare substantiald a Contractului de achizitie publica, In conditiile art.221 din
Legea privind achlzn;ule publice nr.98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificatd Achizitorului si nu va
determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora in prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii isi pot exprima optiunea
de a fi plétiti direct de catre Achizitor, In conditiile legii.

10.Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre Prestator in termen de 30 zile de la data
constatarii prestarii Serviciilor, dupa primirea facturii, in conditiile clauzei 5.8. si cu
respectarea prevederilor Legii nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de platad a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
b} sa desemneze reprezentantii care vor colabora cu Prestatorul;
¢) sa puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau informatii pe care
acesta le considera necesare indeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a)sa execute Servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Caietului de sarcini, la standardele si/
sau performantele prezentate in propunerea tehnica si propunerea financiara;
b) s& presteze Servicile in conformitate cu termenele de prestare convenite.
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
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prestare utllizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
Contractului;

c) sa supravegheze prestarea Serviciilor, sad asigure resursele umane,
materialele, instalatiiie, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru Contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate deduce Tn
mod rezonabil din Contract;

d) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
Contractului, in scopul realizérii Contractului conform clauzei 4-Obiectul
Contractului

e) sa monitorizeze situatia personala a angajatilor, asociatilor si/ sau a actionarilor
subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiel oricaror situatii de conflict de
interese sau de incompatibifitate, asa cum acestea sunt definite de lege. n cazul
identificarii unel asemenea situatii, Prestatorul este obligat s& notifice de Tndata
Achizitorut;

f) s&achite Achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si orice alte
daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care reprezentantul
Prestatorului nu notificd Achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii prevazute
la lit. e), iar aceasta duce la aplicarea de sanctiuni Achizitorului de catre
organismele abilitate de lege;

g) sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie,
ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele
si programele folosite pentru sau in legaturd cu Serviciile;

h) sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricéror daune-interese, costuri, taxe
si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea cerintelor Achizitorului.

12.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu Tsi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, incepand cu ziua urmatoare,
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata a Serviciilor, pentru
fiecare zi de intarziere, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art.3 alin. (2')
din Ordonanta Guvernului nr.13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie si
penalizatoare pentru obligati banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile
ulterioare.

12.2. in cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul
de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, Tn conformitate cu prevederile art.3 alin.(2') din Ordonanta
Guvernului nr.13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, cu modificirile si completérile ulterivare.
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12.3. Ne,respectarea obligatiilor asumate prin prezentu! Contract de catre
una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, n termen de 10 zile de la data notificarii prealabile
scrise i de a pretinde plata de daune-interese in conditiile prevederilor art.1.531-
1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificarile i completarlle ulterioare.

12.4. Prestatorul va plati orice prerdIClU pentru neasigurare calitatii
obiectivului de investitii, care se va realiza potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea n constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral oricand ta
Contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, f4r4 nicio compensatie:
a) in conditiile art.222 alin.(2) si alin.(3) si art.223 din Legea privind achizitiile
publice nr. 08/ 2016, cu modificarile s completarlie ulterioare si/ sau
b) daca impotriva Prestatorului s-a declansat procedura msolventel cu conditia ca
aceasta anulare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actlune sau
despagubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.6. Daca Achizitorul reziliazd Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la Prestator, fard a renunta la celelalte reparatii la care este
indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.

13.Inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea Contractului in
timpul cel mai scurt posibil de la data intréarii lui in vigoare.

13.2. in cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/ sau suporta costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, partlle vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adiuga la Pretul
Contractului.

13.3. in cazu! in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaz3 Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de citre Prestator,

indreptatesc Prestatorul s& solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor incheia un act aditional.

13.4. Cu exceptja cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea Contractului da
Achizitorului  dreptul de a  solicita Prestatorului  penalitati Si
daune - interese.

14 Verificérile
14.4. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract, ale contractului de
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finantare a proiectului si ale legislatiei in vigoare, pe baza de nota de constatare a
indeplinirii obligatiilor contractuale.

15.Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile de interes
public

15.1. Tn mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedeaza integral
achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii contractului
(machete, documente, fisiere etc.).

15.2, Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesut persoanelor la
dosarul ach|21t|e| publice se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementanle legale privind liberul acces la mformatule de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste mforrnatu sunt
confldentla!e clasificate sau protejate de un drept de proprietate mtelectuala
potrivit Iegn

16.Forta Majora

16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta majora exonereaza parile de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentu! contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a
Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce fi se cuveneau partilor pan la
aparltla acesteia.

16.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i
stau la diSpOZItIe in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca forta majord actioneazé sau se estimeaza ca va actiona o
pericada mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractuiui, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.,

17.2. Orice modificare legislativa care este aplicabila/ vizeaza prezentul
Contract, se va aplica in mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie legala prevazuta in sarcina achizitorului, care nu se
respecta din vina exclusiva a prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu,
se va rasfrange asupra prestatorului, acesta ramanand direct raspunzator de
consecinte.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturite pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu Tndeplinirea contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul Si
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prestatorul nu reusesc s& rezolve in mod amiabil o divergentd contractuals
prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform prevederilor art.7 alin.(1)
din Legea contenciosului administrativ nr.554/ 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, in situatia in care se considera vatdmat intr-un drept ori interes legitim
al sau de catre achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, prestatorul se
poate adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

18.4. Daca dupa 15 zile de la data inceperii tratativelor, neintelegerile/
disputele/ divergentele nu inceteaza, achizitorul se poate adresa instantelor
judecatoresti competente de {a sediul acestuia.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la Tndeplinirea
Contractului, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si/ sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin
telefon, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.Legea si limba aplicabile Contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

Partile au inteles sa incheie prezentul Contract in trei exemplare, din care
2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA,  .eereerienne :
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
Presedinte,

Constantin Radulescu

Secretar General al Judetului,

Daniela Calianu

Director General,
Vasilica Mazilu
Director General Adjunct,
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Andreea Popescu

Vizat,
Control Financiar Preventiv
Constantin Rizea

Avizat Sef Serviciu
Juridic, Contencios, Coordonare,

Emilia Dima
Prenume, Nume Functia % Semnatura Verificat i Data |
Sef serviciu,
' Intocmit: j Consilier e/ F, 27 11.2020
‘ Rodica Pistol . 1 _ ol &= |
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Formularul 7
Operator economic

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

Titlul contractului:

Subsemnatul ............ , reprezentant legal al ............ (denumirea/ numele si
sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne
aflam in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul
individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Tertul sustinator (se alege cazul
corespunzator si se inscrie numele) ............ nu se afla in situatile de natura sa
determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art.
60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor
care fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a
unei persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a
unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/
informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze
independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul
propus/ tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului
de conducere sau de supervizare si/ sau are actionari ori asociati semnificativi persoane
care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; Prin actionar sau
asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni
care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului
cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire.



Precizam ca persoanele care detin functi de decizie in cadrul autoritatii
contractante, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliul Judetean Valcea
sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Andra Bica, Vicepresedinte
Florian Marin, Administrator Public Adrian Mihaila, Secretar General al Judetului Daniela
Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen Manuela
Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General loan — Sebastian
Tamas, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Andreea
Popescu, Director General Adjunct Ramona Elena Constantinescu, Arhitect Sef, cu
delegatie Elena Dana Petrescu, Sef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia
Carmen Dima, Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe Andreea Virtej, Sef Serviciu
Contabilitate Adrian Paduretu, Sef Serviciu Elaborare si Implementare Proiecte Monica
Gutau, Sef Serviciu Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relatii Externe si Afaceri
Europene Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de Management si Implementare a
Proiectelor cu Finantare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Sef Serviciu Infrastructura,
Drumuri si Poduri, Proiectare Elena Grecu, Sef Serviciu Pregatirea si Urmarirea Realizarii
Lucrarilor Publice Liviu Constantinescu, Sef Birou Achizitii Publice, Urmarirea Realizarii
Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Constantin Rizea;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon,
Bobocea Gheorghe, Busu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian—
Cosmin, Dumitru Marian, Firtat llie, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu
Cristian—Alin, Mutuliga Florin-Nicolae, Nicolaescu lon, Pardut Alexandru Stefan, Petcan
Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Laurentiu, Popa
Ovidiu, Popescu Victor-George, Rosu-Calina  Laura-Roxana, Sitaru Mihai-Dragos,
Spiridon Nicu, Stanculescu Victor-George, Tomescu Gabriel, Vieru Gheorghe, Vilcu
Samoil, Voican Adrian.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii”
din Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175
sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii: ............

Operator economic,



(numele reprezentantului legal, in clar)
............ (semnatura autorizata, stampila)



