DIRECTIA GENERALA TEHNICA
Nr. 6362 din od. 05 2018

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA h PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU

AVIZAT:
S VICEPRES\EDINTE

Adrian Buéu

CAIET DE SARCINI
privind elaborarea documentatiilor tehnico — economice si asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:
,,Refacere fundatie drum si structura rutiera, precum si amenajari hidro
pe drumul jude;ean DJ 678 D, Galicea-Nicolae Balcescu, pct. Tupani-
Dicu, comuna Nicolae Balcescu”, judetul Valcea

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanti:
Judetul Vaicea prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:

»Refacere fundatie drum si structura rutierd, precum si amenajari
hidro pe drumul judetean DJ 678 D, Galicea-Nicolae Balcescu pct.
Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu”, judetul Valcea

4. Profilul lucrarii:

» elaborarea documentatiilor tehnico - economice etapele: I-a Tema de
proiectare, a ll-a Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI),
a lll-a Proiect pentru autorizarea executérii lucrérilor (PAC) si a IV-a Proiect
tehnic de executie (PT), in conformitate cu prevederile Hotaréarii Guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente ob/ectlvelor/prOIecte/or de
investiii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterloare si asigurarea asistentei tehnice din partea prmectantulw pentru
obiectivul de investitii: ,Refacere fundatle drum si structura rutiera, precum si
amenajari hidro pe drumul judetean DJ 678 D Galicea-Nicolae Balcescu
pct. Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu”, judetul Valcea.

5. Amplasament: pe DJ 678 D Galicea-Nicolae Balcescu, in punctul
Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea.

6. Prezentarea situatiei actuale:



in prima jumatate a anului 2018, in special in luna iunie, in judetul
Vélcea s-au produs numeroase situatii de urgenta determinate de excesul
de umiditate (precipitatii abundente inregistrate in perioade scurte de timp,
pe areale relativ reduse) care au produs pagube importante, atat in
gospodairiile populatiei cat si asupra infrastructurii din localitatile judetului.

Inventarierea si evaluarea obiectivelor afectate au ficut obiectul
analizei in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, in acest
sens fiind aprobatd Hotdrdrea Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta Vélcea nr. 10/27.06.2018.

Potrivit acesteia, pe raza comunei Nicolae Balcescu, drumul judetean
678 D Galicea-Nicolae Balcescu a fost afectat de apele paraului Topolog,
in punctul Tupani-Dicu.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Traseul drumului judetean 678 D Galicea (DJ 678) - Malu - Schitul
Dosul Raului - Predesti - Muzeul Nicolae Baélcescu, in lungime de 16,900
km, porneste din DJ 678 Limita Jud. Olf - Dragoegti - Casa Veche -
Dragioiu - Galicea - Brétia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bérsesti - Barza
- Budesti (DN 7), traverseaza comunele Galicea si Nicolae Balcescu, si se
opreste in DJ 678 A DN64(Tatarani) - Bratia Vale - Cocoru - Dealu Mare -
Predesti - Corbii din Vale - Popesti - Ginerica - Limita Jud. Arges.

Prin Hotardrea Guvernului nr. 514 din 12.07.2018 privind alocarea unei
sume din Fondul de interventie la dispozifia Guvernului, prevazut in bugetul
de stat pe anul 2018, pentru unitati administrativ-teritoriale afectate de
calamitéfi naturale, a fost alocatd Consiliului Judetean Valcea suma de
11.700.000 lei. intre obiectivele afectate, cuprinse in acest document, este
si drumul judetean 678 D Galicea-Nicolae Balcescu, in punctul Tupani-
Dicu, pe raza comunei Nicolae Bilcescu.

Lucrarile de ,Refacere fundatie drum $i structuré rutiera, precum si
amenajari hidro pe drumul judetean DJ 678 D, Galicea-Nicolae Balcescu,
pct. Tupani-Dicu, comuna Nicolae Bilcescu” sunt cuprinse in ,Lista de
dotari independente si alte cheltuieli de investitii pe anul 2019 cu finantare
partiala sau integrala de la bugetul local, Ia Cap. 84. Transporturi — punctul
C - Alte cheltuieli de investitii, aprobats prin Hotararea Consiliului Judetean
Vélcea nr. 22/28.02.2019.

Prin proiect se propun lucrari de refacere a drumului judetean 678 D
Galicea-Nicolae Balcescu in punctul Tupani-Dicu, cu aducerea acestuia la
parametrii tehnici corespunzitori categoriei din care face parte si cu
asigurarea stabilitatii corpului drumului in zona cu potential de inundare in
urma executarii lucrarilor de amenajare a albiei paraului Topolog, de catre
administratorul cursului de apa.

Pentru asigurarea desfasurarii circulatiei rutiere Tn conditii de
siguranta, precum si pentru interventia rapida a autospecialelor de pompieri
sau protectie civila Tn cazul unor accidente, calamitati naturale sau incendii,
sunt necesare lucrari de punere in sigurantd a platformei drumului in zona
afectata.

Obiectivul autoritétii contractante la indeplinirea ciruia contribuie
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satisfacerea necesitatii: aducerea infrastructurii drumurilor judetene la
parametrii corespunzatori unei circulatii normale, prin executarea unor
lucrari de refacere/consolidare, in conformitate cu standardele si normele
tehnice de proiectare pentru clasa si categoria tehnicad la care sunt
incadrate lucrarile, asigurand legatura cetatenilor cu unitatile de interes
public, precum si cu localitatile vecine.

8. Continutul lucrarii:

Serviciile propuse pentru achizitie constau in:

a) elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico - economice:

e expertiza tehnica;

e tema de proiectare;

Dupé aprobarea temei de proiectare se va trece la elaborarea etapei
urmatoare.

* documentatia tehnico - economica pentru obtinerea certificatului de
urbanism (inclusiv pentru organizare de santier);

e documentatia tehnico - economica pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism: proiectantul va sustine in
fata avizatorilor documentatiile tehnice elaborate;

» documentatie de avizare a lucrérilor de interventie (inclusiv studiile
topografice conform normelor in vigoare, in sistem de coordonate X,Y,Z, -
format 3D, studiului geotehnic, precum si Intocmirea altor studii de
specialitate - studiu de trafic, studiu hidrogeologic, studiu de impact asupra
mediului, etc, dacid este cazul, care sunt parte integrantd din continutul
cadru al DALI conform HG nr. 907/2016); documentatia tehnicad pentru
devieri de retele de utilitati: electrice, alimentare cu apa, canalizare, gaze,
comunicatii (cablu, fibrad opticd, transmisiuni speciale, etc) intocmita de
specialisti in domeniile respective, daca este cazul.

Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor
legale, se va trece la elaborarea etapei urmétoare.

» proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC
(inclusiv pentru organizare de santier), intocmit pe suport topografic avizat
de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara:

* proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE);

e proiect tehnic, caiete de sarcini, antemasuratori, liste cu cantitati de
lucrari cu ncadrarea pe articole de deviz, deviz general si devize pe
obiecte, graficul de executie fizic si valoric, program de urmarire si control
pe faze a executiei lucrérilor, program pentru asigurarea urmaririi curente a
comportarii Tn timp a lucrarii, plan de securitate si sanatate Tn munca
elaborat in conformitate cu prevederile legislative Tn domeniu, detalii de
executie;

» verificarea documentatiilor tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea $i expertizarea tehnica
a profectelor, expertizarea tehnicd a executiel lucrérilor si a constructiilor,




precum si verificarea calitatii lucrérilor executate, cu modificirile Si
completarile ulterioare.

b)asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul elaborat pe
perioada executiei lucririlor, conform art. 23 litera h) din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Prestatorul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru lucrarile propuse in proiectul tehnic si va avea urméatoarele categorii
de responsabilitati:

- Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice
si a clauzelor contractuale;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum
$i urmarirea aplicari pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea
achizitorului;

- Intocmirea documentatiei pentru predarea amplasamentului,
participarea la predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor;

- Participarea la toate fazele determinante, precum si ori de céate ori
este solicitat de achizitor;

-  Efectuarea de modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi
solutii care schimba conditiile initiale numai cu respectarea prevederilor
legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995 si cu acordul
achizitorului;

-  Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pentru situatii
neprevazute, neconformitati si omisiuni aparute pe parcursul executiei
lucrarilor cu modificarea in consecinta a documentatiei de executie;

- Elaborarea de detalii tehnice de executie dac pe parcursul executarii
lucrarilor apar situatii neprevazute care o impun;

-  Elaborarea de studii tehnice de specialitate fn cazul in care pe
parcursul lucrarilor intervin modificari care obligs la acest lucru;

-  Elaborarea si sustinerea documentatiilor in fata verificatorilor de
proiecte atestati, pe specialitati, daca este cazul;

- Asigurarea consultantei de specialitate la verificarea situatiilor de
lucréri prezentate de catre executant;

- Participarea, in calitate de invitat, la receptia la terminarea lucrérilor,
cu intocmirea si prezentarea referatului privind modul Tn care a fost
executata lucrarea;

- Participarea, in calitate de invitat, Ia receptia finala si la Tntocmirea
referatului privind comportarea lucrarilor pe perioada de garantie, inclusiv
viciile aferente si remedierea lor;

-  Participarea prin elaborarea de solutii tehnice pe parcursul perioadei
de garantie, daca este cazul;

-  Participarea la elaborarea cartii tehnice, prin intocmirea si predarea
catre achizitor cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor, a
urmatoarelor documentatii:



= documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si
interventii in timp;

= prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii
lucrarilor, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de
baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei in timpul
executiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii lucrarilor in
timpul executiei si al exploatarii;

= actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia
executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (procesele verbale de
remediere a defectelor);

= proiectul de urmarire speciala a constructiei, daci este cazul;

* referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmariri
speciale, daca este cazul:

- Urmarirea comportarii lucrérilor in exploatare in perioada de garantie,
fapt ce va fi prezentat in referatul intocmit la receptia finald a obiectivului de
investitii, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.

- Orice alte atributii specifice calitatii de proiectant, conform legii.

9. Conditii de elaborare si prezentare:

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora in conformitate cu
prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrérilor de constructii, republicatd, cu modificirile Si
completarile ulterioare, Hotérérii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicé a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum gi
verificarea calitafii lucrdrilor executate, cu modificirile si completarile
ulterioare si Hotdrérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
sl confinutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Se va tine seama in elaborarea documentatiilor de conditiile impuse de
avizatori prin avizele/acordurile emise in baza documentatiilor tehnice
elaborate pentru obtinerea acestora.

Expertiza tehnicd va fi elaborati pentru cerintele A4, B2, D, Af,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare si ale reglementarilor tehnice
aplicabile la data realizarii acesteia. La elaborarea raportului de expertiza
tehnica se iau Tn considerare datele si informatiile din note de constatare a
pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti
factori vatdmatori, intocmite conform prevederilor legale in vigoare cét si
propriile Tncercari, determinari, studii pe care prestatorul le va efectua
pentru stabilirea solutiilor tehnice adecvate.

Potrivit pct 8 a), activititile de elaborare a expertizei tehnice si de
verificare a documentatiilor tehnico — economice de verificatori de proiecte
atestati sunt in sarcina prestatorului.

Documentatiile tehnice, in toate fazele de elaborare, inclusiv cele
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ce se vor emite pe parcursul executiei lucrarilor si in perioadei de
garantie a lucrarilor, dacd este cazul, pana la receptia finala a
lucrarilor, vor fi verificate, semnate si stampilate de catre elaboratorul
expertizei tehnice, pentru confirmarea conformitatii acestora cu raportul de
expertiza tehnica, conform art.12 alin (4) din HG nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a
proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrérilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prestatorul va conlucra cu dirigintele de santier numit de investitor,
conform Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a
proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum gi verificarea calitafii lucrdrilor executate aprobat prin
H.G.925/1995, cu modificarile si completérile uiterioare si Legii nr.10/1995,
privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare. Receptia documentatiei tehnico-economice se va efectua dups
insugirea acesteia de cétre elaboratorii expertizei tehnice si verificarea de
catre specialistii verificatori de proiecte atestati.

Prestatorul se obliga sa realizeze modificari si/sau completiri ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fatd de ofertd si in
termenul solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autoritatii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri sau alte
entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

La cererea beneficiarului, prestatorul va raspunde tuturor
solicitarilor de clarificari ce vizeazd documentatia tehnico -
economica intocmitéd de el, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului de lucrari, astfel incat sa se respecte termenele
prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Este recomandatd vizitarea amplasamentului propus, pentru
identificarea si diagnosticarea constructiei, impreuna cu un reprezentant al
Consiliului Judetean Valcea.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Tnainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti
nu va fi posibild decat cu acordul scris si numai dupd aprobarea finantarii
proiectului.

Intreaga documentatie (atat piesele scrise cét si cele desenate) se va
preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG si
PDF - scanata), cat si pe suport de hartie in 3(trei) exemplare, dintre care
minimum 2 (doua) exemplare originale.

Dupa receptionarea documentatiilor, drepturile de autor ale
prestatorului asupra acestora se transmit beneficiarului.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile pentru
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urmatoarele faze ale proiectului fira acordul scris al prestatorului.

10.Durata de prestare a serviciilor:

a. Elaborare documentatii: Maximum 30 de zile de la data semnérii
contractului de ultima parte.

Termenul mentionat . reprezintd durata efectivd de prestare a

serviciilor, fara a lua in calcul urméatoarele perioade:
» de aprobare a temei de proiectare de catre beneficiar, cuprinsa intre
data predarii temei de proiectare de catre prestator si data comunicarii de
catre beneficiar a aprobarii acesteia;
» de obtinere a avizelor si acordurilor, cuprinsd intre data predarii
documentatiilor tehnice de catre prestator si data comunicarii de cétre
beneficiar a tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de
urbanism;
» de aprobare a indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor
legale, cuprinsa intre data predarii Documentatiei de avizare a lucrérilor de
interventie de catre prestator si data comunicarii de catre beneficiar a
aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

b. Asigurare asistenta tehnica : pe tot parcursul executiei lucrarilor,
pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata de prestare a serviciilor este stabilitd de Autoritatea Contractrants
ca incluzénd toate etapele necesare finalizdrii obiectivului de investitii,
respectiv:

Durata estimati ]
de la data semnaérii contractului: 3
Zile
de la data comunicérii de cétre

Nr. Activitate
1 | Elaborare tema de proiectare

2 | Elaborare documentatii necesare obtinerii

Certificatului de urbanism si a avizelor,
acordurilor solicitate prin acesta

beneficiar a aprobarii temei de
proiectare: 5 zile

Elaborare expertiza tehnica

W

Elaborare documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie (inclusiv studiile
topografice conform normelor in vigoare,
in sistem de coordonate x,y,z, - format 3D,
studiului geotehnic, precum si intocmirea
altor studii de specialitate; documentatie
tehnica pentru devieri de retele de utilitatj,
daca este cazul.

de la data comunicérii de cétre
beneficiar a tuturor avizelor/
acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism: 12 zile

Elaborare proiect pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (P.A.C.)
si Proiect de organizare a executiei
lucrarilor (P.O.E.)

Elaborare Proiect Tehnic de executie,
Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

de la data comunicérii de cétre
beneficiar a aprobarii indicatorilor
tehnico-economici: 10 zile

Verificarea documentatiilor  tehnico-
economice de specialisti verificatori de
proiecte atestati, conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completérile ulterioare si HG
nr. 925/1995 pentru aprobarea

pe ftoatd durata contractului de
servicii




Regulamentului  privind  verificarea i
expertizarea tehnicd a  proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrérilor
si a constructiilor, precum si verificarea
calitatii lucrarilor executate, cu modificarile
si completarile ulterioare

9 | Asistentd tehnica pe perioada de executie | pe  tot  parcursul executiei
a lucrarilor lucrarilor, de la emiterea ordinului
de incepere a lucrérilor péna la
receptia la terminarea lucrérilor

11. Cerinte minime profesionale

Prestatorul este obligat sa asigure personalul tehnic de specialitate, __

autorizat — experti cheie - necesar pentru a se achita de responsabilitatile
prevazute in caietul de sarcini si legislatia in vigoare.

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a
activitatilor necesare a fi desfasurate de catre acestia sunt dupa cum
urmeaza:

a) Sef proiect

Pentru realizarea obiectivului contractului, seful de proiect va fi prezent
in zona proiectului ori de cate ori acest lucru va fi necesar, pe parcursul
ntregii perioade de desfdsurare a contractului de servicii, inclusiv pe
perioada executiei lucrarilor (asistentd tehnica pentru proiectul elaborat) si
va avea putere de decizie in asumarea raspunderii prestatorului.

Cerinte minime obligatorii:

o Studii superioare;

. Experientd profesionald in cel putin 1 proiect in care a detinut
functia de Sef proiect, a cérui complexitate este comparabila cu cea care
face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect
tehnic, DALI/SF pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau
de reabilitare de drumuri si/sau de strazi.

Seful de Proiect va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati
si nu numai:

*Conducerea echipei de proiectare si coordonarea activitatii pentru
indeplinirea obiectivelor la cele mai inalte standarde de calitate:

*Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si
implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de experti
propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu beneficiarul, in
toate circumstantele, pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului.

b) Inginer proiectant.

Cerinte minime obligatorii:

s Studii superioare;

o Experientéd profesionald in cel putin 1 proiect in care a detinut
functia de inginer proiectant, a c&rui complexitate este comparabila cu cea
care face obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect
tehnic, DALI/SF pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau
de reabilitare de drumuri si/sau de strazi.



12. Factorii de evaluare
Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016, pentru utilizarea
criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”, propunem utilizarea
urmatorilor factori de evaluare:

Factorii de evaluare Pondere
1. Pretul 80%
2. Experienta personalului cheie 20%

Total 100%

1. Punctajul pentru factorul de evaluare ,Pretul’ se acorda astfel:

a) pentru oferta cu pretul cel mai mic se acorda punctaj maxim - 80
puncte;

b) pentru celelalte oferte se aplica punctajul corespunzator formulei:

Punctajul ofertei la factorul pret =|  Preful cel mai mic x 80
Pretul ofertei

Prefurile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt
fara T.V.A.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta personalului
cheie” - maxim 20 puncte, se acordd pentru numarul de proiecte similare
la care a participat, a caror complexitate este comparabila cu cea care face
obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect tehnic,
DALI/SF pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de
reabilitare de drumuri si/sau de strazi, Tn cadrul cérora a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul
contract, fiecare dintre urmatorii experti cheie:

a) Sef proiect: maxim 10 puncte;

b) Inginer proiectant: maxim 10 puncte.

In cazul expertilor-cheie mentionati, experienta profesionala in cadrul
unor proiecte similare la care au participat, a caror complexitate este
comparabila cu cea care face obiectul contractului care urmeaza a fi
atribuit, poate influenta in mod direct calitatea executarii contractului si, prin
urmare, valoarea economic3 a ofertei. in acest sens, au fost stabiliti factori
de evaluare care sa urmareasca avantajele competitive aduse de o ofert3
ce prezinta experti-cheie cu experientd superioara in raport cu celelalte
oferte.

a) Sef proiect — maxim 10 puncte.

Algoritm de calcul:

Intre 2-3 contracte: 3 puncte;

Intre 4-6 contracte: 6 puncte;

Mai mult de 6 contracte: 10 puncte.
b) Inginer proiectant - maxim 10 puncte.
Algoritm de calcul:

Intre 2-3 contracte: 3 puncte;

Intre 4-6 contracte: 6 puncte;

Mai mult de 6 contracte: 10 puncte.




Nota1: Numarul de proiecte declarat va fi sustinut prin prezentarea
CV-ului si, dacad este cazul, a oriciror alte documente considerate
relevante (ex. declaratii pe propria réspundere sub sanctiunea prevederilor
privind falsul Tn declaratii reglementate de Codul Penal, recomandari etc.).

Nota2: Cerinta miniméd pentru conformitatea ofertei tehnice este ca
fiecare dintre expertii cheie desemnati s fi participat la cel putin un proiect
similar, a carui complexitate este comparabila cu cea care face obiectul
contractului care urmeaza a fi atribuit, cum ar fi: proiect tehnic, DALI/SF
pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de
drumuri si/sau de strazi, in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip
de activitdti ca cele pe care urmeazd sa le indeplineasca in viitorul
contract.

Nota3: Punctajul se referd la experientd similard mai mare de 2
proiecte. In cazul unei experiente similare de 1 proiect punctajul va fi de 0
puncte. Ofertele care vor prezenta experti fara experienta similara vor fi
descalificate.

13. Conditii de plata:
Plata serviciilor se va efectua astfel:
* 80% din valoare, dupa receptia intregii documentatii tehnico —
economice.
* 20% din valoare, dupa receptia la terminarea lucririlor.

14. Riscuri aferente implementarii contractului:

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin
riscurile descrise Tn continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada
derularii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de
pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

» Tintarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi
puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa
caz

* neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezulta din aceast procedura;

* adaugarea de activitati/solicitéri de informatii noi, in functie de
progresul activitatilor;

» datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractants
nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor
solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

* depasirea duratei de realizare a activititiior asumatd prin
Propunerea Tehnica

Riscurile mentionate sunt incidente atat prestatorului, cat Si
beneficiarului.

15. Monitorizarea implementérii contractului de servicii
Modul de monitorizare a implementarii contractului de servicii este
corelat cu natura contractului, respectiv cu modul de decontare, in transe
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de plata, dupé receptia documentatiilor tehnico-economice de catre
beneficiar, pe baza de proces-verbal de receptie, precum si dupa receptia
la terminarea lucrarilor.

16.Indicatori de performanta asociati principalelor rezultate
Indicatorii de performanta asociati principalelor rezultate care vor fi
realizate de prestator vor fi relevanti si proportionali in raport cu livrabilele
si sarcinile aferente viitorului prestator. De asemenea acestia vor fi
masurabili.
Indicatorii de performanta asociati principalelor rezultate sunt:

- 3 procese-verbale de receptie a documentatiilor elaborate de
catre prestator, incheiate de catre beneficiar, aferente etapelor de
proiectare;

- 1 referat al proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor;

- gradul de monitorizarea a serviciilor de Asistenta tehnica pe
perioada de executie a lucrarilor, cuantificat prin intocmirea Procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

17.Mentiuni speciale:

* Proiectul trebuie definit in mod clar, sa contina o prezentare detaliat
atat a rezultatelor asteptate de la acesta, precum si a eficientei sale;

* Proiectul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice, conform
normativelor in vigoare;

= Proiectul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de gen,
de sanse, nediscriminarea si accesibilitatea prevazute in legislatia
nationala si comunitar3;

* Proiectul trebuie sa respecte legislatia privind domeniul dezvoltarii
durabile, protectiei mediului si a eficientei energetice;

* Proiectul trebuie sa respecte legislatia privind achizitile publice si
legislatia comunitara referitoare la informare si publicitate.

= Se va prevedea in documentatia tehnico-economica utilizarea de noi
materiale si/sau tehnologii moderne si eficiente agrementate, conform
reglementarilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu
legislatia si exigentele Uniunii Europene in domeniu, care sa asigure solutji
viabile atat din punctul de vedere al costurilor, cat si al calitatii in
exploatare.

* Continutul documentatiilor trebuie s& respecte structura cadru
prevazuta in Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

* Proiectantul va participa la sustinerea solutiilor tehnice fn fata
organelor avizatoare.

= Partile desenate trebuie sa fie complete si s& corespunda cu partile
scrise care, la randul lor, vor fi corelate si vor respecta concluziile din
studiile de teren, expertiza tehnica, etc.
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» Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele desenate) se
va preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in format DWG
si PDF-scanatd cu semnaturi), cat si pe suport de hartie in 3(trei)
exemplare, dintre care minimum 2 (doud) exemplare originale.

* Documentatia tehnico — economica va fi elaborata in conformitate cu
legislatia in vigoare.

= Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la semnarea
contractului o asigurare ce va cuprinde toate riscurile privind lucrérile
proiectate ce ar putea aparea.

18. Legislatie aplicabila
Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor
tehnice in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificari si completari
ulterioare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea
retelei de transport de interes national si european, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea | - Retele de transport;

- Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranfei circulatiei pe
infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005, privind
protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice;

- Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de céatre
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliard, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea
tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate Si sanatate pentru Ssantierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotarérii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate Si/sau de sanatate la locul de munca, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

- Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Hotéararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private;
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- Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu;

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general al Inspectoratului
de Stat in Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C.
pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, cu modificérile i
completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectia civil;

- Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinului nr. 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactului drum - mediu inconjurator,

- Ordinului nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologice
privind avizul de amplasament;

- Ordinului 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;

- Ordinului nr. 1711/2006 privind aprobarea Reglementarii tehnice
"Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri", indicativ P 100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Altor acte normative, standarde si reglementéri tehnice incidente, in
vigoare.
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