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Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialigti
verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de investitii
” Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare
si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”

1. Ordonatorul principat de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitii:
"Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”, judetul Vaicea

4. Amplasament:
Comuna Maciuca, sat Popesti, judetul Vaicea.

5. Profilul lucrarii: verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic
(P.T.)', In baza céruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii
acestuia, n scopul realizarii $i mentinerii, pe intreaga durata de existenta
a constructiilor, a cerintelor fundamentale:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

1 - . - - . .
Documentatiile tehnice au fost intocmite in conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare i confinutul-
cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice



g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
mediului Tnconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementariior
tehnice Tn constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectelor Tehnice se face pentru
cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a
constructiel, de catre specialigti verificatori de proiecte atestati, potrivit
legii, conform cerintelor fundamentale precizate de proiectant prin
Proiectul Tehnic.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Proiectul “Consolidarea si reabilitarea energeticad a Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca” a obtinut finantare in
cadrul Programului Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritara 3 -
Sprijinirea  tranzifiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienfei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizérii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B - Cladiri Publice.

Contractul de finantare nr. 6737 a fost semnat in data de
18.05.2018 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014 - 2020, Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Sud - Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operational Regional 2014 - 2020 si Beneficiar — Judetul Valcea.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 Iuni,
respectiv intre 01.07.2017 si 30.04.2020, aceasta cuprinzand si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului Thainte de semnarea Contractului de
finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica situat n
comuna Maciuca, sat Popesti, functioneazd in subordinea Directiei
Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Valcea, functionand in
cladiri care au fost construite Tn mai multe etape si care au urmatoarele
suprafete:

C1 (Sp+P) - spalatorie cu o arie desfisurata de 172,68 m?

C,; (Sp+P+E) — centru de recuperare si reabilitare neuropsmlatrlca
cu o arie desfasurata de 1012,40 m?;

Cs (P) - cabina poartd cu o arie desfasurata de 40, 33m?;

, C4 (S+P) — cladire bloc administrativ cu o arie desfasurata de 182,17
m-;

Cs (P) — cladire bloc alimentar cu o arie desfasurata de 137,71 mZ,

La cladiri, in timp, s-au efectuat lucrari pentru a se asigura conditii
corespunzatoare beneficiarilor serviciilor de reabilitare si recuperare.



Imobilele in care functioneazd Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatricd se afld in domeniul public al judetului Valcea, conform
Hotararii Guvernului nr. 1362/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
si este in administrarea Directiei Generalad de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Valcea.

In prezent, pavilionul de cazare are o izolatie termica partiala (fard a
fi executatd o reabilitare termicd a planselor si instalatiilor). O parte din
finisajele intericare sunt degradate; existd camere care nu au pardoseli
corespunzatoare, faianta montatd la pereti este desficutda, pardoseala
existenta din parchet laminat este degradatd si nu este izolatd termic,
instalatia electrica intericara este defectd si pentru anumite obiecte
nefunctionald. O parte din lampile electrice pentru iluminat si veghe sunt
defecte si au un consum crescut de energie electricd. Pe holuri si scari
existd pardoseald din mozaic frecat, tAmplaria interioard trebuie revizuta.
Baile si grupurile sanitare trebuie completate in ceea ce priveste dusurile;
sunt lavoare la care lipsesc baterii sau sunt nefunctionale. Instalatia
interioard de apa caldd nu este izolatd. in exterior termoizolatia este
desfacuta la soclu, streasina infundata este degradata, lipsesc jgheaburile si
burlanele, tabla de la invelitoare este afectatd de rugina, lucarna trebuie
reparatd. In pod nu exist3 izolatie termicaé peste planseu. In subsol sunt
necesare de lucrari de igienizarea si izolarea termica a planseului peste
subsol. Instalatiile interioare termice, sanitare, trebuiesc revizuite.Bucétaria
nu este izolatd termic si are finisajele degradate. Pavilionul pentru
kinetoterapie cu regim de inaltime P are structura de rezistenta afectata
existand fisuri Tn zidaria portanta. In acest moment exista pericolul ca la un
cutremur major cladirea sa se prabuseasca. De asemenea nu este izolata
cladirea termic fiind pierdert mari de caldura.

Pavilionul administrativ cu regim de inaltime S+P are un avansat
grad de uzurd, nu este izolat termic la pereti subsol si plangeu peste parter.
Invelitoarea din azbociment este degradata.

Centrala termica este dotatd cu doud cazane din care unul este
defect. Sursele de ap& existente nu asigurd necesarul de apa la nivelul
maxim existand situatii in care apa furnizata fiind insuficienta.

Canalizarea menajerd nu este functionald. Pentru tratarea apelor
menajere s-a montat o statie de epurare care initial trata apele uzate
mecanic si biologic si care datoritéd utilizarii dezinfectantilor pe baza de clor
nu mai functioneaza.

imprejmuirea are nevoie de reabilitare. Instalatiile electrice din
incinta nu sunt sistematizate. La pavilionul de cazare lipsesc instalatiile de
semnalizare la incendiu, supraveghere si control acces.

in ceea ce priveste dotarile pentru spalatorie se impune completarea
dotarilor cu un uscator pentru ca durata de spalare a lenjeriei si hainelor sa
se reduca. La bucatarie este necesar sa se monteze o plitd electrica n
prezent fiind utilizate doud aragaze care functioneaza cu butelii cu butan,
plita electrica existentd si cea pe gaze fiind defecte.



Terenul pe care este amplasaté constructia are o suprafatd masurata
de 3136,11 m?, categoria de folosinta: curti si constructn si este Tmprejmuit cu
gard cu funda’;le din beton armat.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Investitile propuse spre proiectare si executie se incadreazi in
categoriile de operatiuni ale Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon, Prioritatea de investitlii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei i a utilizarii energiei din surse
regenerabile Tn infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in
sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice.

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca, prin implementarea
unor masuri de reabilitare energetica profundd, ce vizeazad reducerea
pierderilor si a consumurilor energetice, precum si introducerea unor
sisteme de producere a energiei necesare cladirii din surse regenerabile, cu
impact pozitiv asupra mediului Tnconjurator si calitatii vietii beneficiarilor
centrului, contribuind totodata la eficientizarea cheltuielilor publice. Avand in
vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale si economice, acesta
va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii locale si promovarea
coeziunii sociale.

Prin proiect se propun masuri de imbunatitire a dezvoltarii
infrastructurii servicilor sociale si implicit imbunatatirea performantei
energetice a constructiilor existente, precum si crearea de facilitati,
adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu
dizabilitat).

Obiectivele specifice ale proiectului:

Reducerea consumului anual de energie primara al cladirilor care
fac obiectul proiectului cu cca. 60% ;

2. Reducerea emisiilor poluante - gazelor cu efect de seara produse
de Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica cu cca. 60%;

3. Cresterea gradului de confort interior al spatiilor;

4. Imbunétatirea calitatii vietii pacientilor si personalului din cadrul
Centrului.

Interventile propuse a se realiza, conform DALI si Auditului
energetic, fara a se limita la acestea, care fac obiectul contractului de lucrari
(proiectare si executie) sunt, Tn principal, urmatoarele:

(1). Tmbunétatirea performantelor energetice prin termoizolarea
exterioara a peretilor exterior ai fiecruia dintre imobile

(2). Asigurarea continuitatii termoizolatiei si etansarea hidrofuga n
dreptul rostului copertinei de la intrarea principald in clddirea CRRN — C2,
eliminadndu-se puntea termicad semnificativa existenta in prezent in aceasta
ZOna.



(3). Sporirea rezistentei termice a soclurilor si fundatiilor dezvelite,
prin termoizolare exterioara continua cu polistiren extrudat ignifugat grosime
5 cm.

(4). Refacerea pantelor 5% trotuarelor de garda spre exteriorul
cladirilor, cu hidroizolarea conturului acestuia. Montarea unui burlan la
jgheabul de scurgere a apelor meteorice de pe terasa necirculabila a
corpului C2 - CRRN, cu directionarea spre canalizare, in canal subteran.
Hidrotermoizolarea zonei de teras& necirculabild, cu sporirea rezistentei
termice a planseului cu sistem polistiren extrudat 10cm, inclusiv a aticului.
La partea supericard a aticului, pentru protectia termoizolatiei se va
(re)monta sortul din tabla zincata.

(5). Sporirea rezistentei termice a glafurilor elementelor vitrate prin
termoizolare exterioara a conturului cu polistiren extrudat Scm.

(6). Sporirea rezistentei termice a planseelor spre subsolurilor prin
termoizolarea plafonului (inclusiv pe conturul grinzilor) cu sistem polistiren
extrudat ignifugat 5 cm. Hidroizolare minerald flexibild placd suport
pardoseala la corpul C1.

(7). Sporirea rezistentei termice a planseului din beton armat spre
pod (inclusiv pe conturul grinzilor/centurilor) cu strat de vatd minerala
bazaltica 20cm.

(8). Tnlocuirea, acolo unde existd elemente vitrate tamplarie dublu-
lemn /geam simplu si tamplarie rama PVC - geam termoizolant cu o
vechime mare, cu tAmplarie rama metalica si geam termoizolant.

(9). Instalarea a doua centrale termice pe lemne cu gazeificare, cu
refacerea integrald a conductelor/coloanelor de distributie agent termic,
asociate cu montarea a douad boilere puffer a 1500 litri fiecare.
Echipamentele se propun a fi instalate in camerele limitei de nord (vedere
spre stradd) a Corpului C1 Spaldtorie, unde in prezent se afla centrale
termice cu grad mare de uzura.

(10). Realizarea instalatiei si a conductelor de recirculare a apei
calde menajere, pentru asigurarea confortului utilizarii apei calde menajere
si minimizarea pierderilor din reteaua de distributie.

(11). Pentru cladirile C1, C3, C4 si C5 demontarea si spalarea sau
schimbarea corpurilor de incalzire cu corpuri noi, din otel, acolo unde
acestea prezinta degradari (otel ruginit, colmatari). Inlocuirea armaturilor la
toate obiectele sanitare, utilizarea de dispersoare de dus economice.
Inlocuirea masinilor de spalat rufe /uscétor rufe cu unele eficiente energetic.

(12). Montarea instalatiei de incalzire in pardoseala pentru corpul
C2 in locul instalatiei degradate existente cu corpuri statice radiatoare din
otel.

(13). Refacerea integrala a conductelor/ coloanelor de distributie
agent termic, in prezent uzate si lipsite de termoizolatie, cu racordarea la
echipamentele performante energetic ce urmeaza a fi puse in functiune Tn
cadrul corpului de cladire C1-Spalatorie.

(14). Instalarea pe acoperisul cladirii Spalatorie - C1 — sarpanta sud-
vestica, a unei baterii de panouri solare cu tuburi vidate presurizate.

(15). Instalare de aparate inverter AC (sistem split).



(16). Realizare iluminat exterior, la nivel de incint&, cu patru 1ampi cu
tehnologie LED 1200lm, prevazute cu panouri fotovoltaice individuale si
sensor de lumina.

(17). Instalarea pe acoperisul cladirii corpului C2 — CRRN cu
orientare sudica, a unei baterii de sase panouri fotovoltaice 235W Off Grid,
asociate cu patru baterii acumulatoare, montate in cladirea Spalatorie C1.

(18). Consolidarea fundatiilor si a peretilor din zidarie de caramida la
toate corpurile.

(19). Refacerea buiandrugilor.

(20). Inlocuire/reparatii sarpanta.

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventii (D.A.L.l.),
cladirile se incadreaza, dupa cum urmeaza, in:

¢ C, — spalatorie:

Clasa de importanta si expunere IV;

Categoria de importanta D - constructii de importanta redusa;
¢ C, — centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:

Clasa de importanta si expunere I;

Categoria de importanta C - constructii de importantd normala;

e C; (P) - cabina poarta :

Clasa de importanta si expunere IV;

Categoria de importanta D - constructii de importanta redusa;
e C,— cladire bloc administrativ :

Clasa de importanta si expunere ll;

Categoria de importanta C - constructii de importanta normala;
¢ Cs— cladire bloc alimentar:

Clasa de importanta si expunere lll;

Categoria de importanta C - constructii de importanta normala.

8. Continutul lucrarii:

Prin proiect se propune reabilitarea cladirilor aferente Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd Maciuca, in vederea imbunatatirii
eficientei energetice si optimizarea costurilor de functionare, precum si
cresterea gradului de confort al beneficiarilor acesteia.

Prestatiile au ca scop verificarea tehnica de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiti “Consolidarea si reabilitarea
energeticd a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Maciuca”, in baza caruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii
acestuia, in scopul realizarii gi mentinerii, pe intreaga durata de existenta a
constructiilor, a cerintelor fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

) igiena, sanatate si mediu Tnconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f} economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,



pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
mediului Tnconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementarilor
tehnice Tn constructii aplicabile, de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor, conform:

o legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, aprobat prin
Hotardrea Guvernului nr. 925/ 1995;

o Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin Ordinul Viceprim-
ministrului si Ministrului dezvoltérii regionale si administratiei
publice, nr. 2264/2018;

e Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificérile si completéarile ulterioare,

dupa cum urmeaza:

Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. -
inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuald al POR + P.O.E.);

Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.);

o Verificarea scenariului de securitate la incendiu;

intocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii.
Verificarea tehnica de calitate, cand situatia o impune, a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si /sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor apérute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor;
Verificarea tehnicid de calitate a P.T. se face pentru cerintele

stabilite prin lege, in functie de categoria de importantad a constructiei,
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, potrivit Legii:
A1 - rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de

rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicatii;

- pentru exploatari miniere;

- aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunal3;



Af - rezistentd mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului
de fundare si a interactiunii cu structure ingropate;

B1 - siguranta in exploatare pentru constructii:
- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicatii;

- pentru exploatari miniere;

B11 - siguranta in exploatare pentru:

- sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- sisteme de canalizare;

- retele termice;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, respectiv
pentru instalatii in toate specialitatile;

D - igiend, sanatate si mediu Tnconjurator pentru toate domeniile;

E-economie de energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor
si instalatiilor din constructii pentru toate domeniile;

F - protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

| it - instalatii aferente cladirilor, care cuprind:
- instalatii de apa si canalizare;
- instalatii de stingere a incendiilor,;
- instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;

| . - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
- instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
- instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
- instalatii de automatizare si semnalizare;
- instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;
- instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;
- instalatii alimentare cu energie electrica pentru autoturisme;

S . - sisteme exterioare:

- sisteme de canalizare;

- sisteme de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- retele termice.

Lista este orientativd si nu este limitativd. Prestatorul va efectua
verificarea tehnicd de calitate a proiectelor in functie de cerintele
fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Prestatorul va avea in vedere ca Proiectul Tehnic pe care il verifica

sa fie insusit de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
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tehnica in baza carora a fost intocmit proiectul supus verificéarii tehnice
de calitate. Verificarea tehnica de calitate se va efectua in conformitate
cu legislatia in vigoare la data efectuarii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul serviciilor pentru verificarea tehnicd de calitate a
documentatiilor tehnice va asigura personalul corespunzator necesar
verificarii Proiectului Tehnic, pe domenii/ subdomenii si specialitati.

Cu 5 zile Tnainte de emiterea de catre achizitor a ordinului de incepere,
prestatorul va prezenta echipa de specialigti verificatori de proiecte atestati
formata din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze toate atestatele, in
conformitate cu cerintele mentionate, respectiv: certificat de atestare si
legitimatie, valabile, in conformitate cu Procedura privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, aprobata prin
Ordinul  Viceprim-ministrului  si  Ministrului Dezvoltarii  Regionale si
Administratiei Publice, nr. 2264/2018.

10.Conditii de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitatii de verificare tehnica de calitate este de
certificare a calitati documentatiilor tehnice, astfel incat s&a fie asigurate
realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in
scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societati si a
mediului Tnconjurator.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza:
- ca documentatia sa contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului,
n conformitate cu legislatia Tn vigoare;
- daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele
de sarcini, breviarele de calcul etc);
» dacd documentatia indeplineste criterile de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;
+ daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile
proiectului, valabile la data verificarii.

in conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare i
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, verificatorul
de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le
efectueaza, sa urmareasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile
de exploatare tehnologica;



- modul de respectare a reglementérilor tehnice in vigoare, referitor
la cerintele fundamentale prevazute de lege, in functie de categoria de
importanta a constructiei, pe toata durata de viatad a constructiilor, inclusiv in
faza de postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor stampila piesele
scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia transmisa de
achizitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin
lege si vor intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerintele
stabilite de proiectanti prin proiectul tehnic de executie, in care vor specifica
toate solutiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari,
daca este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele fundamentale aplicabile, conform legii, in functie de categoria de
importanta a constructiei.

De asemenea, prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice
verificate sa tind cont si de Grila de analiza a conformitatii proiectului tehnic
(conform HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) aferent
Ghidului solicitantului — conditii generale si specifice de accesare a fondurilor
prin Programul Operafional Regional (POR) 2014-2020, Axa prionitard 3 -
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea
de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionérii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
Publice.

Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai multe domenii/
subdomenii/ specialitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile:

- art. 13. alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, “verificarea
proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare Ia
cerinfele fundamentale aplicabile se efectueaza de céatre specialigti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitafi, altii
decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica gi stampila proiectele intocmite de el, proiectele
la a céror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.”

- art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “cheltuielile generate
de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/ sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.”

- art. 26 (1) din Lege, "specialistii verificatori de proiecte atestafi raspund
in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
caljtate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului”,
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- art. 30 din Lege, “proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrérii, precum si dupd@ Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de
existen{a a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de execufie in vigoare la data
realizarii ei.”

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestéri servicii, inainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibila decat cu acordul scris al autoritatii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant si achizitor:
Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat,
urmatoarele:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. - inclusiv
pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de
Identitate Vizualad al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe suport de hartie,
in original,

e proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.) -
2 exemplare pe suport de héartie, in original;

e scenariul de securitate la incendiu - 2 exemplare pe suport de
héartie, Tn original;

o dispozitiile de santier emise de cétre proiectant/ asistenta tehnica
din partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

Proiectul Tehnic supus verificarii tehnice de calitate, sub forma de
piese scrise (memoriul tehnic general, memorii tehnice pe specialitati, caiet
de sarcini general, caiete de sarcini pe specialitdti, breviare de calcul,
programul de control al lucrérilor si al fazelor determinante efc) si piesele
desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu si dispozitile de
santier (dupa caz), vor fi semnate olograf $i stampilate de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati, potrivit legii si potrivit domeniului /
subdomeniului gi specialitatii pentru care sunt atestati.

Pe parcursul verificari documentatiilor tehnice, prestatorul va
semnala achizitorului si proiectantului, problemele identificate sau
neconformitatile, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa
poatd aduce modificarile/ completarile necesare la documentatia tehnica.

Specialigtii verificatori de proiect vor comunica/ colabora cu
proiectantul sau, dupd caz, cu reprezentantii acestuia, precum si cu
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managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de implementare (UIP)
a proiectului, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale n vigoare a
documentatiei supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa
la obiectiv/ amplasament ori de cate ori este cazul, in timpul solicitat de
achizitor, prin notificare, daca este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si
predarea documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean
Vélcea, prin proces verbal de predare-primire sau prin postd/ curier, conform
solicitarii achizitorului.

Proiectul Tehnic se va receptiona doar dupa predarea de catre
prestator a acestuia, verificat, pe suport de hértie in original si dupa
intocmirea referatelor privind verificarea de calitate, conform legii.

11. Termen de prestare a verificarii proiectului :

in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei,
prestatorul va inainta achizitorului un raport de analiza care va cuprinde
eventuale observatii, recomandari, completari si/sau alte elemente
considerate necesare pentru ca acesta sa poata atesta, prin semnarea si
stampilarea Proiectului Tehnic/ scenariului de securitate la incendiu,
faptul ca acestea corespund cerinfelor stabilite de lege, valabile la data
efectuarii verificarii.

Continutul minim al raportului de analiza:

o lista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborarii;

o identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului,

e constatarile verificatorului de proiecte asupra Proiectului Tehnic si a
scenariului de securitate la incendiu (piese scrise si desenate), concluzii
si recomandari si specificarea eventualelor elemente lipsa, dupa caz;

e analiza modificarii solutiei tehnice Tn pericada de asistenta tehnica
acordata de proiectant;

Rapoartele de analiza se vor preda in 2 exemplare originale.

Raportul de analizda se va ftransmite (prin grija achizitorului)
proiectantului, in vederea completarii si integrarii in Proiectul Tehnic/
scenariul de securitate la incendiu a eventualelor observatii/ recomandari/
completari. Prestatorul va furniza proiectantului toate eventualele clarificari
necesare referitoare la continutul raportului de analiza. Eventualele litigii
dintre specialistii verificatori tehnici atestati si proiectant, pot fi rezolvate de
catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru
ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea eventualelor
parti scrise/ desenate din Proiectul Tehnic, revizuite conform celor
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consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele privind
verificarea de calitate si va preda documentatia semnata si stampilata,
confirmand astfel ca aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificrii.

Referatele privind verificarea de calitate se vor preda in 2 exemplare
originale.

In perioada de asistenta tehnica asigurata de proiectant, prestatorul
va asigura verificarea tehnica de calitate a eventualelor modificari aduse
proiectului, prin elaborarea raportului de analiz& in termen de maximum 2
zile lucratoare de la primirea documentatiei si elaborarea referatului de
verificare in termen de maximum o zi lucritoare de la primirea de citre
acesta a documentatiei revizuite, daca este cazul.

in situatia in care nu existd eventuale observatii, recomandari,
completari si/sau alte elemente considerate necesare pentru ca prestatorul
sa poata atesta conformitatea prin semnarea si stampilarea documentatiei,
prestatorul va atasa la raportul de analiza si referatul privind verificarea de
calitate.

12. Conditii de plata:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga perioadd de derulare a
proiectului.

In prima etapa este necesara o activitate de verificare a scenariului de
securitate la incendiu, a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor, a
proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea dispozitiilor de
santier pe parcursul executiei lucrarilor, daca este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:

> 95% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. — inclusiv pentru

panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de ldentitate

Vizuald al POR + P.O.E.) si scenariul de securitate la incendiu;

» proiectul tehnic de executie (inclusiv detaliile de executie - D.E.).

» 5% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

13. Mentiuni speciale:

Verificatorul atestat va urméri in executarea serviciului prestat ca
documentatia tehnicd supusa verificérii sa cuprindd solutii tehnice care s3
asigure nivelul de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor prevazute
la art. 5 din Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
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modificarile si completérile ulterioare, precum si respectarea tuturor
prevederilor legale i a reglementarilor tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatii:

-sa aiba permanent o {inutd de probitate tehnico-profesionald si
onestitate in relatiile cu beneficiarul si cu ceilalti parteneri ai acestuia;

-sa mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfasurata, in vederea realizérii proiectelor verificate de el;

- este obligat si dator ca permanent in timpul executiei lucrarilor orice
propuneri facute s& fie fnsofite de fundamentiri de sustinere
corespunzatoare;

- Tn derularea contractului de servicii prestatorul are obligatia indeplinirii
tuturor obligatiitor care 1i revin conform prezentului caiet de sarcini,
contractului de servicii si a actelor normative Tn vigoare pe parcursul deruldrii
relatiei contractuale;

- s raspunda solicitarii achizitorului/ antreprenorului/ supervizorului ori
de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si a
conformitatii cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele neconformitati
si/sau neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii acestora,
daca este cazul;

- sa evite orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;

-toate modificarile si solutiile tehnice de modificare a solutiei initiale a
proiectului, vor trebui verificate de catre prestator, conform prevederilor
legale;

- verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse la
dispozitia lui si pentru care a semnat/ stampilat/ emis un referat privind
verificare tehnica de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate,
asigurand existenta concordantei intre partea scrisd si partea desenata,
corespondenta cu legislatia in vigoare din punct de vedere al continutului
(forma de prezentare), precum si respectarea standardelor de calitate,
normativelor/ reglementarilor tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentionam c& potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
“cheltuielile generate de efectuarea unor lucradri suplimentare fald de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitéti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat”.

14.Legislatie aplicabila:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executadrii lucrdrilor de
construire, republicata, cu modificarile ulterioare;
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- Ordinul nr. 839/2009, cu modificérile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii;

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. nr.
925/1995;

- Hotararea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin Ordinul viceprim-
ministrului $i ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice,
nr. 2264/ 2018;

- Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu i protectie civila din 25.08.2016, aprobate prin
Ordinul Ministrul afacerilor interne nr. 129/2016

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

- Alte acte normative subsecvente si incidente legii, reglementari
tehnice in vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative,
instructiuni tehnice etc.

DIRECTOR GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU
Prenume, Nume Functia Semnatura Verificat Data
Asistent manager,
loan Tamas

I

Intocmit: Rodica Pistol | Consilier superior S oaon

Adelina Anuta | Consilier superior
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JUDETUL VALCEA
Consiliul Judetean Valcea
NI [ . .2019 Nr. /. .2019

CONTRACT DE SERVICII
de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati pentru obiectivul de investitii
” Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare
si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de servicii, intre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediul in
municipiul Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal
240595, telefon  0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, conturile nr. RO12 TREZ 24A6
8505 0580 101X si RO28 TREZ 24A6 8505 0580 102X, deschise la
Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin
Radulescu - Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, in calitate
de achizitor, pe de o parte, si

..., cusediulin ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul
..., cod postal ..., telefon ..., fax ..., numar de inmatriculare ..., cod fiscal
..., cont ... deschis la Trezoreria ..., reprezentata prin ... - ..., in calitate

de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea
definite in prezentul contract;
b) contract - prezentul contract si anexele sale;
c¢) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul Tncheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, Tindeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice aite
catastrofe naturale, restrictile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este
considerat forfd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare



executarea obligatiilor uneia din parti;

d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de céatre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin contract;

e) proiect - proiectul ,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare - Ramnicu Vélcea”, cod SMIS 2014+
117840, cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020;

f) servicii - serviciile a caror prestare face obiectul contractului;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi" ori ,zile” sau orice referire la zile reprezinta
Zile calendaristice daca nu se specificd in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
intregul contract.

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de verificare a
documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte
atestati pentru obiectivul de investiti "Consolidarea si reabilitarea
energeticd a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Maciuca” in conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1 si 2.
4.2. Tn scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:
o Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.
— inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuald al POR + P.O.E.);
o Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.);
«Verificarea scenariului de securitate la incendiu;
eintocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii.
o\erificarea tehnicd de calitate, cénd situatia o impune, a
dispozitiilor de santier emise de catre proiectant/ asistenta
tehnica din partea  proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si
a defectelor aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei
lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor.



5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru Tndeplinirea contractului, platibil
prestatorului de céatre achizitor, esalonat, pe toatd durata contractului,
este in suma de ... lei fara TVA (... lei inclusiv TVA). Prestatorul este/ nu
este platitor de TVA.

5.2. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de
receptie, dupa prestarea serviciilor prevazute la clauza 4.2., dupd cum
urmeaza:

» 95% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. — inclusiv

pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de

|dentitate Vizuala al POR + P.O.E.) si scenariul de securitate la

incendiu;

« proiectul tehnic de executie (inclusiv detaliile de executie - D.E.).

»5% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

6. Durata contractului
6.1. Contractul va fi in vigoare de la data semnarii lui de catre uitima
parte, pana la aprobarea cererii finale de rambursare de catre
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional
2014-2020 (AM POR).
6.2. Periocada totala de prestare a serviciilor este de 12 luni de la data
transmiterii de catre achizitor a ordinului de incepere, cu posibilitatea de
prelungire prin act aditional.
6.3. Termenele de prestare a serviciilor sunt prevazute la pct. 11 din
Anexa nr. 1 - Caietul de Sarcini.
6.4. Periocada totala de prestare poate fi modificata, prin act aditional, in
functie de modificarile contractului de finantare a proiectului, precum si in
functie de durata contractului de lucrari.
6.5. Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/
predare, prevdzute In Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie de
eventualele modificari ale contractului de finantare a proiectului.
6.6. Prestatorul va fi instiintat in timp util asupra devansarii sau amanarii
termenelor de elaborare/ predare.

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Valcea cu nr.
2846/27.02.2019 - Anexa nr. 1;
b) oferta prestatorului, Tnregistrata la Consiliul Judetean Valcea cu nr. .../
........ 2018 - Anexa nr. 2;
c) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3.



8. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre prestator in termen de 30 zile de la
data constatarii prestarii serviciilor, in conditiile clauzei 5.2. din prezentul
contract si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritati contractante;
b) s& puna la dispozitia prestatorului orice fisiere, facilitdti si/ sau
informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

9. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele
si/ sau performantele prezentate in Anexa nr. 2;
b) sd presteze servicile in conformitate cu termenele de prestare
convenite. Totodata, este raspunzator atadt de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata prezentului contract;
c) sa supravegheze prestarea serviciilor, s& asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce Tn mod rezonabil din contract;
d) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului;
e) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de
Management/ Organismul Intermediar sau de alte structuri cu
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor
europene si/ sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa
caz;
f) sa monitorizeze situatia personala a angajatilor, a asociatilor, a
actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, asa cum
acestea sunt definite de lege. In cazul identificarii unei asemenea situatii,
prestatorul este obligat sa notifice de indata achizitorul;
g) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si
orice alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care
reprezentantul prestatorului nu notificd achizitorul cu privire la aparitia
oricarei situatii prevazute la lit. f), iar aceasta duce la aplicarea de
sanctiuni achizitorului de catre organismele abilitate de lege;



h) sa despagubeascé achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile, utilajele si programele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile achizitionate;

i) s& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

10.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu si
indeplineste in termenul convenit obligatile asumate, incepand cu ziua
urmatoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata
a serviciilor, pentru fiecare zi de intarziere, dobanda legala penalizatoare
prevazuti la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legala
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.2. in cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de
platd in termen de 30 de zile de la expirarea pericadei convenite,
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare.

10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract
de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, d& dreptul partii
lezate de a rezilia contractul in mod unilateral, in termen de 10 zile de la
data notificarii prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-interese
in conditile prevederilor art. 1.535-1.536 din Codul Civil, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.4. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
achizitorului ca urmare a refuzului prestatorului, in mod nejustificat, de a
prezenta si a modifica/ revizui livrabilele prevazute la clauza 4.2., potrivit
instructiunilor si recomandarilor emise de Organismul Intermediar si/ sau
Autoritatea de Management al Programului Operational Regional 2014-
2020 pe perioada in care produce efecte juridice prezentul contract.

10.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral
oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara
nicio compensatie:

a) Tn conditiile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitile publice
nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/ sau

b) daca impotriva prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la



actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

10.6. Daca achizitorul reziliaza contractul, acesta va fi
indreptatit sa recupereze de la prestator, fard a renunta la celelalte
reparatii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

11.Subcontractantii (daca este cazul)

11.1. Prestatorul are obligatia de a incheia Acorduri de
subcontractare cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care
el a semnat prezentul contract cu achizitorul.

11.2. Subcontractanti sunt pe deplin raspunzatori fata de
prestator pentru modul in care isi indeplinesc partile din contract.

11.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti,
pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora
sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie
publica, in conditiile art. 221 din Legea privind achizitile publice nr. 98/
2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificata
achizitorului si nu va determina schimbarea pretului contractului.

11.5. Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii
contractului sau la momentul introducerii acestora in prezentul contract,
dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor, in conditiile
legii.

12.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului
contract, ale contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare, pe baza
de notad de constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

13.Dreptul de proprietate intelectuala

in mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedeaza
integral achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor
executarii contractului (machete, documente, fisiere etc.).

14.inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

14.1. Prestatorul are obligatia de a Tincepe executarea
contractului in timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii lui in vigoare
a acestuia.

14.2. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/ sau
suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului,
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor si



b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la
pretul contractului.

14.3. In cazul in care:

a) orice motive de Tntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat
prin Tncalcarea contractului de catre prestator

indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a servicillor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor incheia un act
aditional.

14.4. Cu exceptia cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita prestatorului penalitati si
daune-interese.

15.Ajustarea pretului contractului

15.1. Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor
prestatorului este cel declarat in Anexa nr. 2 la contract.

15.2. Pretul contractului este ferm, pentru serviciile contractate

nu se ajusteaza.

16.Amendamentele

16.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

16.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor contractuiui
de finantare a proiectului, care este aplicabild/ vizeaza prezentul
contract, se va aplica in mod corespunzator.

16.3. Orice obligatie impusa achizitorului prin contractul de
finantare a proiectului, care nu se respectd din vina exclusiva a
prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange
asupra prestatorului, acesta ramanand direct raspunzator de consecinte.

17.Forta majora

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea
obligatillor asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada Tn care
aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a
lua orice masuri care Ti stau la dispozitie in vederea limitérii
consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va



actiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru
a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

18.2. Daca dupad 15 zile de la inceperea acestor tratative,
achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala prestatorul poate formula o plangere prealabila,
conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in
situatia in care se considera vatamat intr-un drept ori interes legitim al
sau de catre achizitor.

18.3. Daca in termen de 15 de zile de la data inceperii
tratativelor, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
achizitorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul acestuia.

18.4. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul achizitorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la Tndeplinirea
prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si
e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

19.3. In situatii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si
prin telefon, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.Limba si legea aplicabile contractului
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



Partile au inteles sa incheie prezentul contract in trei
exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor si 1 pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETUL VALCEA, veey
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/20186)
1.Subsemnatul/a. .. ... ,in calitate
de.. {ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la
achizitia directa Privingd. .. ... . , In

temeiul art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre teriii sustinatori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti
de interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al Consiliului Judetean Valcea;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sof/sotie, ruda
sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a Consiliului Judetean Valcea;

c) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect,
un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori ne aflam intr-o alta situatie de
naturd sa afecteze independenta si impariialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractan{i propusi nu avem drept membri in
cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare sifsau nu avem
actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul Consiliului Judetean Valcea;

e) eu sau unul dintre teriii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale
cu persoane cu functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Valcea.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Valer Tudor,
Vicepresedinte Adrian Busu, Administrator Public Adrian Mihaiia, Secretar al Judetului cu
delegatie Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen
Manuela Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director Executiv loan—
Sebastian Tamas, Arhitect Sef cu delegatie Elena Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic,
Contencios, Coordonare Emilia Dima, Sef serviciu Buget, impozite si taxe Virtej Andreea, Sef
Serviciu Elaborare si implementare proiecte Andreea Popescu, Sef Serviciu Absorbtia
finantarilor nerambursabile, relatii externe si afaceri europene Anamaria Vaduva, Sef Serviciu
Unitatea de management si implementare a proiectelor cu finantare prin POIM Laurentiu-
Mihail Virtej, Control financiar preventiv Rizea Constantin; Consilierii judeteni care aproba
bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu lon, Bobocea Gheorghe, Buse Dumitru Gery,
Ciocan Vetuta, Comsa loan, Dima Adrian — Cosmin, Dumitru Marian, Filip Teodosie, Folea
Gheorghe, lordache Danut, Jinaru Adam, Mutuligd Florin Nicolae, Neamu loan, Oproaica
Alexandru, Pardut Alexandru Stefan, Pasat Gheorghe, Persu Dumitru, Pirvu Constantin,
Popa Claudiu, Popa Laurentiu, Popescu Victor George, Rosu - Calina Roxana — Laura,
Simion Aurel, Spiridon Nicu, Stanculesu Victor George, Tomescu Gabriel, Vilcu Samoil,
Vaduva Cecilia, Zgripcea Danut.



2. Subsemnatul/a.....................ll declar ¢a voi informa imediat autoritatea
contractantd dacé vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii $i confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Consiliului Judetean
Valcea cu privire |a orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ......................

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semnatura autorizatd gi stampila)



