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Clarificare

Cu privire la solicitarile operatorilor economici referitoare la
achizitia Serviciilor de audit financiar extern pentru proiectul
,Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii
comunitare - Ramnicu Valcea”, aferentd Anuntului de publicitate nr.
ADV1021932 publicat in SEAP, transmitem urmatoarele clarificari:

intrebare: "V rugam sa ne faceti cunoscut numarul de rapoarte
de audit ce urmeaza a fi intocmite pentru proiectul ,Cresterea
eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii comunitare -
Ramnicu Valcea".

Raspuns: Potrivit punctului 6 din Caietul de sarcini: "Perioada de
implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv intre 01.06.2017 si
30.11.2019, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului Tnainte de semnarea Contractului de finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Punctul 8 din Caietul de sarcini prevede urmatoarele: "Obiectivul
autoritatii contractante in atribuirea contractului de servicii il reprezinta
asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul
implementarii proiectului ,Cresterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare - Ramnicu Vélcea”.

Conform punctului 10 din Caietul de sarcini: "Auditorul va elabora
si preda rapoartele de audit, in termen de 10 zile lucratoare de la
finalizarea fiecarui semestru de implementare a proiectului. Rapoartele
de audit aferente perioadei de implementare a proiectului, anterioara
semndrii contractului de audit, vor fi elaborate si predate in termen de
30 zile lucratoare de la semnarea contractului.”

Potrivit punctului 12 din Caietul de sarcini: "Prestatorul va asigura
serviciile de audit pe toatd perioada de desfasurare a proiectului. In
situatia in care durata contractul de finantare se modifica prin acte
aditionale, durata contractului de servicii de audit se va modifica



corespunzator, prin acte aditionale, fara modificarea pretului
contractului.”

Avand in vedere cele precizate, in cadrul proiectului mentionat vor
fi intocmite rapoarte semestriale de audit, pe toata perioada de
implementare a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de
finantare nr. 1671/ 22.03.2018 si a eventualelor acte aditionale de
prelungire a perioadei de implementare a proiectului.
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