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Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti
verificatori de proiecte atestati (CS3)
pentru obiectivul de investitii
“Cresterea eficientei energetice a cladirii
Complexului de servicii comunitare — Ramnicu Valcea”

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

-~

2 Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivului de investitji:
“Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii

comunitare — Ramnicu Véalcea”

4. Amplasament:
Sir. Liviu Rebreanu, nr. 4, Ramnicu Valcea, judetul Vaicea.

5. Profilul lucrarii: verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic
(P.T.)!, in baza caruia se executa constructiile, pentru asigurarea calitatii
acestuia, in scopul realiz3rii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta
a constructiilor, a cerintelor fundamentale:

L Documentatiile tehnice au fost Intocmite Tn conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice



a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate Tn exploatare;

e) proteciie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societafii si
mediului Thconjurdtor, prin respectarea regulamentelor si reglementarilor
tehnice Tn constructii aplicabile, de cétre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitéti pentru instalatiile
aferente constructiilor.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectelor Tehnice se face pentru
cerintele stabilite prin lege, in functie de categoria de importanta a
constructiei, de céatre specialigti verificatori de proiecte atestati,
potrivit legii, conform cerintelor fundamentale precizate de proiectant
prin Proiectul Tehnic.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Complexul de Servicii Comunitare — Ramnicu Valcea, situat pe sir. Liviu
Rebreanu, nr. 4, functioneaza in subordinea Directiei Generaléd de Asistenta
Sociald si Protectia Copilului Valcea si are in componenta 3 centre de servicii
sociale destinate copiilor, intre care doua de tip rezidential: _

> Centrul pentru copilul abandonat, neglijat, exploatat, care are in

prezent un numar de16 beneficiari rezidenti in centru;
> Centrul pentru copilul cu dizabilitdti, cu un numar de 21 beneficiari -

rezidenti in centru;

> Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitéti, care oferd servicii de Tngrijire
si recuperare pe timpul zilei, cu un numar de 231 copii inscrisi.

Cladirea in care functioneaza Complexul de Servicii Comunitare se afla in
domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Directiei Generale de
Asistents Sociala si Protectia Copilului Valcea.

Imobilul studiat este situat pe str. Liviu Rebreanu, nr. 4 (cladire +
teren) si face parte din domeniul public al judetului Véalcea, conform Hotararii
Guvernului nr. 1362/ 2001 privind atestarea domeniului public al judefului
Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaicea, cu
modificarile si completarile ulterioare. Proprietar actual este Judeful Valcea,
prin Consiliul Judetean Valcea, conform ncheierii nr. 11100/14.03.2016, emisa
de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vélcea. Cladirea in care
functioneaza Complexul de Servicii Comunitare, are numarul cadastral 51804-
C1 si este inscrisd in Cartea Funciara nr. 51804 a UAT Ramnicu Valcea.

Cladirea a fost construita Tn anul 1979, iar in anul 2000 a fost reabilitata
si extinsa. Suprafata construita la sol este de 1382 mp, iar suprafata construita
desfasurata este de 2990 mp cu un regim de Tnaltime: Subsol + Parter + 1 Etaj
(S+P+1E). Constructia are forma de L, cu inaltimea interioara de 2,70 m la
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parter si inaltime variabila la etaj cuprinsa intre 2,90 m si 3,60 m.

Din punct de vedere al accesibilitatii, cladirea dispune de 9 usi de
acces/evacuare la parter si un lift cu 2 stalii pentru a permite accesul
persoanelor cu dizabilitati la etajul constructiei.

Din punct de vedere functional, cladirea cuprinde spatii precum:

> la subsol — spatii tehnice, Tncaperi pentru depozitare diverse si casa
scarii secundare;

> la parter— spatii de circulatie, amfiteatru, bucatarie cu anexe specifice,
sald de mese, vestiare, birouri, cabinete medicale, camere de consiliere si de
vizite, dormitoare, spatii tehnice, sald de joacd, holuri, grupuri sanitare,
spalatorie, centrald termicad, Incaperi pentru depozitare diverse, puful liftului i

3 case ale scarilor.
> la etaj — spatii de circulatie, amfiteatru, sali de mese, vestiare,
birouri, cabinete medicale, dormitoare, sali de joaca, holuri, grupuri sanitare,
izolator, incaperi pentru depozitare diverse, putul liftuiui si 3 case ale scarilor.

Sistemul structural al cladirii propuse spre reabilitare este alcatuit
astfel:

e fundatiile structurii de rezisten{ad sunt realizate din beton armat monolit
si sunt izolate sub stalpi (la amfiteatru) si continue sub perefii de
rezistenta;

e peretii portanti la parter si etaj, sunt din zidarie de caramida cu
grosimea de 30 cm, cu samburi si centuri din beton armat si cadmasuiti
cu torcret din beton;

e la subsol, peretii portanti sunt din beton armat, cu grosimea de 30 cm;

e planseele peste parterul si etajul cladirii sunt din beton armat monolit,
cu placa rezemata pe grinzi (la Tncaperile mai mari) si pe centurile din
beton armat de pe zidurile dispuse dupa cele doua directii principale;

e planseul peste amfiteatru (al carui spatiu liber se desfagoara pe
naltimea parterului si a etajului ciadirii) este un plangeu casetat din
beton armat monolit cu placa rezematd pe grinzi cu aceeasi sectiune
dispuse dupa cele doua directii principale;

» planseul peste subsolul cladirii este din beton armat monolit (partial) si
din fasii prefabricate din beton armat;

o peretii despértitori neportanti au grosimea de 7, 10 si 15 cm;

e sarpanta acoperisului (adaugata ulterior - Tn 1997-1998 - peste
acoperigul inifial tip ,terasd necircuiabild®) are o alcatuire total
,dezordonatd” structura ei fiind o structurd ,spatialda improvizatd” din
lemn de brad, alcatuitd dintr-un numar foarte mare de popi verticali
subtiri {cu sectiunea de cca. 10 x 10 cm), rigidizati haotic cu scanduri si
sipci Tncrucisate, prinse doar in cuie unele de altele; popii inegali ai
sarpantei sunt rezemaii provizoriu (nefixati) pe talpi scurte din lemn.

Din punct de vedere al finisajelor exterioare, tencuiala este
decorativa, de culoare crem, invelitoarea este din tigla de beton cu sistem de
preluare a apelor pluviale format din jgheaburi si burlane din tabld zincata,
tamplaria exterioard este din PVC cu geam termopan (in proportie de 15%



din fotal), din lemn (in proportie de 65%) si din metal (in proportie de 20%),
cladirea nefiind prevazuta cu izolatie termica.

Terenul pe care este amplasatad constructia are o suprafatd masurata
de 4606 mp, categoria de folostinta: curti si constructii, si este imprejmuit cu
gard cu fundatie din beton armat.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de
servicii comunitare — Ramnicu Valcea” a obiinut finantare Tn cadrul
Programului Operational Regional (POR) 2014 — 2020, Axa prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu emisii scézute de carbon, Prioritatea
de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii infeligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirite publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
Publice.

Contractul de finantare nr. 1671 a fost semnat in data de 22.03.2018
intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014 - 2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
- Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional 2014 - 2020 si Beneficiar — Judetul Valcea.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv intre
01.06.2017 si 30.11.2019, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului nainte de semnarea Contractului de finantare, conform
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin proiect se propune reabilitarea cladirii Complexului de Servicii
Comunitare Rm. Valcea, in vederea Tmbunatatirii eficientei energetice si
optimizarea costurilor de functionare, precum si pentru cresterea gradului de
confort al beneficiarilor, prin masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii
serviciilor sociale si implicit Tmbunatatirea performantei energetice a
constructiilor existente, precum si crearea de facilitéti, adaptarea
infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Obiectivul general al proiectului:

» cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii
comunitare — Ramnicu Vaicea, prin implementarea unor masuri de
reabilitare energeticd profundd, ce vizeaza reducerea pierderilor si a
consumurilor energetice, precum si infroducerea unor sisteme de
producere a energiei necesare cladirii din surse regenerabile, cu impact
pozitiv asupra mediului Tnconjurator si calitatii vietii beneficiarilor
centrului, contribuind fotodatd la eficientizarea cheltuielilor publice;
avand in vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale si
economice, acesta va contribui la dezvoltarea durabild a comunitatii
locale si promovarea coeziunii sociale.
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Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Scaderea consumului anual de energie primara al cladirii reabilitate cu
75% fatd de consumul cladirii existente, ca urmare a implementarii masurilor
specifice de eficientizare energetica;

2. Asigurarea a 33% din consumul de energie al cladirii reabilitate din
surse regenerabile de energie, prin instalarea unor sisteme de panouri
fotovoltaice pentru producerea de curent electric, precum si panouri solare si
boiler bivalent solar pentru producerea apei calde de consum;

3. Scaderea cantitdtilor anuale estimate de gaze cu efect de sera, pentru
cladirea reabilitatd, cu circa 85%, fatd de cele estimate pentru cladirea
existentd, ca urmare a implementdrii masurilor de eficientizare energetica
prevazute in proiect;

4. Reducerea costurilor pentru asigurarea utilitdtilor si Tnfretinerea
cladirii, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice;

5. Cresterea calitatii vietii beneficiarilor centrului si personalului care Tl
deserveste, prin lmbunatatlrea confortului termic |nter|or precum si a
condltulor de igiena, 31guranta si accesibilitate pentru persoanele cu dlzabilltatl

6. Promovarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii, prin Tmbunatatirea
infrastructurii de servicii sociale destinate persoanelor defavorizate;

7. Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin
implementarea unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective
de mediu, sociale si economice.

Interventiile propuse asupra cladirii, conform D.ALI, se refera, in
principal, la:

- Masuri de reabilitare termica a anvelopei;

Montarea pe partea sudica a unei fatade ventilate;

Masuri de reabilitare termica a podului; |

Modernizarea tamplariei exterioare;

Termoizolarea placii de peste subsol/placa de pe sol si refacerea
finisajelor, inclusiv a pardoselilor;

- Lucrari de reabiiitare a sistemului de Thcalzire;

- Lucréri de reabilitare/modernizare a instalatiei electrice;

- Achizitionarea si montarea unui sistem lnteligent de contorizare si
urmarire a consumurilor pentru toate utilitatile dispuse in cladire;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si
termice pentru consum propriu (panouri fotovoltaice, panouri solare si boiler
bivalent solar};

- Realizarea unui acoperis nou, de tip sarpanté din lemn, cu recuperarea
tnvelitorii si refolosirea acesteia;

- Lucrari de accesibilizare suplimentara a cladirii;

- Lucréri de finisaje interioare si exterioare;

- Achizitionarea si montarea unui sistem de detectie, semnalizare si
alarmare incendiu;

- Achizitionarea si montarea unui lift nou.

Prin lucrarile propuse nu se va modifica functiunea si gabaritul existent al

constructiei.



Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventii (D.A.L.1.),
cladirea se incadreaza in:

o clasa de importanta Il - Constructii de importanta deosebita la care
se impune limitarea avariilor avéndu-se Tn vedere conseciniele acestora
(scoli, crese, gradinite, cAmine pentru copii, handicapati, batrani, cladiri
care adapostesc aglomeraiii de persoane: sali de spectacole artistice si
sportive, biserici);

» categoria de importanta C - constructii de importantd normala.

8. Continutul lucrarii:

Prin proiect se propune reabilitarea cladirii Complexului de Servicii
Comunitare Rm. Valcea, in vederea imbunatatirii eficientei energetice si
optimizarea costurilor de functionare, precum si cresterea gradului de confort
al beneficiarilor acesteia.

Prestatiile au ca scop verificarea tehnica de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice
a cladirii Complexului de servicii comunitare — Ramnicu Valcea”, in
baza caruia se executd construciiile, pentru asigurarea calitatii acestuia, n
scopul realizarii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta a constructiilor,
a cerintelor fundamentale:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) proteciie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,

pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si
mediului Tnconjurator, prin respectarea regulamentelor si reglementarilor
tehnice n constructii aplicabile, de cétre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/ subdomenii de constructii si pe specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor, conform:

o Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, republicata, cu
modificérile si completérile ulterioare;

e Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a construcfulor aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 925/ 1995;

e Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte i a
expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin Ordinul Viceprim-
ministrului si Ministrului dezvoltarii regionale si administratiei
publice, nr. 2264/2018;

o Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare,

dupa cum urmeaza:



o Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. -
inclusiv pentru panouri temporare/pldci permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuala al POR + P.O.E.);

o Verificarea Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de
executie - D.E.);

Verificarea scenariului de securitate la incendiu;

Intocmirea referatelor privind verificarea de calitate a Proiectului
Tehnic (P.T.), in conformitate cu legislatia privind calitatea in
constructii.

¢ Verificarea tehnica de calitate, cand situatia o impune, a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor i /sau
neconcordantelor constatate n proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la recepiia la
terminarea lucrarilor;

Verificarea tehnicd de calitate a P.T. se face pentru cerintele
stabilite prin lege, in functie de categoria de importanti a constructiei,
de citre specialigti verificatori de proiecte atestati, potrivit Legii:

A1 - rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de
rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii:
- civile, industriale, agrozootehnice;
- energetice;
- pentru telecomunicatii;
- pentru exploatéri miniere;
- aferente retelelor edilitare si de gospodérie comunala;

B1 - siguranta Tn exploatare pentru constructii:
- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicatii;

- pentru exploatari miniere;

B11 - siguranta Tn exploatare pentru:

- sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- sisteme de canalizare;

- retele termice;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, respectiv
pentru instalatii n toate specialitatile;

D - igiend, sanatate si mediu Tnconjurator pentru toate domeniile;

E-economie de energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor
si instalatiilor din constructii pentru toate domeniile;



F - protectie Tmpotriva zgomotului in construciii pentru toate domeniile;

| int - instalatii aferente cladirilor, care cuprind:
- instalatii de apa si canalizare;
- instalatii de stingere a incendiilor;
- instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;

| . - instalatii electrice aferente construciiilor, care cuprind:

- instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
- instalatii de proteciie la descarcari atmosferice;

- instalatii de automatizare gi semnalizare;

- instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;

- instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;

- instalatii alimentare cu energie electrica pentru autoturisme;

S ¢ - sisteme exterioare:

- sisteme de canalizare;

- sisteme de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
- retele termice.

Lista este orientativd si_nu este limitativd. Prestatorul va efectua
verificarea tehnicd de calitate a proiectelor in functie de cerintele
fundamentale stabilite de proiectant prin Proiectul Tehnic (P.T.).

Prestatorul va avea in vedere ca Proiectul Tehnic pe care il verifica
s fie insusit de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza
tehnici in baza cidrora a fost intocmit proiectul supus verificarii tehnice
de calitate. Verificarea tehnici de calitate se va efectua in conformitate
cu legislatia in vigoare la data efectudrii verificarii.

9. Cerinte minime profesionale:

Prestatorul servicillor pentru verificarea tehnica de calitate a
documentatiilor tehnice va furniza personalul corespunzator necesar
verificarii Proiectului Tehnic, pe domenii/ subdomenii si specialitati. Alocarea
timpului pentru fiecare domeniu/ subdomeniu/ specialitate se va realiza astfel
incat sa fie finalizate eficient toate activitatile solicitate Tn vederea realizarii n
final a obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Specialistii verificatori tehnici de proiecte trebuie sa detina documentele
de atestare prevazute In Procedura privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici in constructii, aprobata prin Ordinul Viceprim-
ministrului si Ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr.
2264/2018, respectiv certificat de atestare, legitimatie gi stampiléa pentru
competenta pe domeniile/ subdomeniile de constructii si pe
specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzatoare
cerintelor fundamentale (previzute de Legea 10/1995), solicitate de
achizitor, valabile.



Ofertantul trebuie sa prezinte o echipd de specialisti verificatori de
proiecte atestati, formata din suficienti membri, astfel incat sa cumuleze toate
atestatele, Tn conformitate cu cerintele mentionate.

10.Conditii de verificare tehnicd de calitate a documentatiei
tehnico - economice:

Obiectivul specific al activitatii de verificare tehnica de calitate este de
certificare a calitafii documentatiilor tehnice, astfel incat sa fie asigurate
realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, n
scopul protejarii viefii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdtii si a
mediului inconjurator.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza:
- ca documentatia sa contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului,
in conformitate cu legislatia in vigoare;
- daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele
de sarcini, breviarele de calcul etc),
- daca documentatia indeplineste criteriile - de satisfacere a cerintelor
fundamentale de calitate;
- daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile
proiectului, valabile la data verificarii.

In conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei lucrérilor si a
constructiilor, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995, verificatorul
de proiecte atestat are obligatia ca, Tn cadrul verificarilor pe care le
efectueaza, sa urmareasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile
de exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor
la cerintele fundamentale prevdzute de lege, in functie de categoria de
importantd a constructiei, pe toatd durata de viatad a constructiilor, inclusiv Tn
faza de postutilizare.

Verificatorii de proiecte atestati vor semna si vor gtampila piesele
scrise si desenate numai in conditiile In care documentatia transmisa de
achizitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin
lege si vor intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerintele
stabilite de proiectanti prin proiectul tehnic de executie, in care vor specifica
toate solutiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si vor face recomandari,
daca este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele fundamentale aplicabile, conform legii, Th funciie de categoria de
importanta a construciiei.

De asemenea, prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice
verificate sa tind cont si de Grila de analizd a conformitatii proiectului tehnic
(conform HG 907/2016, cu modificarile si completarile uiterioare) aferent
Ghidului solicitantului — condifii generale si specifice de accesare a fondurilor
prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei céfre 0 economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea
de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
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energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
Publice.

Verificatorul de proiecte atestat poate cumula mai multe domenii/
subdomenii/ specialitati/ cerinte de atestare.

De asemenea, se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile:

- art. 13. alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, “verificarea proiectelor
privind respectarea reglementérilor tehnice referitoare la cerinfele fundamentale
aplicabile se efectueaza de cétre specialigti verificatori de proiecte atestafi pe
domenii/subdomenii si specialitdli, altii decat specialigtii elaboratori ai
proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica i stampila
proiectele intocmite de el, proiectele la a cédror elaborare a participat sau
proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul
de expertiza tehnica.”

- art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcii,
republicatd, cu modificarile si completéarile ulterioare, “chelftuielile generate
de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/ sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.” ‘

- art. 26 (1) din Lege, “specialistii verificatori de proiecte atestafi
raspund In mod solidar cu proiectantul in ceea ce privegte asigurarea
nivelului de calitate corespunzétor cerintelor esentiale ale proiectulur”,

- art. 30 din Lege, “proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic atestat réspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receplia
lucrarii, precum si dupd Tmplinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{a rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii el.”

Ofertantul céruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Tnainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute n
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibild decét cu acordul scris al autoritatii contractante.

Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant si achizitor:
Se pun la dispozitia verificatorului tehnic de calitate atestat,
urmatoarele:
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e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. - inclusiv
pentru panouri temporare/placi permanente, conform Manualului de
I[dentitate Vizuaid al POR + P.O.E.) — 2 exemplare pe suport de hartie,
in original;

¢ proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.) - 2
exemplare pe suport de hartie, In original;

¢ scenariul de securitate la incendiu - 2 exemplare pe suport de
hartie, in original,

« Dispozitiile de santier emise de catre proiectant/ asistenta tehnica
din partea proiectantului, pentru solutionarea neconformitatilor si/sau
neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor aparute in faza
de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, péna la receptia la
terminarea lucrarilor — 2 exemplare pe suport de hartie, in original.

Proiectul Tehnic supus verificarii tehnice de calitate, sub forma de
piese scrise (memoriul tehnic general, memorii tehnice pe specialitati, caiet
de sarcini general, caiete de sarcini pe specialitdti, breviare de calcul,
programul de control al lucrarilor si al fazelor determinante etc) si piesele
desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu si dispozitile de
santier (dupa caz), vor fi semnate olograf si stampilate, pe fiecare pagina si
plansa, de catre specialigtii verificatori de proiecte atestati, potrivit legii si
potrivit domeniului/ subdomeniului si specialité{ii pentru care sunt atestatj.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va
semnala achizitorului si proiectantului, problemele identificate sau
neconformitatile, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa
poata aduce modificarile/completarile necesare la documentatia tehnica.

Specialistii verificatori de proiect vor comunica/colabora cu
proiectantul sau, dupd caz, cu reprezentantii acestuia, precum si cu
managerul de proiect si cu ceilalti membri ai echipei de implementare (UIP)
a proiectului, dupa caz.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si achizitorul cu privire
la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei.

Verificatorii de proiect trebuie sa aiba disponibilitatea de a se deplasa
la obiectiv/i amplasament ori de cate ori este cazul, in timpul solicitat de
achizitor, prin notificare, daca este necesar pentru prestarea serviciului.

Preluarea documentatiei tehnice de catre prestator, precum si
predarea documentatiei verificate, se va face la sediul Consiliului Judetean
Valcea, prin proces verbal de predare-primire sau prin postd/ curier, conform
solicitarii achizitorului.

Proiectul Tehnic se va receptiona doar dupa predarea de catre

prestator a acestuia, verificat, pe suport de hértie in original i dupa
intocmirea referatelor privind verificarea de calitate, conform legii.
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11.Termen de prestare a verificarii proiectului :

in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei,
prestatorul va fnainta achizitorului un raport de analizd care va cuprinde
eventuale observatii, recomandari, completari si/sau alte elemente
considerate necesare pentru ca acesta sa poata atesta, prin semnarea si
stampilarea Proiectului Tehnic/ scenariului' de securitate la incendiu,
faptul ca acestea corespund cerintelor stabilite de lege, valabile la data
efectuarii verificarii.

Continutul minim al raportului de analiza:

e Lista documentelor originale analizate, cu mentionarea titlului
documentului, elaboratorul, data elaborarii;

e identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din
documentatia verificatd si care pot afecta implementarea proiectului;

e constatarile verificatorului de proiecte asupra Proiectului Tehnic si a
scenariului de securitate la incendiu (piese scrise si desenate), concluzii
si recomandari si specificarea eventualelor elemente lipsa, dupa caz;

» analiza modificarii solutiei tehnice In perioada de asistenta tehnica
acordata de proiectant;

Rapoartele de analiza se vor preda in 2 exemplare originale.

Raportul de analizid se va transmite (prin grija achizitorului)
proiectantului, in vederea completdrii si integrérii in Proiectul Tehnic/
scenariul de securitate la incendiu a eventualelor observatii/ recomandari/
completari. Prestatorul va furniza proiectantului toate eventualele clarificari
necesare referitoare la continutul raportului de analizd. Eventualele litigii
dintre specialistii verificatori tehnici atestati si proiectant, pot fi rezolvate de
catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru
ambele partj, iar rispunderea revine acestuia.

fn termen de maxim 3 zile lucritoare de la primirea eventualelor
parti scrise/desenate din Proiectul Tehnic, revizuite conform celor
consemnate Tn raportul de analiza, prestatorul va emite referatele privind
verificarea de calitate si va preda documentatia semnata si stampilata,
confirmand astfel ca aceasta este corespunzéatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite Tn lege, valabile la data efectuérii verificarii.

Referatele privind verificarea de calitate se vor preda in 2 exemplare
originale.

n perioada de asistenta tehnica asiguratd de proiectant, prestatorul
va asigura verificarea tehnici de calitate a eventualelor modificdri aduse
proiectului, prin elaborarea raportului de analiza in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea documentatiei si elaborarea referatului de
verificare in termen de maxim o zi lucratoare de la primirea de catre acesta
a documentatiei revizuite, dacéd este cazul.

in situatia in care nu existd eventuale observatii, recomandari,
completéri si/sau alte elemente considerate necesare pentru ca prestatorul
sd poatd atesta conformitatea prin semnarea si stampilarea documentatiei,
prestatorul va atasa la raportul de analiza si referatul privind verificarea de
calitate.
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12. Conditii de plata:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor tehnice pe intreaga pericada de derulare a
proiectului.

in prima etapa este necesara o activitate de verificare a scenariului de
securitate la incendiu, a documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor
de construire, a proiectului tehnic (inclusiv D.E.), iar ulterior, verificarea
dispozitiilor de santier pe parcursul executiei lucrarilor, dacé este cazul.

Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnice se va efectua astfel:

> 70% din pretul contractului, dupa receptia urmatoarelor
documentatii tehnice verificate:

e proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C. —
inclusiv pentru panouri temporare/placi permanente, conform
Manualului de Identitate Vizuala al POR + P.O.E.) si scenariul de
securitate la incendiu;

e proiectul tehnic de executie (inclusiv detalile de executie -
D.E.).

> 30% din valoare dupa receptia la terminarea lucrarilor.

1. Mentiuni speciale:

Verificatorul atestat va urmari in executarea serviciului prestat ca
documentatia tehnica supusé verificarii sa cuprinda soluiii tehnice care sa
asigure nivelul de calitate al constructiilor corespunzétor cerintelor prevazute
la art. 5 din Legea nr. 10 /1995 privind calitatea n constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea tuturor
prevederilor legale si a reglementarilor tehnice si normativelor Tn vigoare.

Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatii:

-s& aibd permanent o tinutd de probitate tehnico-profesionala si
onestitate in relatiile cu beneficiarul si cu ceilalti parteneri ai acestuia;

-s& mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate pentru intreaga
activitate desfisurata, in vederea realizérii proiectelor verificate de el;

- este obligat si dator ca permanent in timpul executiei lucrarilor orice
propuneri ficute s& fie Tinsolite de fundamentéri de sustinere
corespunzatoare;

- in derularea contractului de servicii prestatorul are obligafia indeplinirii
tuturor obligatiilor care 1i revin conform prezentului caiet de sarcini,
contractului de servicii si a actelor normative in vigoare pe parcursul derularii
relatiei contractuale;

- sd raspunda solicitarii achizitorului/ constructorului/ dirigintelui de
santier, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea nivelului de calitate si
a conformitdti cu proiectul, la orice sesizare privind eventualele
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neconformitéfi si/sau neconcordante constatate Tn proiect, in vederea
solutiondrii acestora, daca este cazul;

-sa evite orice situaiie care ar putea genera un conflict de interese;

-toate modificarile si solufiile tehnice de modificare a solutiei initiale a

proiectului, vor trebui verificate de catre prestator, conform prevederllor
legale;

- verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor puse la
dispozitia lui si pentru care a semnat/ stampilat/ emis un referat privind
verificare tehnicd de calitate favorabil, potrivit fazei de proiectare avizate,
asigurand existenta concordantei intre partea scrisd si partea desenata,
corespondenta cu legislatia in vigoare din punct de vedere al continutului
(forma de prezentare), precum si respectarea standardelor de calitate,
normativelor/ reglementarilor tehnice/ materialelor utilizate etc.

Mentiondm cad potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
“cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fafa de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitéti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat”.

2. Legislatie aplicabila:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construire, republicatd, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009, cu modificérile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii;

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. nr.
925/1995;

- Hotirarea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor
regulamente privind calitatea In constructii, cu modificérile si completarile
ulterioare;

- Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii, aprobatd prin Ordinul viceprim-
ministrului si ministrului dezvoltarii regionale si administratiel publice,
nr. 2264/ 2018:

- Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila din 25.08.2016, aprobate prin
Ordinul Ministrul afacerilor interne nr. 129/2016
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-
‘1

- Hotirarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

- Alte acte normative subsecvente si incidente legii, regiementari

tehnice in vigoare, regulamente, proceduri, specificatii tehnice, normative,
instructiuni tehnice etc.

DIRECTOR GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU

Prenume, Nume Functia Semnatura |  Verificat Data
anager proiect,
. 0 - CristirpﬂMarica
Thtocmit: Mihaela Brinzan Consilier superior | {1f2We APZF 7y | 07.05.2018

15




