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Secţiunea 1: Liste de plăţi
1. 
Preambul
 General

Plata tuturor elementelor se va efectua pe baza unor sume forfetare. Descrierile elementelor furnizate în defalcarea preţului contractului nu vor fi considerate ca limitând obligaţiile contractantului de execuţie a lucrărilor, obligaţii ce derivă din contract şi care sunt descrise complet în altă parte.
Toate elementele trebuie să aibă preţurile în RON.
Antreprenorul trebuie sa acorde suficienta atentie Documentatiei de Atribuire astfel incat sa se asigure ca Oferta sa raspunde intocmai cerintelor Documentatiei de Atribuire iar lucrarea, la finalul ei va fi adecvata intocmai scopului pentru care a fost construita.
Preţul ofertat trebuie să includă toate impozitele, taxele vamale şi taxele de import percepute conform legilor şi reglementărilor din Romania legate de producţia, fabricarea, vânzarea şi transportul utilajelor, instalaţiilor, materialelor şi furniturilor Antreprenorului ce urmează a fi utilizate sau furnizate în cadrul contractului.
Fără a aduce atingere oricăror limite ce ar putea rezulta din modul în care denumirile elementelor individuale sunt formulate şi/sau din explicaţiile din acest preambul, Antreprenorul trebuie să înţeleagă clar că sumele pe care acesta le introduce îndefalcarea preţului contractului vor fi aferente lucrărilor complet  finalizate. Se va considera că acesta a avut în vedere toate cerinţele şi obligaţiile, fie explicite sau implicite, acoperite de toate părţile acestui contract şi că a stabilit preţuri pentru elementele de aici în mod corespunzătorastfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a întregiiinstalaţii. Suma trebuie prin urmare să acopere orice cheltuieli accidentale sau posibile, precum şi orice tip  de risc aferent construcţiei, finalizării şi întreţinerii totalităţii lucrărilor conform contractului. Exceptând cazul în careanumite elemente separate sunt prezentate în defalcarea preţului contractului, alocarea completă se va efectua la tarifele şi sumele pentru diferitele elemente din defalcarea preţului contractului pentru toate costurile implicate.
Sumele introduse de contractant pentru toate elementele din defalcarea preţului contractului trebuie să fie corespunzătoare costurilor de efectuare a lucrărilor prezentate în contract. Toate costurile suplimentare, profitul, cheltuielile indirecte şi asimilate (cu excepţia cazului în care nu sunt detaliate separat) care privesc contractului în ansamblu trebuie distribuite în toate sumele din defalcarea preţului contractului, în timp ce acelea care privesc anumite secţiuni din contract trebuie alocate doar elementelor la care se referă acele secţiuni.
Sumele introduse în liste vor fi utilizate pentru calculul plăţilor aferente etapelor de lucrări, a plăţilor intermediare datorate şi pentru evaluarea modificărilor.
În sensul acestor liste, costurile se consideră că acoperă: 

(a)
taxele sediului principal al Antreprenorului pentru Proiect
(b)
Costurile şi cheltuielile cu supravegherea şantierului şi cu personalul de şantier 

(c)
Transportul forţei de muncă şi indemnizaţiile de călătorie 

(d)
Utilizarea echipamentului de protecţie 

(e)
Orice taxe statutare sau conexe percepute pentru ocuparea forţei de muncă 

(f)
Orele suplimentare, cu excepţia cazului în care sunt ordonate în mod expres sau ulterior aprobate în scris de către Inginer 

(g)
Timpul pierdut ca urmare a vremii nefavorabile

(h)
Asigurările de orice tip 

(i)
Concediile de odihnă şi concediile sau beneficiile medicale 

(j)
Utilizarea si repararea şi echipamentelor 

(k)
Toate echipamentele neacţionate mecanic, schelele ridicate, eşafodaj şi estacade, echipamentele de protecţie, iluminat artificial, spaţii de depozitare şi alte asemenea care pot fi de uz general pe şantier

(l)
Toate celelalte pasive şi obligaţii de orice fel.
In cadrul preturilor unitare se vor include costul tuturor pieselor  de schimb/uzură precum si toate costurile necesare pentru asigurarea consumabilelor necesare operarii obiectivului pana la receptia finala.
Lucrul normat cu ziua – Lucrari in Regie
Această listă cuprinde  procente şi tarife de utilizat atunci când lucrările urmează să fie executate în regim de normare la ziua de lucru – „Lucrari in regie” (referinţă: Sub-clauza 13.6 din Condiţiile de Contract).  Lucrările nu trebuie să fie executate ca lucrări normate la ziua de lucru cu excepţia unui ordin în acest sens de la Inginer în conformitate cu dispoziţiile Sub-clauzei 13.6 Lucrări normate la ziua de lucru.
Procentele şi tarifele introduse de către Antreprenor în cadrul Ofertei sale, în coloana de tarife din Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru, vor fi folosite pentru a evalua orice lucrare comandată de Inginer spre execuţie în regim de normare la ziua de lucru. Aceste procente şi tarife pot fi, de asemenea, folosite pentru a stabili, conform clauzei 3.5, valoarea oricărei modificări ordonate de către Inginer să fie executată în orice alte condiţii.
Forţa de muncă 

Atunci când forţa de muncă (inclusiv subantreprenorii numai pe partea de forţă de muncă) este angajată la lucrări normate la ziua de lucru, Antreprenorul va fi rambursat la tarifele introduse în Lista cu forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru. 

Lista cu tarifele pentru forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru va include suma aferentă salariilor de plătit muncitorilor, inclusiv toate cheltuielile de regie şi profitul şi toate plăţile suplimentare sau diferenţele achitate în materie de plăţi de subzistenţă, plăţi pentru dificultate, indemnizaţii pentru unelte, bonusuri, responsabilitate, disconfort, neplăceri şi risc. 

Tarifele din Lista cu forţa de muncă vor include costurile pentru uneltele care, în scopul lucrării executate în regim de normare la ziua de lucru, nu sunt luate în considerare ca Echipamente ale Antreprenorului. 

Nu se va face plata în ceea ce priveşte valoarea netă a salariilor personalului de supraveghere sau administrativ al Antreprenorului, costuri care sunt incluse în tarifele pentru forţa de muncă cuprinse in Lista cu tarifele pentru forţa de muncă. Maiştrii sau muncitorii care lucrează cu aceştia nu trebuie luaţi în calcul ca personal de supraveghere de şantier sau administrativ.
Echipamentele Antreprenorului 

Plata în ceea ce priveşte Echipamentele Antreprenorului folosite la execuţia lucrărilor în regim de normare la ziua de lucru, exceptându-i pe şoferi şi mecanici, dar incluzând combustibilul şi rezervele de consumabile, se va face la tarifele introduse în Lista de echipamente pentru lucrările normate la ziua de lucru. 

Aceste tarife se aplică Echipamentelor Antreprenorului care se află deja pe şantier la data la care Inginerul dispune executarea lucrării în regim de normare la ziua de lucru. 

Plata pentru echipamentele mecanice trebuie să se facă numai pentru orele efectiv lucrate. Forţa de muncă sau alte Echipamente ale Antreprenorului care nu pot funcţiona ca urmare a unor astfel de defecţiuni sau reparaţii nu se iau în calcul. Costurile de întreţinere şi timpul de defectare vor fi considerate ca fiind incluse în tarife. 

În cazul în care Antreprenorul utilizează Echipamentele Antreprenorului pentru lucrări normate la ziua de lucru care nu sunt consemnate pe Listă, Inginerul va stabili un tarif unitar corespunzător pentru ele analog celui din Lista echipamentelor pentru lucrări normate la ziua de lucru. 

Tarifele vor include toate costurile suportate pentru deţinerea şi operarea Echipamentelor Antreprenorului şi vor include cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului. 

Materialele 

În cazul în care sunt folosite materialele furnizate de către Antreprenor pentru lucrările normate la ziua de lucru, Antreprenorului i se va rambursa costul net efectiv al materialelor, inclusiv livrarea pe şantier, plus procentul acestora, trecut în dreptul articolului corespunzător din Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru. 

Acest procent va fi considerat ca acoperind costurile livrării şi depozitării sau adăugării la haldă, stocării şi toate celelalte taxe şi costuri în ceea ce priveşte achiziţia  directă sau indirectă şi manipularea unor astfel de materiale şi cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.
Activitati generale
Studii si proiectare
Preţul pentru studii si proiectare va acoperi toate activităţile specifice necesare executarii investitiei conform legislatiei romane :

 elaborarea tuturor documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si a oricaror documente solicitate prin CU in vederea obtinerii autorizatiei de construire,

- elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC)

- elaborarea tuturor studiilor de teren, expertizelor, colectarea de date, prospectările, sondajele de probă sau alte activităţi de acest gen.
- elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu Ordinul 863/02.07.2008 "Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" si va fi verificat pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
 - verificarea documentatiilor la cerintele de calitate de catre verificatori atestati.(daca acesta activitate va intra in sarcina antreprenorului)

Activităţea de studii si proiectare va fi plătita ca suma forfetare conform următoarei scheme:

· 15%
din sumă după aprobarea de către Inginer a solutiei prezentate in Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) si obtinerea autorizatiei de construire;

· 70%
din sumă după aprobarea de către Inginer a proiectului tehnic si detaliilor de executie. Cu acceptul Angajatorului, plata proiectării poate fi făcută defalcat, pe categorii de lucrări de proiectare, valoarea fiind proporţională cu valoarea de investiţie a fiecărei categorii de lucrări în parte.

· 15%
din sumă după finalizarea tuturor lucrărilor de execuţie şi emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Documentaţie post-execuţie si cartea tehnica a constructiei
Va fi plătită în schimbul furnizării tuturor Desenelor As-Built (Post-execuţie) pentru totalitatea Lucrărilor si a tuturor documentelor post executie. Documentatia post executie va fi inclusa in Cartea Tehnica a Constructiei conform prevederilor legislatiei in vigoare. Antreprenorul va pune la dispozitia Beneficiarului toata documentatia necesara  intocmirii Cartii tehnice a constructiei. Documentatia intocmita si mentinuta de catre Antreprenor  in timpul procesului de executie a lucrarilor, in timpul si dupa receptia la terminarea lucrarilor, in timpul perioadei de notificare a defectelor va fi predata Beneficiarului pentru atasare la Cartea tehnica a constructiei.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor documentelor si după aprobarea formală a acestora de către Inginer.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această activitate.
Manuale de Operare şi Întreţinere

Vor fi plătite în schimbul furnizării tuturor Manualelor de Operare şi Întreţinere aşa cum a fost specificat pentru toate lucrările mecanice, electrice, sau orice altă lucrare inclusă în Contract, după cum a fost solicitat de către Inginer şi în modul solicitat de acesta.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor manualelor necesare şi după aprobarea formală a acestora de către Inginer.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această activitate
Testare echipamente, punere in functiune si Instruirea personalului operator

Antreprenorul va asigura testarea, punerea in functiune a echipamentelor achizitionate conform cerintelor. În timpul pornirii şi a funcţionării de probă a echipamentelor si utilajelor, Antreprenorul trebuie să instruiască personalul, selectat de către beneficiar, care va asigura exploatarea instalaţiei.
Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa asigurarea testarii, punerii in functiune si a sesiunilor de instruire necesare şi după aprobarea formală a acestora de către Inginer.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această lucrare.
Organizare de şantier 

Organizarea de şantier se execută pe baza proiectului de organizare de şantier aprobat de Inginer şi Angajator.

Plata organizării de şantier se va face după aprobarea listelor de lucrări corespunzător categoriilor de cheltuieli eligibile, astfel:

· 70% din preţul organizării de şantier al Ofertantului va fi plătit pentru finalizarea activităţilor de organizare de santier pe bază de situaţii de lucrări, dupa aprobarea Inginerului.

· 30% din preţul organizării de şantier al Ofertantului va fi plătit pentru finalizarea demobilizării şi readucerea terenului la starea prevazută prin proiect pe bază de situaţii de lucrări şi după aprobarea Inginerului.

Preţul aferent organizării de şantier nu va depăşi (....% - se va completa de elaboratorul documentului) din valoarea ofertată a lucrărilor aferente contractului.
Lucrări constructii civile 

Lucrările civile, la care se face referire în listele ulterioare, acoperă toate lucrările pentru construcţii necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul caietului de sarcini.
Preţul include costurile aferente următoarelor – dacă se aplică – dar nu este limitat la:

-
Toate lucrările de terasament necesare; 

-
Toate lucrările necesare de betonare şi beton armat; 

-
Toate lucrările necesare de impermeabilizare şi protecţie; 

-
Toate lucrările necesare legate de arhitectură şi finisaj; 

-
Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de punere în operă; 

-
Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor. 

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea, conform cerinţelor Inginerului.

Eventualele lucrări necesare în perioada de notificare a defectelor sunt incluse în preţul ofertei de bază. În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri Lucrările civile vor fi plătite ca sume forfetare. 

Lucrări mecanice 

Lucrările Mecanice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările mecanice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul caietului de sarcini
Preţul include, dar nu este limitat la: 

-
Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de fixare şi furniturilor necesare; 

-
Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentului mecanic necesar; 

-
Testare în uzină – Livrare;

-
Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

-
Montaj;

-
Testare în orice fază;

-
Punere în funcţiune şi piese de schimb;

-
Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

-
Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

-
Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea conform cerinţelor Inginerului.
În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Mecanice vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări electrice si SCADA
Lucrările Electrice si sistemul de motorizare si control (SCADA), la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările electrice si SCADA necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul caietului de sarcini
Preţul include, dar nu se limitează la: 

-
Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor electrice, de automatizare, monitorizare, de control  şi tuturor furniturilor necesare;

Achiziţionarea componentelor hardware şi software necesare inclusiv licenţele software; 

-
Achiziţionarea de senzori, contoare şi alte echipamente de control care nu sunt incluse în nici o altă Listă;

-
Instalarea şi conectarea la sistem, inclusiv achiziţionarea de cabluri, dispozitive de fixare, furnituri şi alte materiale;
--
Toate taxele şi sumele datorate Autorităţilor; 

-
Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările; 

-
Montaj;

-
Testare în orice fază inclusiv toate buletinele legale de măsuratori;  

-
Punere în funcţiune a întregului sistem de instalaţii electrice; 

-
Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor; 

-
Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

-
Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.
-
Orice alte activitati necesare pentru operarea in conditii optime a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor aferente investitiei.
În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri  Lucrările electrice si SCADA vor fi plătite ca sume forfetare.
Sume reţinute
Sumele reţinute vor fi oprite conform prevederilor contractului.

1.1 Listele lucrărilor in regie / normate la ziua de lucru

1.1.1 Lista forţei de muncă

	Articol
	Lista forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru 
	Tarif (RON/h) 

	1
	Muncitor 
	

	2
	Maistru 
	

	3
	Instalator conducte
	

	4
	Fierar 
	

	5
	Tâmplar/dulgher 
	

	6
	Sudor 
	

	7
	Şofer auto 
	

	8
	Operator echipamente
	

	9
	Electrician 
	

	10
	Montor/instalator mecanic & electric
	

	11
	Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). 
	

	
	etc. 
	

	
	
	


1.1.2 Lista echipamentelor

	
	Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru 
	Tarif (RON/h) 

	1
	Compresor……….
	

	2
	Autocamion ………… 
	

	3
	Autocamion …………. 
	

	4
	Pompă de beton mobilă…………
	

	5
	Maşină de sudare 
	

	6
	Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). 
	

	7
	etc. 
	

	
	
	


1.1.3 Lista materialelor

	Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru
	Tariful (%) 

	Procent adăugat costului net al materialelor folosite la lucrările normate la ziua de lucru 
	


1.2 Lista  activitati generale
	Element

	Descriere

	Suma în
RON

	1
	Organizarea de santier
	

	2
	Studii si proiectare 
	

	3
	Manuale de operare si intretinere
	

	5
	Întocmirea planului detaliat de asigurare a calităţii
	

	6
	Intocmirea planului SSM
	

	7
	Testare, punere in functiune si instruirea personalului
	

	8
	Orice alte elemente preliminare nedescrise mai sus dar considerate necesare pentru finalizarea satisfăcătoare a lucrărilor.
	

	9
	Planşe de execuţie şi cartea tehnică a construcţiei
	

	
	Total de preluat în rezumatul general
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.3 Listă activităţi de construcţii
	Element

	Descriere

	Suma în
RON

	1
	Clădire de primire B xxx total
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	2
	Clădire de primire B xxx total
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	3
	Trataremecanică B xxx total
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	4
	Hală compostare intensivăB xxx
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	5
	Clădire de producţie combustibil alternativ B xxx
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	6
	Clădire post-compostare B xxx 
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele

	

	7
	Clădire de rafinare B xxx
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	8
	Clădire stocare compost B xxx 
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	9
	Biofiltru(dacă este necesar)
-- Lucrări de terasare
-- Lucrări de beton
-- Structuri de oţel, acoperişuri, schelărie
-- Amenajări interioare
-- Altele
	

	11
	Drumuri şi căi în cadrul locaţiei incluzând terasări, pavaje, canale etc.
	

	12
	Locuri ce includ terasări, canale etc.
	

	13
	
	

	14
	Gard împrejmuire şi porţi de intrare
	

	15
	Staţie electrică secundară
	

	16
	Amenajare şi plantare
	

	17
	Şanţuri cabluri, trasee şi cămin de vizitare pt. canale de cabluri
	

	18
	Interconectare conducte şi camere
	

	19
	Alimentare şantier - înaltă tensiune
	

	20
	Alimentare principală şantier - apă potabilă
	

	21
	Alimentare şantier - apă potabilă
	

	22
	Alimentare şantier - apă industrială
	

	23
	Linii telefonice pe amplasamentului staţiei de tratare ape uzate
	

	24
	Canalizare şantier
	

	25
	Sistem de drenaj al apelor pluviale
	

	26
	Orice alte lucrări de inginerie civilă şi construcţii nedescrise mai sus dar considerate necesare pentru finalizarea satisfăcătoare a lucrărilor.
	

	
	Total de preluat în rezumatul general
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.4 Listă lucrări mecanice
	Element

	Descriere

	Unit


	Cantitate
	Suma în
RON

	1. 
	Tratare mecanică totală înainte de compostarea totală
	
	
	

	
	1.1 Staţie de sortare
	
	
	

	
	1.2 Mărunţire
	
	
	

	
	1.3 Cernere
	
	
	

	
	1.4 Separarea fracţiilor uşoare de cele grele (separare după densitate)
	
	
	

	
	1.5 Separare metale
	
	
	

	
	1.6 Total sistem de transport (Preţurile componentelor în foaie de calcul separată)
	
	
	

	
	1.7 Dispozitiv de amestecare şi umidificare cu unităţi de stocare a apei, pompe etc.    
	
	
	

	
	1.8 Structuri de oţel, scări, platforme, pasarele
	
	
	

	
	1.9 Sistem de ventilaţie cu filtre, conducte etc.
	
	
	

	
	1.10 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	1.11 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)

……..

……..

………
	
	
	

	2. 
	Total sistem de compostare intensivă
	
	
	

	
	2.1 Unităţi de compostare fără lucrări de construcţii
	
	
	

	
	2.2 Ventilaţie şi aerare în total
	
	
	

	
	2.3 Dispozitiv de răcire în sistemul de circulare
	
	
	

	
	2.4 Sistem de încărcare şi descărcare
	
	
	

	
	2.5 Sistem de scurgere cu tot echipamentul necesar, pompe, rezervoare etc. Pentru condensat şi levigat este racordat la staţia de tratare a apelor uzate
	
	
	

	
	2.6 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	2.7 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)
…………

…………

…………
	
	
	

	3. 
	Tratare mecanică după compostare intensivă, tratare combustibil alternativ şi înainte de post-compostare
	
	
	

	
	3.1 Unitate de încărcare şi separare/ dizolvare (aflată în zona de compostare intensivă)
	
	
	

	
	3.2 Mărunţire
	
	
	

	
	3.3 Cernere
	
	
	

	
	3.4 Separarea fracţiilor uşoare de cele grele (separare după densitate)
	
	
	

	
	3.5 Separare metale
	
	
	

	
	3.6 Total sistem de transport  (Preţurile componentelor în tabel separat)
	
	
	

	
	3.7 Presă balotare
	
	
	

	
	3.8 Dispozitiv de amestecare şi umidificare cu unităţi de stocare a apei, pompe etc.
	
	
	

	
	3.9 Structuri de oţel, scări, platforme, pasarele
	
	
	

	
	3.10 Sistem de ventilaţie cu filtre, conducte etc.
	
	
	

	
	3.11 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	3.12 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)
……..

……..
	
	
	

	4. 
	Total sistem post compostare
	
	
	

	
	4.1 Unităţi de compostare fără lucrări de construcţii
	
	
	

	
	4.2 Ventilaţie şi aerare în total
	
	
	

	
	4.3 Dispozitiv de răcire în sistemul de circulare
	
	
	

	
	4.4 Sistem încărcare şi descărcare
	
	
	

	
	4.5 Sistem de scurgere cu tot echipamentul necesar, pompe, rezervoare etc. Pentru condensat şi levigat este racordat la staţia de tratare a apelor uzate
	
	
	

	
	4.6 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	4.7 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)
…………

…………
	
	
	


	5. 
	Tratare mecanică după finisarea post compostare
	
	
	

	
	5.1 Unitate de încărcare şi separare/dizolvare
	
	
	

	
	5.2 Sortare
	
	
	

	
	5.3 Separarea fracţiilor uşoare de cele grele (separare după densitate)
	
	
	

	
	5.4 Separare metale
	
	
	

	
	5.5 Total sistem de transport  (Preţurile componentelor în tabel separat)
	
	
	

	
	5.6 Structuri de oţel, scări, platforme, pasarele
	
	
	

	
	5.7 Sistem de ventilaţie cu filtre, conducte etc.
	
	
	

	
	5.8 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	5.9 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)
……..

……..
	
	
	

	6. 
	Total sistem de ventilaţie cu tratarea aerului poluat (nu este enumerat la alte poziţii)
	
	
	

	
	6.1 ventilatoare, voleturi
	
	
	

	
	6.2 linii de aer, coşuri de fum, construcţie
	
	
	

	
	6.3 sisteme de filtrare pentru fiecare descriere
	
	
	

	
	6.3 epuratoare de gaze
	
	
	

	
	6.4 material de umplere biofiltrant (dacă este necesar)
	
	
	

	
	6.5 echipament biofiltrant fără lucrări de construcţii (dacă este necesar)
	
	
	

	
	6.6 Sistem de scurgere (condensat şi levigat)
	
	
	

	
	6.7 Echipamente electrice aferente
	
	
	

	
	6.8 Altele (vă rugăm enumeraţi fiecare element)
………

………
	
	
	

	7. 
	Orice alte lucrări mecanice nedescrise mai sus dar considerate necesare pentru finalizarea satisfăcătoare a lucrărilor. Ofertantul trebuie să detalieze:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total de preluat în rezumatul general
	
	
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.5 Lista lucrărilor electrice şi SCADA
	Element

	Descriere

	Suma în
RON

	1
	Mecanism de cuplare înaltă tensiune şi staţii transformator
	

	2
	Tablou şi distribuţie tensiune joasă
	

	3
	Cablare locaţie
	

	4
	Centre control motoare
	

	5
	Instalaţie electrică, în interior
	

	6
	Instalaţie electrică, de exterior
	

	7
	Iluminare locaţie
	

	8
	Paratrăsnet şi echipament de împământare
	

	9
	Sistem telefonie
	

	10
	Sistem alarmă incendii
	

	11
	Aparate de măsură şi control
	

	12
	Instalaţii cameră de control
	

	13
	Sistem SCADA 
	

	14
	Orice alte lucrări electrice nedescrise mai sus, dar unde sunt considerate necesare pentru a finaliza Lucrările. Ofertantul trebuie să detalieze
	

	
	Total de preluat în rezumatul general
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.6 Lista utilaje, echipamente tehnologice si dotari

	Lista nr.

	Descriere


	Suma în

RON

	1.6.1
	
	

	1.6.2
	
	

	1.6.3
	
	

	.......
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.6.1. Lista echipamentelor şi mobilierului de laborator
Ofertantul va include ca parte a ofertei sale liste de preţuri  pentru echipamentele şi mobilierul de laborator (conform Volumului II). Preţul total va fi inclus în lista dotarilor aferente investitiei
	ElementDescriere, Producător, Model, Mărime
	Cantitate
	Preţ unitar
	Suma în
RON

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totalul trebuie preluat în lista dotarilor 1.6.
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1

1.6.2. Lista echipamentelor, mobilierului şi uneltelor din atelier şi depozite
Ofertantul va include ca parte a ofertei sale liste de preţuri pentru articolele de mobilier şi uneltele din atelier şi depozite. Preţul total va fi inclus în lista dotarilor aferente investitiei

	ElementDescriere, Producător, Model, Mărime
	Cantitate
	Preţ unitar
	Suma în
RON

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totalul trebuie preluat în lista activităţilor dotarilor 1.6.
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.7  1.6.3. Lista cu mobilier de birou şi echipamente pentru toate clădirile
Ofertantul ca include ca parte a ofertei sale liste de preţuri amobilierului de birou şi echipamentelor pentru toate clădirile. Preţul total va fi inclus în lista dotarilor aferente investitiei.
	ElementDescriere, Producător, Model, Mărime
	Cantitate
	Preţ unitar
	Suma în
RON

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totalul trebuie preluat în lista dotarilor 1.6.
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.6.4.Listă echipamente mobile/vehicule, utilaje , dotari specifice 
Ofertantul va include ca parte a ofertei sale liste de preţuri a echipamentelor mobile/vehicule, utilaje , dotari necesare desfasurarii procesului tehnologic. 
Preţul total va fi inclus în lista dotarilor aferente investitiei.

	ElementDescriere, Producător, Model, Mărime
	Cantitate
	Preţ unitar
	Suma în

RON

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totalul trebuie preluat în lista dotarilor 1.6.
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


1.7. Rezumat general al costurilor investiţiei
	Lista nr.

	Descriere


	Suma în

RON

	1.2
	Activităţi generale
	

	1.3
	Activităţi de construcţii
	

	1.4
	Lucrări mecanice
	

	1.5
	Lucrări electrice şi SCADA 
	

	1.6
	Dotari
	

	......
	
	

	
	VALOAREA ACCEPTATĂ A CONTRACTULUI

(de preluat în cadrulformularului Nr. xxxdin Contract)
	


	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


Secţiunea 2:  Calculul cheltuielilor de exploatare (OPEX)

Pentru calculul OPEX ofertantul va utiliza şi completa în întregime instrumentul în formatExcel pus la dispoziţie înanexa 1. 

Înainte de a utiliza instrumentul în format Excel ofertantul trebuie să citească cu atenţie partea introductivă din prima foaie de calcul tabelar a instrumentului Excel: foaia „introducere”.

Pentru licitaţie ofertantul va pune la dispoziţie un CD cu calcului OPEX. 

Ofertantul va tipări fiecare foaie a calcului OPEX, semnată de persoana autorizată să o semneze şi săo ştampileze:

· Foile de calcul de la 1.6.1 până la 1.6.4
· Foaia „Investiţii”

· Foaia „Consumabile”

· Foaia „Personal”

· Foaia „OPEX”

· Foaia „OPEX grafic”

· Foaia „OPEX evo”

Doar calculul OPEX tipărit, semnat şi ştampilat va fi luat în considerare la evaluarea ofertei.

Secţiunea3: Lista garanţiilor
Contractantul garantează că, în conformitate cu gradul de încărcare proiectat de mai jos, precum şi cu gradul curent de încărcare la finalul perioadei de notificare a defecţiunilor(a se vedea clauza xxxdin Volumul 2 de cerinţe ale beneficiarului), instalaţia va respecta în orice moment criteriile garantate de performanţă incluse în această listă.

1.
Parametri de încărcare proiectaţi
Exemplu:
Datele de proiectare pentru instalaţia de tratare mecano-biologică sunt următoarele:

	Parametru
	Unităţi
	Cantitate

	Producţie anuală medie
	t/a
	xxx

	Disponibilitate
(unde partea menţionată a instalaţiei este complet operaţională)
	%
	cel puţin 95 % la 8.760 ore/ an pentru zona de compostare, ventilaţie, tratare a apei 
cel puţin 85 % la 5.000 ore/ an pentru toate celelalte metode de tratare a deşeurilor

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.
Garanţii instalaţie
Conform celor enumerate în Volumul 2.
3.
Consum energie
Total consum anual de electricitate al instalaţiei de tratare mecano-biologicăîn funcţie de producţia medie.
Tabelul 2.2 Exemplu
	
	Tratarea deşeurilor municipale (mii de tone pe an)

	
	5 t/y
	10 t/y
	15 t/y
	20 t/y
	25 t/y
	30 t/y
	35 t/y
	40 t/y
	45 t/y

	Electricitatea în kWh pe an
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OBSERVAŢIE: La finalul perioadei de notificare a defecţiunilor:

Valoarea propusă pentru consumul total de energie electrică (din tabelul 2.2 de mai sus după interpolare) va fi multiplicată cu preţul mediu unitar efectiv.

Valoarea menţionată mai sus va însuma costurile parţiale efective de funcţionare. Această valoare va fi comparată cu valoarea propusă din formularul xxx  conformsub-clauzeixxx  dincondiţiile speciale dinvolum.
	Data
	________/ ______/ ______

	Prenumele şi numele persoanei autorizate să semneze
	______________________

	Semnătura persoanei autorizate să semneze
	____________________

	Ştampila ofertantului (dacă este cazul)
	______________________


Secţiunea 4: Plande securitate şi de sănătate
1.
Introducere
Planul de sănătate şi securitate se va baza pe Directiva Consiliului European 92/57/CEEdin 24 iunie 1992 (Directiva Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile) şi Hotărârea GuvernuluiRomâniei nr. 300/2006.

Conform Directivei de mai sus a Consiliului, articolul 3 şi HotărâriiGuvernului României, beneficiarul lucrării sau dirigintele de şantier desemnează un coordonator în materie de securitate şi de sănătate pentru un şantier pe care sunt prezente mai multe întreprinderi de construcţii.
Coordonatorul va întocmi sau comanda pregătirea unui plan de securitate şi de sănătate pentru şantierul de construcţii în cauză.

Contractantul şi subantreprenorii săi care trebuie să întocmeascăplanuri separate de securitate şi de sănătate trebuie să se asigure că aceste documente individuale sunt corelate cu planul alcătuit de contractantul principal şi cu planul întocmit de coordonator.

Planulde securitate şi de sănătatecompletat de coordonator va acoperi minim:

· informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care completeazădeclaraţia prealabilă;

· măsuri generale de organizarea şantierului;

· identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatealucrătorilor;

· măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecţie colectivăşiindividuală;

· amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de depozitare amaterialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi subantreprenori;

· măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce decurg dinacestea;

· măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie;

· indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de organizare luate înacest sens;

· modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi privind securitatea şisănătatea în muncă. 

2.
Părţi responsabile
	Angajator:
	

	[Nume, Adresă] 
	

	[Persoana responsabilă]
	

	[Detalii de contact]
	Telefon:

Fax:

E-Mail:

	CoordonatorS&S:
	

	[Nume]
	

	[Adresă]
	

	[Detalii de contact]
	Telefon:

Fax:

E-Mail:

	Contractant:
	

	[Nume, Adresă]
	

	[Persoana responsabilă]
	

	[Detalii de contact]
	Telefon:

Fax:

E-Mail:

	Comisia de despăgubire a lucrătorilor
	

	[Nume, Adresă]
	

	[Persoana responsabilă]
	

	[Detalii de contact]
	Telefon:

Fax:

E-Mail:

	Altele:
	

	[Nume, Adresă]
	

	[Persoana responsabilă]
	

	[Detalii de contact]
	Telefon:

Fax:

E-Mail:


3.
Informaţii generale
3.1
Locaţie şi acces la şantier
[Oferiţi o scurtă descriere a condiţiilor şi accesului pe şantier. Adăugaţi informaţii despre probleme critice de sănătate şi securitate]
3.2
Securitatea circulaţiei
[Oferiţi o scurtă descrierea condiţiilor de pe şantier referitor la reglementările de circulaţie]
3.3
Tip şi locaţie a infrastructurii existente
Oferiţi o scurtă descriere / listă a clădirilor existente, drumurilor sau a altor elemente de infrastructură precum linii electrice, conducte etc.]
3.4
Descrierea lucrărilor de construcţii
[Vă rugăm introduceţi o listă detaliată a tuturor lucrărilor de construcţii şi a procesului de lucru aferent]
Următorul capitol oferă un extras al lucrărilor de construcţii relevante ca exemplu
3.4.1
Construcţiaunei instalaţii de tratare mecano-biologice (TMB)
1. Curăţarea zonei de construcţie
2. Construcţia clădirilor
3. etc.

3.4.2
Construcţia staţiei de tratare a apelor uzate (clădire)

3.4.3.
Construcţii drumuri
3.4.4.
Infrastructură
(Alimentare cu energie şi apă, evacuare ape uzate, platformă cântar, clădiri birouri – personal, garaj, puţuri de monitorizare a pânzei freatice.......)
3.5
Riscuri aferente lucrărilor de construcţii şi măsuri de securitate şi de sănătate
3.5.1.
Riscuri aferente lucrărilor de construcţii
[Vă rugăm introduceţi o listă cuprinzătoare de riscuri aferente procesului de lucru pentru fiecare lot individual şi din lucrări de construcţii efectuate în acelaşi timp]
De ex.Căderea obiectelor (uneltelor) în timpul lucrărilor de excavare, instalarea liniilor de alimentare cu energie în paralel cu alte lucrări de construcţii etc..
3.5.2.
Măsuri de securitate şi de sănătate
Măsurile de securitate şi de sănătatesunt necesare nu doar în cazul în care a avut loc un accident, ci în principal pentru prevenire.

În funcţie de riscurile identificare măsurile de siguranţă şi sănătate vor fi descrise corespunzător. (Acest lucru s-ar face cel mai bine într-un tabel precum cel de mai jos.)

În plus faţă de fiecare risc identificat, trebuie  elaborat un cod de conduită cu instrucţiuni precise legate de prevenirea pericolelor (de ex. utilizarea echipamentului de siguranţă adecvat), de modul de acţionare în caz de pericol/ accidente (pe cine să informaţi, ce tip de prim ajutor să acordaţi etc.) 

	Tip de lucrare
	Riscuri
	Măsuri de securitate şi de sănătate
	Reglementarea respectivă
	Interval de timp* 

	Excavarea gurilor de vizitare levigat
	Căderea obiectelor
	· Purtarea căştilor dure
· Împrejmuirea temporară a puţului
	.....
	de la jumătatea lui ianuarie la finalul lunii februarie


*  pentru a identifica riscurile cauzate lucrărilor efectuate în imediata proximitate în acelaşi timp, se poate consulta lista preliminară a lucrărilor sau ulterior graficul Gantt mai detaliat pus la dispoziţie de contractant.

Măsurile de securitate şi de sănătatepot fi enumerate de asemenea făcând referire la „măsurile organizaţionale”, de ex. lucrul în puţuri adânci necesită întotdeauna doi membri ai echipei şi „măsurile tehnice”, de ex: utilizarea echipamentului de protecţie precum ar fi mănuşilecorespunzătoare.

3.6
Organizarea de şantier
[Vă rugăm să introduceţi o diagramă de organizare ce prezintă responsabilităţile şi cine trebuie informat în caz de urgenţă]
Mai mult, stabiliţi regulile privind actualizarea frecventă a acestui document şi instrucţiuni în consecinţă pentru forţa de muncă.
Determinaţi regulile de cooperare dintre antreprenori, subantreprenori, personalul de supraveghere şi lucrătorii independenţi.
3.7.
Reglementări de securitate şi de sănătate
Antreprenorul va respecta ca cerinta minima urmatoarele acte legislative in vigoare (prezentate mai jos). Aceasta lista nu este exhaustiva. Antreprenorul are obligatia de a respecta toate reglementarile in vigoare cu privire la securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta:
a. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, cu modificarile si adaugirile ulterioare. (SSM)

b. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (SSM)

c. HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 (SSM)

d. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca (SSM)

e. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (SSM)

f. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare (SSM)

g. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca (SSM)

h. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (SSM)

i. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (SSM)
j. HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici (SSM )

k. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca (SSM )
l. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (SU)

m. Legea 481/2004 privind protectia civila (SU)

n. Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (SU)

o. Ordin MAI 187/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert (SU)

p. Ordin MAI 262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri (SU)

q. Ordin MAI 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (SU)

r. Ordinul MAI nr.1184 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta (SU)

s. Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin ordinul 163/2007 (SU)
